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PROJET DE CREATION DE 4 BOXES

SUPPLEMENTAIRES ET RENOVATION DE L'INFIRMERIE
BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP DE TOULOUSE, A MURET (31)
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MAITRE D'OUVRAGE : DISP de Toulouse PROJET DE CREATION DE 4 BOXES SUPPLEMENTAIRES
MATTRE D’OEUVRE : AWAW / TECHNISPHERE / TEOH ET RENOVATION DE L'INFIRMERIE
PHASE : PRO/DCE BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP DE TOULOUSE, A MURET (31)
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MAITRE D'OUVRAGE : DISP de Toulouse PROJET DE CREATION DE 4 BOXES SUPPLEMENTAIRES
MAITRE D'OEUVRE : AWAW / TECHNISPHERE / TEOH ET RENOVATION DE L'INFIRMERIE

PHASE : PRO/DCE BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP DE TOULOUSE, A MURET (31)

A/ CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CCTP-00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

CCTP-01: LOT 07 - TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - GROS-OEUVRE - ENDUIT
CCTP-02: LOT 02 - METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

CCTP-03 : LOT 03 - DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES
CCTP-04 : LOT 04 - CARRELAGES - NETTOYAGE

CCTP-05 : LOT 05 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

B/ CADRES DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CDPGF-01: LOT 0T - TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - GROS-OEUVRE - ENDUIT
CDPGF-02 : LOT 02 - METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

CDPGF-03 : LOT 03 ; DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES
CDPGF-04: LOT 04 CARRELAGES - NETTOYAGE

CDPGF-05 : LOT 05 : ELECTRICITE - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

C / PIECES GRAPHIQUES

ARC-01: PLAN DE SITUATION

ARC-02: PLAN DE MASSE

ARC-03 : PLAN DE NIVEAU TOITURE
ARC-04: PLAN DE NIVEAU 00

ARC-05 : PLANS DE COUPES ET DETAILS
ARC-06 : PLANS DES FAGADES

EXT-01: LOT 01 - PLAN REVETEMENTS ET FONDATIONS
EXT-02: LOT 01 - PLAN RESEAUX EXTERIEURS

EL-01: LOT 05 - PLAN ELEC
CVP-01: LOT 05 - PLAN CVP

D / PIIECES ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

OPC-01: PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
OPC-02: PLANNING DES TRAVAUX
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