
Désignation U Qte
Prix unitaire en 

€HT

Prix Total en 

€HT

neutralisation AEP, dépose et évacuation de l'installation de surpression 

existante non réutilisée
Ens 1

Remise en eau, essai et réglages PM

Sous total - travaux préparatoires

Création piquage en aval du compteur général de la régie des eaux U 1

Réseau AEP en tube multicouche y compris supportage DN 150 Ml 20

Fourniture et pose d'un système Surpresseur à variation de débit à pompes 

multiples et bâche de séparation comme prévu au CCTP 

(40 m3/h / 40 m HsP)

U 1

Remise en eau, essai et réglages PM

Sous total - travaux plomberie

Poste électricité qui intégrera les protections électriques nécessaires dans le 

TD, câblages et chemin de câbles
Ens 1

Sous total - travaux induits

TOTAL BASE TRAVAUX SURPRESSEURS en €HT

TVA 20%

TOTAL BASE TRAVAUX SURPRESSEUR en €TTC

TRAVAUX PLOMBERIE

TRAVAUX INDUITS

REMPLACEMENT SYSTÈME SURPRESSION - CU BOUTONNET

DPGF

TRAVAUX PREPARATOIRES
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