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PRESCRIPTIONS COMMUNES

0.1- PRESCRIPTIONS GENERALES

0.1.1- PREAMBULE

0.1.1.1- Caractéristiques du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n‘ont pas un caractére
limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératif a I'achévement complet des
ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux
satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes
ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications.
Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a l'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes
discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant
nuire & leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents
graphiqgues et non décrit dans le présent CCTP est formellement dQ et vice-versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP (tous corps d'état) et I'ensemble des
documents du dossier.

0.1.1.2- Liste des lots

L'opération est allotie de la maniére suivante :
- Lot 1 - PANNEAUX ISOTHERMES

- Lot 2 - PEINTURE DE SOL

- Lot 3 - ELECTRICITE

- Lot 4 - PLOMBERIE / CVC

0.1.1.3- Liste des plans

Sont annexés au CCTP les plans suivants :
- 100 - VUE EN PLAN
- 101 - COUPES

0.1.1.4- Type du marché de travaux

Le présent marché est traité a Prix Global et Forfaitaire.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.
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S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

0.1.2- OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

0.1.2.1- Objet de I'opération

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux nécessaires a I'aménagement des salles d'élevage piscicole du
batiment 34 situé sur le site de Rennes-Agrocampus (35), comprenant:

- la dépose des installations de plomberie et électriques existantes,

- la mise en oeuvre de panneaux isothermes dans chaque salle,

- la création des nouveaux réseaux de plomberie et électrique,

- l'installation d'un systéme de traitement de I'air dans chaque salle d'élevage.

0.1.2.2- Maitrise d'ouvrage et maitrise d'oeuvre de lI'opération

La Maitrise d'Ouvrage est représentée par :

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Unité Expérimentale d'Ecologie et d'Ecotoxicologie aquatique (U3E)
65 rue de Saint-Brieuc 35000 RENNES
Représenté par : Frédéric MARCHAND

La mission de Malitrise d'Oeuvre est confié a :

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Services déconcentrés d’appui a la recherche (SDAR)
Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 Le Rheu Cedex
Représenté par : Alexis CORVOISIER

La mission de Bureau d'Etudes Techniques est confié a :

AFTI (Air Fluides Techniques Ingénierie)
29 rue de Lorient 35000 Rennes
Représenté par : Pascale DUBREIL

0.1.2.3- Prise de connaissance des piéces contractuelles

Par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnait avoir la parfaite connaissance de lI'ensemble des pieces
contractuelles, ainsi que de la réglementation technique s'appliquant aux travaux qu'il a a réaliser.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine
d'activité, obligatoires au parfait achévement de l'ouvrage méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.
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Il a également la faculté de se rendre sur place pour apprécier les incidences de tous ordres, liées au site et a son
environnement.

Il ne pourra donc prétendre a aucun supplément au prix forfaitaire qu'il aura consenti, en raison de la méconnaissance du
projet.

0.1.2.4- Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur devra obligatoirement avant la remise de son offre, prendre connaissance sur site :
e de I'état des lieux existant,
e des conditions d'accés au chantier,
e des possibilités de stockage des matériaux,
e des conditions d'installation de matériels de chantier,
e d'alimentation en eau et électricité,
e d'évacuation des déchets ou gravois,
e et d'une maniere générale, de toutes les conditions d'exécution des travaux qui lui sont demandés.

En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation de chantier ou tout
autre contrainte due a l'implantation du projet.

0.1.2.5- Servitudes de chantier

L'exploitation du batiment étant maintenue pendant les travaux, I'entreprise devra séparer le chantier, éviter les nuisances
du chantier (circulation, bruit, poussiére, ...) et faire en sorte que les réseaux et installations techniques qui desservent les
locaux existants soient opérationnels et permettent I'exploitation dans des conditions normales.

Dans le cas de nécessité absolue pouvant occasionner une géne des utilisateurs, I'entreprise préviendra le maitre
d’ouvrage suffisamment a I'avance afin qu’il puisse prendre ses dispositions.

0.1.3- INSTALLATION DE CHANTIER

0.1.3.1- Installation propre a l'entreprise

L'entreprise doit prévoir sa propre installation de chantier nécessaire a la bonne marche de ses travaux et son entretien,
selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

A défaut d'une demande de chiffrage propre a cette prestation, I'entreprise sera tenue d'inclure ses frais d'installation dans
ses prix unitaires.

0.1.3.2- Alimentation en fluides

o Electricité :
Raccordement sur réseau existant & la charge de I'entreprise, consommations a la charge du Maitre d’ouvrage.
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e Eau potable :
Raccordement sur réseau existant a la charge de I'entreprise, consommations a la charge du Maitre d’ouvrage.

0.1.3.3- Sanitaires de chantier
Le Maitre d'ouvrage mettra a disposition du personnel de I'entreprise un sanitaire pendant toute la durée du chantier.
0.1.3.4- Nettoyage de chantier

L'entrepreneur est tenu, en propre, de nettoyer sa zone de chantier et de ramasser ses gravois au fur et a mesure de
'avancement des travaux, y compris les abords extérieurs. Il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

Pendant le chantier, si I'état de propreté est jugé insuffisant, la Maitrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enlévements
et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par I'entrepreneur.

0.1.4- TEXTES REGLEMETAIRES ET NORMES

0.1.4.1- Documents de référence

Les codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux hormalement utilisés par la profession et
plus particulierement :

— Le code de la construction et de I'habitation,
— Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

— Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes,

— Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U.,

— Attestations techniques AQC,

— Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
— Le code du travalil,

— Lesréglements de sécurité,

— Laréglementation thermique,

— Les réglementations incendie,

— Le Cabhier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,

— Les avis et observations du contrbéleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'oeuvre toute contradiction entre les documents cités
ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

0.1.4.2- Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le présent CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les
textes réglementaires et normes en vigueur.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité
des matériaux.
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0.1.4.3- Prescriptions techniques réglementaires

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent CCTP, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution
sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage,
la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

0.1.5- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

0.1.5.1- Obligation générales de I'entrepreneur

L'entreprise est responsable du respect des obligations particuliéres relatives a la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé
et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, fixées par :

e |e décret n°92-158 du 20/02/1992,
e |article R 4512-6 du code du travail et suivants.

La mise en place des moyens et protections de sécurité nécessaires sera réalisée conformément aux instructions du Plan
de Prévention préalablement établi avec le Maitre d'ouvrage avant toute intervention.

Une information claire et précise sera diffusée a tous les intervenants, en particuliers aux ouvriers, sur le respect scrupuleux
des mesures de protection mis en place sur ce chantier. Les entreprises seront vigilantes sur le maintien des installations
de sécurité pendant toute la durée du chantier.

0.1.5.2- Circulation sur chantier

L'acces a la zone de chantier devra respecter les stipulations indiquées dans le plan de prévention. Les voies routiéres et
piétonnes devront toujours rester libre et praticable. Toutes précautions seront prises pour la circulation des véhicules de
chantier sur le domaine INRAE pour assurer la sécurité des personnes.

0.1.5.3- Gestion et évacuation des déchets de chantier

L'entrepreneur se conforme aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs actuellement en vigueur dans
leur derniére mise a jour a la date de la signature des marchés, suivant la liste ci-aprés et notamment sans que cette liste
soit limitative :

e laloin® 75-633 (du 15 juillet 1975), relative a I'élimination des déchets et récupération des matériaux
e laloin® 76-663 (du 19 juillet 1976), relative aux installations classées pour la protection de I'environnement

e laloin®92-646 (du 13 juillet 1992), relative a I'élimination des déchets et installations classées pour la protection de
I'environnement

e laloin®95-101 (du 2 février 1995), relative au renforcement de la protection de I'environnement
o le décret (du 13 juillet 1994) relatif & I'élimination des déchets d'emballages industriels et commerciaux
e le décret (du 15 mai 1997) relatif au classement des déchets dangereux

e la circulaire n° 96-60 (du 19 juillet 1996), relative a I'élimination des déchets contenant de I'amiante : flocage et
calorifugeage

e lacirculaire n®° 97-15 (du 9 janvier 1997), relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment

En complétement des prestations décrites ci-apres, I'entrepreneur aura a prévoir :

e la mise a disposition de bennes répertoriées par classe de déchet, permettant un tri sélectif sur le site du chantier ou
sur le site de son siege social

e la mise en place d'une logistique de tri, par une signalisation appropriée

e toutes les rotations et remplacement de bennes et ce, en fonction du remplissage des bennes ou a la demande du
Maitre d'ceuvre

¢ le nettoyage des zones stockage des déchets et I'enlévement des bennes et containers aprés exécution des travaux
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DECHETS DANGEREUX COMBUSTIBLES
Seront évacués et gérés directement par I'entreprise.

DECHETS DANGEREUX INCOMBUSTIBLES

Les déchets industriels spéciaux incombustibles tels qu’amiante libre (poussiéres et fibres) et matériaux de construction a
base d’amiante, accumulateurs au plomb et Ni-Cd, certaines colles ciments, mortiers spéciaux et mastics, agents chimiques
(vidange, décoffrage, ...), pyraléne, verres spéciaux, tubes fluorescents, matériaux et produits contenant des goudrons,
emballages souillés par des résidus solides, liquides pateux ou en poudre, emballages de primaires vides, égouttés, séchés
(rincés ou non mais ayant contenu un produit étiqueté F, F+T, Xn), etc..., seront évacués et gérés directement par
I'entreprise.

0.1.6- MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

0.1.6.1- Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux prescriptions des normes AFNOR, cahiers et
regles de calcul DTU.

0.1.6.2- Matériaux nouveaux

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposés par
I'entrepreneur, devront faire I'objet d'un avis technique d'un organisme agréé. La fourniture et la mise en ceuvre devront
étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la commission. toutefois, la
Maitrise d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique ne seront pas autorisés.
0.1.6.3- Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la Maitrise
d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont
pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

La Maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-
value & effectuer sur ceux-ci.

0.1.7- LIVRAISON DES OUVRAGES

0.1.7.1- Nettoyage de fin de chantier

En fin de chantier et avant la réception, I'entreprise procédera aux nettoyages de fin de chantier de sa zone d'intervention
apres la réalisation compléte de ses prestations définies dans le présent CCTP.

Si manquement constaté ou état de propreté jugé insuffisant, la Maitrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enlévements
et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par I'entrepreneur.

0.1.7.2- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur est tenu de fournir ses DOE au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sous format numérique.

Pour I'établissement des DOE, I'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ouvrage :

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniere situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.
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Pour la composition du DOE, chaque exemplaire sera composé de :

e page de garde indiquant "Dossier DOE", les coordonnées de l'entreprise, la date de production, le nom de
l'opération et le N° et titre du lot traité,

e sommaire des pieces composant le dossier DOE : liste compléte des plans (avec n° et titres) et liste compléte des
documentations des matériels et fiches techniques,

e plans et schémas des ouvrages exécutés avec sur le cartouche de chacun des plans, mentionné : "DOE", la date
et le nom de I'entreprise auteur du DOE,

e les documentations et fiches techniques de chaque matériel et appareillage mis en ceuvre,

e tous les éléments et demandes complémentaires formulés par le Maitre d'ouvrage durant la période des travaux
concernant les DOE.

0.1.7.3- Garanties

Une garantie décennale s'applique pour tous les dommages qui :
— soit compromettent la solidité du batiment,
— soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal),

— soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" : faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou
son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.

Sa durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux.

Une garantie de parfait achevement, d'une durée est de 1 an & compter de la réception des travaux, s'étend a tous les
désordres apparents signalés par le Maitre d'Ouvrage lors de la réception de travaux.

0.1.8- CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'entreprise devra respecter les régles de sécurité des personnes concernant les établissements relevant du code du
travail.

0.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

0.2.1- DOCUMENTS DE REFERENCE

De maniere générale, les travaux décrits au présent document sont exécutés en fonction :
e des Arrétés et Décrets en vigueur, a la date de passation du marché,
¢ des Normes Francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence,
e des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
e les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros OEuvre, et de Béton Armé,
o selon les Régles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux réglements entrent en vigueur, I'entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maitre
d'Ouvrage et d'en indiquer leurs conséquences financieres.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractere limitatif et ne constituent qu'un
rappel des principaux documents applicables a l'installation.

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux Lois, Décrets, Normes et Réglements en
vigueur cités dans les documents généraux figurant au Titre I, Livre | et également aux Documents Techniques Unifiés
publiés par le R.E.E.F.

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le plan de prévention et d’en respecter les prescriptions
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0.2.2- ETUDES TECHNIQUES - PLANS

L'entreprise devra, dans le délai de la période de préparation, fournir pour accord au Maitre d'ceuvre le dossier d'exécution.

Aprés vérification, l'accord ou les modifications lui seront signifiés. Le dossier sera mis a jour en tenant compte des
observations et délivré au Maitre d'oeuvre.

Ce dossier d'exécution sera composé des pieces suivantes :

Les plans indiquant :
¢ limplantation et les dimensions des ouvrages a réaliser,
e les réservations a prévoir,
e les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.

Les documents suivants :
e les références, caractéristiques, etc..., de tous les équipements/matériels mis en ceuvre,
e les notes de calcul.

Les plans, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages, présenteront tous les points particuliers et
réservations. Il est bien spécifié que tous les trous, réservations, feuillures et saignées sont a la charge du présent lot.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature et de I'encombrement des
supports prévus aux plans et documents de consultation. Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot
(fourniture et pose).

Le jour de la réception des travaux, l'entreprise doit fournir les documents DOE suivants:
e les plans, détails et notes de calculs définis ci-dessus des ouvrages a réaliser,
e le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent).

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

0.2.3- PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT

L'entreprise devra assurer :

e |le montage et le démontage de tous agrés de chantier (manutention, échafaudages, ...) nécessaires a la réalisation
des ouvrages de son lot,

¢ les démolitions, percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation de
son lot,

¢ le nettoyage de ses zones d'interventions et de ses abords.

Pour les équipements encastrés et les traversées de parois, I'entreprise devra réaliser les trous et réservations (de toutes
dimensions). lls seront exécutés avec un matériel approprié au type de cloison et suivant l'avis technique de la paroi
traversée. Dans le cas d'une erreur d'implantation, I'entrepreneur devra prendre en charge les frais de réparations ou de
remplacement de la paroi traversée.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des
traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

0.2.4- QUALITE DES MATERIAUX

Sauf dérogations apportées par le présent CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant les
textes réglementaires et normes en vigueur. lls devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.
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Toutes les piéces métalliques d'assemblage et de fixation seront obligatoirement choisies pour leur protection contre le
milieu humide ou elles seront mises en ceuvre (élevage aquacole).

0.2.5- DEPOSE

Les méthodes de dépose sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur, et devront bien entendu s'inscrire dans le cadre
de la réglementation, des instructions qui lui seront données par les services compétents pour le traitement des déchets et
des prescriptions du CCTP pour les installations devant étre réutilisées.

L’entrepreneur devra, par tous les moyens qu’il jugera nécessaire, assurer dans tous les cas :

e la sécurité du personnel et la sécurité du public,

e la conservation sans dommages des ouvrages attenants ou touchés par la dépose,

e la conservation des installations réutilisées,
la protection des ouvrages conservés et équipements existants contigus ou situés a proximité,
et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

0.2.6- PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection pendant
toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification d'aspect, la
bonne tenue des ensembles et le bon fonctionnement des parties mobiles.

Toutes les menuiseries seront protégées par un film pelable ou tout autre dispositif pour éviter leur détérioration pendant
la durée des travaux. La protection provisoire sera enlevée avant la réception des travaux par I'entrepreneur.
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LOT n°1 - CLOISONS - PLAFONDS - PANNEAUX ISOTHERMES

1.1- GENERALITES

1.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

1.1.2- Prescriptions technigues générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumeération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

1.1.3- Prescriptions technigues particuliéres

1.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chague ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le Plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
1.1.3.2- Regles de mise en oeuvre des panneaux isothermes
1.1.3.2.1- Assemblage

Assemblage avec le sol

Ces panneaux seront posés dans un profilé en U réalisé en acier galvanisé fixé au sol, posé sur un double cordon de
silicone ou produit équivalent assurant un collage et une étanchéité totale. La fixation se fera mécaniquement par
chevilles a frapper placées tous les 30 cm environ.

Le support de pose ainsi réalisé devra présenter toutes les garanties d’étanchéité et de rigidité.

Assemblage entre panneaux

L'assemblage entre panneaux sera effectué par simple ou double emboitement, le joint creux résiduel sera traité par
cordon silicone de couleur blanche traité contre les moisissures et posé sur site pour une utilisation en ambiance
nécessitant un contrdle bactériologique et/ou des nettoyages a I'eau sous pression.

Assemblage entre murs et plafonds
Les jonctions entre les murs et plafonds seront réalisées par corniéres et/ou plats en t6le galva injecté de mousse
polyuréthane et fermé aux extrémités.

1.1.3.2.2- Liaison équipotentielle

A prévoir, suivant réglementation en vigueur, la liaison équipotentielle des ossatures métalliques des cloisons isothermes
entre chaque panneau.

1.1.3.2.3- Accessoires d'habillage

Toutes les jonctions d'angles verticales et horizontales seront traitées par congés d'angle PVC composé d'un profil PVC
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souple clipsé sur une corniére fixée par vis ou rivets, finition arrondie.
Des plinthes a gorge PVC avec levres souples d'étanchéité seront posées en périphérie de tous les locaux.

Des coques en panneaux arrondis préformés en usine et de méme aspect que les cloisons seront installées pour I'habillage
sanitaire de poteaux, goussets, tapées de menuiseries extérieures ou autres éléments de structure définis sur les plans.
Des congés d'angle et des plinthes souples viendront épouser la forme arrondie de ces coques pour une parfaite finition.

1.1.3.2.4- Intégration des menuiseries

La pose et l'intégration des huisseries de bloc porte dans les parois isothermes est a la charge du présent lot, compris les
calfeutrements de ces huisseries.

1.1.3.2.5- Cheminement de fluides

Tous les cheminements de fluides (eau, électricité) et les équipements associés seront posés en majorité apparent.

Pour les équipements encastrés et les traversées de parois, chaque entreprise concernée a la charge de réaliser les trous
et réservations (de toutes dimensions) dans les cloisons et plafonds isothermes. lls seront exécutés avec un matériel
approprié au type de cloison et suivant l'avis technique de la paroi traversée.

1.1.3.3- Portes isothermes

L'ensemble vantail, joint, bati, installé sur une paroi isotherme doit assurer une étanchéité a l'air en pression ou
dépression pour limiter les déperditions (et éviter la formation de givre en cas de chambre négative). L'étanchéité est
réalisée par I'écrasement du joint et constatée par le non-passage de la lumiére.

Le vantail doit étre congu et choisi pour que dans les conditions extrémes prévues, la facilité de manoeuvre et I'étanchéité
a la fermeture soient assurées.

Les caractéristiques des matériaux constitutifs doivent étre adaptées aux ambiances des locaux et aux conditions
d'utilisation, notamment en ce qui concerne la résistance a la corrosion.

La conception des systemes assurant le mouvement et la fermeture doit prendre en compte le type de porte, en
particulier ses dimensions, son poids et son utilisation. Elle doit faciliter I'entretien et le nettoyage.

Toute porte intérieure doit comporter, de fabrication, un dispositif permettant I'ouverture a la main par une personne
située d'un cbté ou de l'autre. Toute porte extérieure équipée d'un systéme de condamnation doit pouvoir étre
décondamnée du cbté intérieur.

Le bati doit étre adapté au type de porte et a la nature de la paroi attenante. En particulier, ses caractéristiques de
résistance et de déformations doivent étre adaptées aux efforts transmis par le vantail.

1.1.3.5- Nettoyage de chantier

L'entreprise sera responsable de la propreté du chantier durant la durée de son intervention. Elle devra, aprés exécution
des travaux, laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

1.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2.1- Installation de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- I'amenée et le stockage des matériaux,
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- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

1.2.2- Etudes technigues

L'entreprise devra établir I'intégralité des calculs de dimensionnement, des études d'exécution, ainsi que les plans
d'exécution et les plans de chantier, en indiquant, entre autres :

¢ Les notes de calcul,

* Les plans d'exécution, plans de détails, de réalisation et de montage, selon la nécessité, aux échelles et formats
normalisés,

¢ Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels.

Tous les éléments de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).

Localisation :
Pour I'ensemble du projet.

1.2.3- Cloisons et doublages en panneaux isothermes

Réalisation des cloisons par panneaux industriels, comprenant ;
e ame isolante en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, conforme derniére réglementation CFC, isolation renforcée,

e parements en tdle acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100eme, finition laquée blanc 25 microns teinte RAL 9010 sur
faces vues,

e classement au feu M1,
e module d’'une largeur de 115 cm assemblé par emboitement, finition par joint silicone alimentaire sur bords tombés,

e les jonctions entre parois verticaux et/ou horizontaux seront aménagées en congés d’angles avec découpe de
raccordement,

e les découpes pour incorporation des chassis et menuiseries intérieures et/ou extérieures.
Tous vis et systéme de fixations seront cachés.
Les joints silicone, colle PU et mastic butyl seront appliqués suivant l'avis technique du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- cloisons de doublages des 6 salles d'élevage.
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1.2.4- Plafonds en panneaux isothermes

Réalisation des plafonds par panneaux industriels, comprenant :
e ame isolante en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, conforme derniére réglementation CFC, isolation renforcée,

e parements en tole acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100eme, finition laguée blanc 25 microns teinte RAL 9010 sur
faces vues,

e classement au feu M1,
e module d’une largeur de 115 assemblé par emboitement, finition par joint silicone alimentaire sur bords tombés,

e les jonctions entre parois verticaux et/ou horizontaux seront aménagées en congés d’angles avec découpe de
raccordement,

e les découpes des panneaux pour incorporation des équipements techniques (luminaires, CVC),
e les Tés et suspentes complémentaires fixées a la charpente mises en oeuvre en cas de besoin.
e lafourniture et la pose de trappes de visites (acceés filtres gainables) 600x600mm

Tous vis et systéme de fixations seront cachés
Les crapaud, insert noyé et profil seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.
Les joints silicone, colle PU et mastic butyl seront appliqués suivant I'avis technique du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Plafonds des 6 salles d'élevage.
-Fournir de 6 trappes de visites

1.2.5- Plinthes pvc

Fourniture et pose de plinthe a gorge PVC, couleur blanche, comprenant :
e levres d'étanchéité haute et basse,
e accessoires de raccordement,
e coupe et assemblage, finition par joint silicone alimentaire sur jonction,
e Vis et systeme de fixations en inox.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Plinthes des 6 salles d'élevage.

1.2.6- Accessoires

Fourniture et pose d'habillage en tdle pliée laquée blanche RAL9010, comprenant :
o faconnage, coupe et assemblage,
e vis et systeme de fixations en inox, cachés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
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Localisation :

Selon plans :
- Accessoires des 6 salles d'élevage.

1.2.7- Portes coulissantes isothermes

Fourniture et pose de porte coulissante isotherme a 1 vantail de dimensions 100 x 220, comprenant :

- facades en tble acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, avec entourage en profil aluminium, finition laquée blanc
RAL 9010,

- injection de mousse polyuréthane moyenne densité 45 Kg/ms,

- encadrement en aluminium anodisé 15 microns,

- étanchéité périphérique par joint caoutchouc interchangeable,

- avec balai de sol encastré sous vantail,

- poignées et charniéres inox avec mécanisme inox.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Portes coulissantes des salles d'élevage 5 et 6.

1.2.8- Portes pivotantes isothermes

Fourniture et pose de porte pivotante isotherme a 1 vantail de dimensions suivant plans, comprenant :

- fagades en tole acier galvanisé lisse, épaisseur 63/100éme, avec entourage en profil aluminium, finition laquée blanc
RAL 9010,

- injection de mousse polyuréthane moyenne densité 45 Kg/ms,

- encadrement en aluminium anodisé 15 microns,

- étanchéité périphérique par joint caoutchouc interchangeable,

- avec balai de sol encastré sous vantail,

- poignées et charnieres inox avec mécanisme inox.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Portes coulissantes des salles d'élevage 1, 2, 3 et 4.

1.2.9- Documents a fournir

Transmission au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support informatigue, des
documents définis dans les prescriptions communes, comprenant :

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniere situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.
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LOT n°2 - PEINTURE DE SOL

2.1- GENERALITES

2.1.1- Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valable pour tous les corps d'état
et des C.C.T.P. des autres corps d'état; Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages.

2.1.2- Prescriptions technigues générales

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumeération des piéces
contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent CCTP. Lorsque des références y figurent, elles ne
sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

Dans le cadre de son estimation, I'entrepreneur est réputé en tenir compte.

2.1.3- Prescriptions techniqgues particuliéres

2.1.3.1- Documents de référence

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés),
normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chague ouvrage, régles professionnelles, etc., en vigueur

D’autre part, I'entreprise est tenue de lire le Plan de prévention et d’en respecter les prescriptions.
2.1.3.2- Subjectiles

Chaque subjectile du batiment possede des caractéristiques spécifiques dont dépend le choix des produits et des systéemes
de peinture a utiliser.

Des documents officiels définissent de facon précise des subjectiles sains, aptes a étre peints et il convient de s'y référer
dans les cas douteux, lI'entreprise de peinture doit s'assurer des subjectiles et ne pourra incriminer ceux-ci dans les
désordres relatifs a ses travaux ; pour ce faire, il est en droit de demander une réception contradictoire :

e soit qu'il demande une reprise dans la limite des tolérances officielles,

e soit qu'il exécute la reprise située au-dela des tolérances officielles, dans ce cas, il est en droit de demander une
compensation justifiée. Le réglement des travaux se faisant directement entre les corps d'état intéressés.

Documents officiels de référence : normes AFNOR, DTU, spécifications UNP, cahier CSTB.
2.1.3.3- Régles de mise en oeuvre

L'application de peinture ainsi que les travaux préparatoires ne peuvent étre exécutés, conformément aux DTU, que si les
conditions ci-aprés sont toutes satisfaites :

Travaux en intérieur

¢ le subjectile n'est ni gelé ni surchauffé (+ 5 <t° C < + 25) et son équilibre avec I'ambiance ne favorise pas de
condensation;

e la réhumidification du local n'est pas a craindre ;

¢ latempérature minimum d'application est de 10°C ;

¢ latempérature ambiante est comprises entre + 8°C et + 30°C ;
¢ ['humidité ambiante est inférieure a 65% HR ;
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e 'humidité du support est inférieure a 4% pour liant hydraulique ou inférieure a 14% pour bois ;
e le sol des locaux est exempt de tous déchets et dépots.

L'exécution proprement dite des travaux préparatoires et de finition devra se conformer, outre les spécifications des DTU
et normes en vigueur, aux recommandations du fabricant.

2.1.3.4- Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au maitre d’ouvrage, il pourra étre procédé a sa demande a un essai par subjectile et/ou
produit.

En I'absence de précision explicite dans le CCTP, le présent projet ne prévoit pas la mise en oeuvre de plusieurs teintes
sur les parois d’'un méme local (ou fagade).

2.1.3.5- Nettoyage de chantier

L'entreprise sera responsable de la propreté du chantier durant la durée de son intervention. Elle devra, aprés exécution
des travaux, laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

2.3- DESCRIPTION DE REVETEMENTS DE SOLS

2.3.1- Installation de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir les prestations d'installation de chantier qu'elle juge nécessaire a I'exécution de
ses ouvrages selon la liste non exhaustive suivante :

- 'amenée et le stockage des matériaux et matériels,

- les connexions aux réseaux de fluides de chantier en attente (électricité, eau),

- les moyens de levage et échafaudages,

- les protections des ouvrages existants,

- le nettoyage en cours et de fin de chantier, compris le nettoyage des ouvrages existants en cas de salissures,
- I'évacuation et le traitement des déchets de chantier,

- I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement des installations.

L'ensemble de ces prestations devront respecter les prescriptions communes du présent CCTP.

A défaut de chiffrage, ces prestations d'installation de chantier seront considérées incluses dans les prix.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.

2.3.2- Ragréage

Sur les supports existants, exécution d'un enduit de ragréage parfaitement plan et lisse, de méme classement que le
revétement de sol.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- ragréage dans les 6 salles d'élevage.
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2.3.3- Peinture sur sols intérieurs en béton

Réalisation des travaux préparatoires, comprenant :
* Egrennage, balayage,
* Nettoyage du support a I'acide (compris utilisation de tous produits adaptés).

Puis mise en oeuvre d'une peinture sur sol en béton, comprenant :
¢ 3 couches de peinture a base de résine uréthane.

Coloris : Au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation :

Selon plans :
- Peinture de sol dans les 6 salles d'élevage.

2.3.4- Documents a fournir

Transmission au Maitre d'ouvrage en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support informatigue, des
documents définis dans les prescriptions communes , comprenant :

Pour rappel, chaque entrepreneur est tenu de fournir le DOE comme suit:

e au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que
tous les éléments d'informations nécessaires a leur utilisation,

e al'appui de sa derniere situation de travaux, les plans d'exécution des ouvrages, corrigés ou complétés,
correspondant aux dispositions et prestations effectivement réalisées.

Localisation :

Pour I'ensemble du projet.
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INRAZ

LOT n°3 - CFO/CFA

Voir CCTP LOT TECHNIQUE CFA CFO BAT 34 AQUACOLE
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INRAZ

LOT n°4 - TRAITEMENT D’AIR / PLOMBERIE

Voir CCTP LOT TECHNIQUE CVC BAT 34 AQUACOLE
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