Projet: Réaménagement du rez-de-chaussée de la BU LSH

Maitre d'ouvrage : UPVD

Estimation - DCE

15/10/2025

Liste des lots :

Montant - Base

Montant - Option

Total Base +

plus value Option
Lot N°01 CLOISON / FAUX-PLAFOND 26 60155 € 26 60155 €
option rideaux acoustiques x2 non retenue
Lot N°02 MENUISERIE BOIS 36 085,24 € 36085224 €
option comptoirs 16 196,00 €
Lot N°03 SOL SOUPLE 54209,40 € 69 579,00 €
option flowtex intégrée EN BASE 15 369,60 €
Lot N°04 PEINTURE 26 834,86 € 26 834,86 €
Lot N°05 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT -
VENTILATION - PLOMBERIE 2150000 € 21500,00€
Lot N°06 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET
FAIBLES 27 500,00 € 27 500,00 €
Total H.T 208 100,65 € 16 196,00 € 224 296,65 €
TVA 20% 4162013 € 323920€ 44 859,33 €
Total T.T.C 249 720,78 € 19 435,20 € 269 155,98 €




