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I. GENERALITES

I.1. Objet du présent document

Le présent document a pour objet de définir 1'étendue des travaux du lot Electricité Courant fort et
faible nécessaire a I’exécution des travaux de la bibliothéque universitaire de Perpignan (UPVD) dans
les Pyrénées Orientales.

L’ensemble des travaux d’adaptation sur 1’existant nécessaire pour la réalisation des travaux neufs
est a prévoir dans le cadre de la remise de I’offre, tout manquement ne sera en aucun cas dédommagé
financiérement.

I.2. Bureau d’études

Le Bureau d'Etudes ENRCONSEIL situé 3 Boulevard de Clairfont 66350 TOULOUGES — T¢léphone
04.68.51.13.05 - Télécopie 04.68.51.15.42, Email :david.vila@enr-conseil.com, est l'auteur du
présent document.

Il agit dans le cadre d’une mission d’ingénierie « type loi MOP » contenant une mission de base avec
VISA de I’exécution des entreprises qui devra réaliser intégralement les études d’exécution (notes de
calcul, schémas, plans...).

1.3. Piéces a consulter

L'entreprise est tenue de consulter tous les documents d'ordre technique, administratif et financier,
nécessaires a la connaissance d'adjudication et passation du marché privé, établi pour le présent appel
d’offres par les différents intervenants de la maitrise d’ceuvre.

Les pieces techniques propres au présent lot, établies par le bureau d’études ENR Conseil sont :

a Le présent document
o LaD.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
o Les plans du dossier de consultation

1.4. Normes et réglements

Les installations devront étre conformes aux normes, arrétés, décret en vigueur, a la date de signature
de la soumission, et notamment :

Cadre juridique

o Le code de la construction et de 1’habitation, notamment :

» Chapitre 1 : régles générales — section 6 : responsabilité des constructeurs d’ouvrages
(1égislatif)
Chapitre 1 : régles générales — section 8 : assurance des travaux de construction (1égislatif)
Chapitre 1 : régles générales — section 9 : dispositions communes (1égislatif)
Chapitre 1 : régles générales — section 7 : contrdle technique

YV V
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» Chapitre 2 : sanctions pénales (législatif)

Le code des assurances, notamment :

» Titre 4: Dl’assurance des travaux de construction — chapitre 1 — D’assurance de
responsabilité obligatoire (1égislatif)

Titre 4 : ’assurance des travaux de construction — chapitre 2 : 1’assurance de dommages
obligatoires (législatif)

Titre 4 : ’assurance des travaux de construction — chapitre 3 : dispositions communes
(1égislatif)

Titre 4 : ’assurance des travaux de batiment — articles R243-1 a 243-3 (réglementaire)
Titre 4 : ’assurance des travaux de batiment — article A243-1 (arrété)

Tous les décrets qui sont relatifs au cahier des clauses techniques générales (CCTG)

Se soumettre aux avis émis par le controleur technique suivant NFP 03-100 (Septembre
1995) : critéres généraux pour la contribution du controle technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction

NFP 03-001 (décembre 2000) : CCAG travaux + amendement A1 (Novembre 2009)

NFP 03-700 (décembre 2002) : qualité des services associés aux prestations de travaux de
batiment

vV VWV V¥V

Droit du travail et sécurité des chantiers

a

a

Regles

L’intégralité du nouveau code du travail devra étre respectée, notamment la quatriéme partie
« sécurité et sécurité au travail »

L’ensemble des arrétés, décrets et circulaires relatifs a la sécurité des chantiers et se conformer
aux instructions du coordinateur SPS

de calcul

Nouvelle réglementation acoustique (NRA 2000) de juin 1999 concernant tous les bruits émis
par les équipements intéressés par le présent lot (voir également la notice acoustique établie
par le cabinet SERIAL qui résume parfaitement les contraintes acoustiques et la garantie de
résultat a obtenir au niveau du site)

Arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments

Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la
réglementation thermique et de réalisation d’une ¢étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments
Arrété du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux
articles 4, 5 et 6 de I’arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de
batiments

Arrété du 04/08/21 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de
calcul prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction et de I'habitation

Arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de batiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode
de calcul prévue a ’article R. 172-6 du code de la construction et de I’habitation

Arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance
énergétique et environnementale pour les constructions de batiments en France métropolitaine
et modifiant I’arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de respect de la réglementation
thermique pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments
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Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits destinés a
un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale des produits
utilisée pour le calcul de la performance environnementale des batiments

Arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante des
déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de
batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la
performance environnementale des batiments

Mémento étanchéité - Carnet ITI (Construction Structure Lourde - Isolation Thermique
Intérieure)

D.T.U. : Documents Techniques Unifiés

a
a

Q

Avis techniques spécifiques a la pose et a la mise en ceuvre d’un produit

La réglementation technique relative a I'accessibilité du cadre bati aux personnes handicapées
prise en application de la loi du 11 février 2005 pour 1'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le ler janvier
2007 aux batiments construits ou rénovés accueillant des établissements recevant du public
ou des locaux d'habitation.

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, Arrété¢ du ler aolt 2006 ainsi qu’a la circulaire
interministérielle n°DGUHC 2007 relative a 1’accessibilité des établissements recevant du
public

Classement des locaux en fonction de l'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)
A la norme NF C 15.100 : Installation ¢électrique & basse tension

A la norme NF C 14.100 : Installation de branchement & basse tension.

Décret 2010-1017 du 30 Aot 2010, relatif a la protection des travailleurs dans les
¢tablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, ainsi que les arrétés et
circulaires précisant les modalités d’application du décret précité.

Aux prescriptions administratives, ainsi qu’aux régles départementales particuliéres

Elles devront également répondre aux régles d'hygiéne et de sécurité, de la commune ainsi qu’a toutes
les directives des concessionnaires.

Sécurité Incendie

» En qualité¢ d’ERP, I’établissement est soumis au réglement de sécurité contre 1’incendie
relatif aux établissements recevant du public, constitué¢ en particulier par le décret n°73-
1007 du 31 octobre 1973 et I’arrété du 25 juin 1980 modifié. L’établissement est classé
en type S en 3iéme catégorie, suivant notice de sécurité établi par le bureau de contrdle
pour donner suite a la déclaration d’effectif du maitre d’ouvrage.

L.5. Consistance des travaux

Les prestations de 'entrepreneur du présent lot comprennent d'une fagcon générale :

Avant la signature des marchés

Q

La vérification et, s’il y a lieu, la modification des quantités indiquées dans la D.P.G.F qui ne
seront en aucun cas diminuées. Toute modification devra étre justifiée et communiquée au
bureau d’étude.
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L’adjudicataire sera engagé a réaliser les installations telles qu’elles sont décrites dans le
présent document et/ou dessinées sur les plans de la consultation et ce méme si la D.P.G.F.
(modifiée ou non par I’entreprise) qui servira a la passation du marché, comportait des erreurs
ou des oublis.

Ce document servira aussi comme base de prix pour d’éventuels travaux supplémentaires.

Q

La fourniture de la totalit¢ des documents constituant le dossier "MARCHE" du présent lot.
Le nombre exact d’exemplaires sera défini ultérieurement

Avant le début du chantier

a
a

La préparation du chantier en liaison avec les autres corps d'état

La présentation au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'(Euvre de tout l'appareillage et lustrerie
prévus au marché ; avant les commandes afin qu'ils puissent en apprécier l'esthétique et
demander s'ils le désirent un modificatif de ceux-ci

La fourniture ou demande de tous les renseignements nécessaires au projet, aupres des
entreprises adjudicatrices des autres lots

La réalisation de ses études d’exécutions (plans, notes de calcul, etc...)

La présentation des calculs d’éclairement en tenant compte des teintes des revétements
muraux

En cours de chantier

a

a
a

La fourniture a pied d'ccuvre et mise en place de tous les appareils, canalisation, cables, gaines
et accessoires nécessaires a leur alimentation ou a leur montage dans les conditions fixées par
les diverses picces constituant le dossier et en sorte que l'installation soit compléte, en ordre
de marche, réglementaire et d'excellente qualité tant au point de vue technique qu'esthétique
Les travaux annexes de percements, saignées, rebouchages, raccords, lissage, réservations,
aménagements spéciaux si nécessaire, échafaudages, peinture, reprises diverses

Les vérifications et essais fractionnels des installations au fur et a mesure de leur réalisation
Le nettoyage de ces gravats, emballage, etc.

En fin de chantier

Q

Q

Le rebouchage dans le degré coupe-feu des parois concernées de tous les trous / réservations
faites pour les travaux par le présent lot

Etiquetage au moyen d'étiquettes inaltérables fixées solidement aux supports de tous les
appareils et organes de commande ; de protection et d’asservissement

Nettoyage des appareils

Fourniture du dossier D.O.E. (voir ci-apres)

Les vérifications, essais et mesures de fin de travaux

Apres réception

a

a

Réfection de toutes malfacons dans les travaux et remplacement de tous les appareils ou
canalisations qui ne seraient pas conformes aux réglements ou au présent dossier

Le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toutes les piéces qui se
seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie
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1.6. Remarques particuliérement importantes

L'entreprise devra se conforter aux indications énumérées ci-apres. Tout cas particulier sera soumis a
'approbation du Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra prendre toute disposition pour protéger les équipements contre toute dégradation
ou vol. Il ne sera accordé aucune indemnisation par le Maitre d'Ouvrage en cas de sinistre.

Les matériaux mis en ceuvre seront obligatoirement neufs et de premicre qualité. Leur pose sera
effectuée conformément aux régles de l'art de la profession.

La durée de la garantie est de 1 an a dater du jour de la réception. Pendant cette période I'entreprise
devra assurer 'entretien et la réparation des appareils, équipements ou installations défectueux.

Les matériaux installés devront obligatoirement satisfaire aux exigences du Maitre d'Ouvrage les
fiches de références des produits sont exigées par la Maitrise d’Ouvrage a la remise des offres.

Cependant, une attention particuliere a I’étanchéité a I’air et a I’eau est impérative, avec mise en place
d’un scotch par-dessus les réseaux, étanche a I’eau et a 1’air ou une compribande de forte épaisseur.
L’utilisation de boite encastrée étanche est obligatoire.

Ces recommandations devront étre rigoureusement respectées, des malfagons relatives a ces points
entraineront la dépose et la réfection des ouvrages en cause.

Aussi, I’entreprise devra prendre en compte dans son offre toutes les contraintes imposées par le fait
que les travaux se déroulent sur un site occupé. A ce titre, les entreprises devront adapter leurs
interventions aux demandes du maitre d’ouvrage pour ne pas perturber le fonctionnement du site.

Trous, scellements, réservations, fixations diverses :

Le rebouchage des trémies et des réservations, sera a la charge du présent lot, avec des matériaux de
méme nature que les parois considérées (partout ou elle existe, la partie coupe-feu sera recréée a
l'identique), les raccords d’enduit si nécessaire ne font pas partie du présent lot.

Les saignées seront réalisées a 1’aide d’une gouge a rainurer manuelle ou d’une rainureuse ¢lectrique.
Les percements seront réalisés au moyen de meches a trépan, meche hélicoidale ou scie cloche. Le
rebouchage sera effectu¢ avec des matériaux de méme nature que la paroi considérée surtout au
niveau des locaux humides.

Pour les fixations et scellement, le clouage direct se fera avec des clous spéciaux tronco-pyramidaux
en acier galvanisé ou en aluminium. Le scellement au platre fort sera proscrit. En extérieur il pourra
étre utilisé un scellement chimique a la résine. Les réservations dans les cloisons seront réalisées par
scie cloche et disque diamant, rebouchage avec mortier maigre.

Sur les parties existantes tous les percements et rebouchages sont a la charge du présent lot mis a part
ceux explicitement énumérés en limite de prestation.
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1.7. Matériel de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son prix global forfaitaire, tous les frais
d'installations, location, entretien, fonctionnement, montage, démontage et repliement du matériel de
manutention, de levage et d'échafaudage nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages dont il a la
charge et cela jusqu'a la fin de son intervention sur le chantier.

1.8. Sécurité de chantier

L'entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la
sécurité des usagers du batiment, 1'hygiéne et la sécurité des travailleurs, et de se soumettre a toutes
les attentions mises a sa charge par les lois et les décrets en vigueur, et a tous les réglements de police,
de voiries ou autres, ainsi qu’a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

NOTA : prendre connaissance du ou des documents établis par le contréleur S.P.S. et tenir compte
de ces prescriptions a I’offre du marché.

1.9. Protection et respect des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la date de réception de ses ouvrages, il devra la mise en place
et le maintien de protections suffisantes correspondant a un déroulement normal de chantier. De plus,
devant intervenir a proximité et sur des ouvrages existants ou exécutés par d'autres corps d'état, il
devra les respecter et prendre a sa charge toutes mesures de protections nécessaires. L'enlévement de
ces protections et le premier nettoyage sont a la charge du présent lot, et ne seront effectués que sur
l'ordre du Maitre d'ceuvre.

1.10. Entretien - Garantie

L'entrepreneur assurera l'entretien gratuit des installations réalisées au titre des présents travaux, (y
compris les éventuels travaux supplémentaires), pendant Pannée de parfait achévement des
travaux, laquelle débutera a la réception de l'installation sans réserve, ou apres la levée de
toutes les réserves.

Pendant ce délai, l'entrepreneur assurera l'entretien gratuit de ces installations et notamment : la
réparation ou le remplacement de toutes les pieces mécaniques, ¢électriques, défectueuses, etc. si
nécessaire, en utilisant les picces standards de 1'équipement en cause.

Les réparations ou remplacements nécessités pour cause de négligence ou d'utilisation anormale de
'équipement ou pour toute autre indépendante du contrdle de I'entrepreneur, a 1'exception de 1'usure
ordinaire des pieces, ne tomberont pas sous la responsabilité de 1'entrepreneur.

L.11. Essais et mesures avant réception

Avant réception, il sera procédé par I'entrepreneur et sous sa responsabilité, aux essais et mesures
nécessaires et notamment :
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Mesures d'isolement des différents circuits créés

Continuité des circuits de terre créés

Controdle des organes de protection créés

Essais généraux de fonctionnement relatifs a toutes les installations réalisées, y compris celles
issues de devis de travaux supplémentaires demandés en cours de chantier

000D

1.12. Controle des installations

Les installations électriques seront a faire vérifier en fin de chantier par 1’organisme de controle.
Pendant cette vérification, un employ¢ de 1’entreprise adjudicataire du présent lot devra accompagner
le vérificateur. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette
vérification et les éventuelles retouches soient effectuées avant la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage.

L.13. Dossier des ouvrages exécutés

Au plus tard a la réception des travaux, les dossiers DOE seront remis au maitre d’ceuvre (le nombre
sera précisé au cours du chantier).

Dossier DOE composé :

o Des plans d’exécution mis a jour des modifications chantier et complétés du tracé des
canalisations réalisées, y compris celles des éventuels travaux supplémentaires (les fonds de
plan architecte devront étre ceux des plans DOE de celui-ci)

o Des notes de calculs de dimensionnement de 1’installation

Des schémas ¢électriques des armoires €lectriques

Des notices techniques de réglage et d’entretien des différents matériels de courants forts et

faibles mis en ceuvre

De la documentation technique de tout le matériel de courants forts et faibles mis en ceuvre

Du recettage du cablage informatique

Des plans du cablage informatique éventuellement modifiés de la réalisation chantier

De I’ensemble des PV d’essais de tous les équipements installés

(M ]

0O 0000

1.14. Attestations de conformité

L’entreprise devra, 3 semaines au plus tard avant la réception des travaux par le maitre d’ouvrage, la
délivrance de I’attestation CONSUEL au fournisseur d’énergie choisi par le maitre d’ouvrage, pour
I’¢établissement du branchement et du contrat (tous les frais afférents a cette attestation, seront dus par
le présent lot y compris la vérification des installations par le bureau de controle).

Dans cette opération, méme si le Consuel n’est pas nécessaire, I’entreprise missionnera un organisme
de contrdle afin de réaliser une vérification de conformité de ’installation.
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I.15. Responsabilité de I’entreprise

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global soient calculés
en tenant compte des dispositifs caractéristiques du matériel, de difficultés d'exécutions et des
impératifs du maitre d'Ouvrage.

En toutes circonstances, l'entrepreneur demeure le seul responsable de tous les dommages ou
accidents causés par des tiers ou par la suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre
fait, soit de son personnel.

La durée de la période de garantie est de 1 an a partir du jour de réception. Pendant la premiére saison
de chauffe, l'entreprise devra assurer l'entretien et la réparation des appareils, équipements ou
installations défectueux

I.16. Brevets

L'entrepreneur garantira qu'il a la priorité des systémes ou objets qu'il emploie et, a défaut, s'engagera
aupres du Maitre d'Ouvrage a acquérir toutes les licences relatives aux brevets qui les couvrent.

L.17. Contact avec les services public et privés

L'entreprise sera chargée d'établir tous les contacts avec les Services Publics ou Privés, afin d'assurer
une parfaite réalisation des installations. Les demandes s'effectueront sous le controle et avec I'accord
du Maitre d'Ouvrage.

1.18. Qualité et origine des matériaux

L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Pour
le matériel spécifique, l'entrepreneur fournira pour chaque appareil une documentation compléete,
accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais en usine. Les marques de
fabricant, désignées dans le présent descriptif et dans le quantitatif qui y est annexé, sont données a
titre indicatif. Cependant, la qualité, les caractéristiques et l'aspect devront correspondre aux
spécifications techniques demandées par le Bureau d'Etudes.

1.19. Responsabilité de I’exécution

L'entreprise désignera dés la passation du marché, un responsable d'exécution qui devra étre I'unique
interlocuteur face aux représentants des Maitres d'Ouvrage et d'(Euvre. Cette personne devra avoir
toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations et
ceci pendant toute la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

1.20. Organisation du chantier — Délais - Pénalités

L'entrepreneur se reportera eux prescriptions fixées par le C.C.A.P. Aussi, I’entreprise devra prendre
en compte dans son offre toutes les contraintes imposées par le fait que les travaux se déroulent sur
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un site occupé. A ce titre, les entreprises devront adapter leurs interventions aux demandes du maitre
d’ouvrage pour ne pas perturber le fonctionnement normal du site.

I.21. Coordination avec les autres corps d’état

L'entreprise devra prendre connaissance des devis des autres corps d'état afin de vérifier les limites
de prestations de chacun d'eux.

1.22. Modifications des prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans I'autorisation
expresse du Maitre d'Ouvrage. Les frais résultants de changements non autorisés, et toutes leurs
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront a la charge de
l'entreprise.

1.23. Prestations incluses
Le titulaire du présent lot devra :

e Les notes de calcul et de dimensionnement de 1’installation (bilan de puissance, diametre
de cable...)

¢ La fourniture de tous les matériaux, leur transport, leur stockage et leur protection,

e [’exécution des installations suivant le planning établi par le Maitre d'Ouvrage,

e [ ’établissement des plans de réservations pour passage des réseaux dans les ouvrages
maconnés et des plans d’exécution

e Le rebouchage des réservations et percement inutilisées ou partiellement utilisés,

e Le brossage et la peinture antirouille des supports et des canalisations,

e Le scellement des supports ainsi que les raccords de platre d'étanchéité,

o L’établissement des plans de recollement aprés exécution des ouvrages ainsi que des
plans de montage,

e En l'absence d'é¢tude acoustique, l'entreprise s'assurera de la concordance des niveaux
sonores avec la réglementation en vigueur ou avec les impératifs du Maitre d'Ouvrage et
fournira au Bureau de Controle le DN10 des équipements.

e Le nettoyage du chantier, a savoir :

o L’enlévement de la protection des appareils apres passage du peintre,

o Le nettoyage des appareils avant peinture, de fagon a livrer son lot dans un état de
propreté impeccable,

o Le nettoyage des revétements de sol salis lors des opérations décrites ci-dessus,

o Le démontage et I'enlévement de 1'ensemble des installations existantes avant le début
des travaux.

Les percements et rebouchages pour la mise en ceuvre des gaines et des fourreaux font partie du
présent lot.

Il est stipulé par avance que la proposition de l'entreprise soumissionnaire devra comporter toutes les
fournitures et main d'ceuvre nécessaire a la compléte exécution des travaux définis de telle sorte que

Réaménagement du rez-de-chaussée de la Bibliotheque Universitaire UPVD - DCE =
Lot Electricité — Courant Fort et faible QN 6%Q



11

leur achévement dans les conditions prévues au CCTP ne donne lieu, sauf avis contraire, a aucun
supplément.

Toutes les prestations annexes liées a cette réalisation sont a la charge exclusive du présent lot y
compris les percements, rebouchages, les essais, réglages, fiches Coprec.

Les crosses de traversée pour le passage des cablages sont a la charge du présent lot.
Les réseaux sont entierement dissimulés (apparent non accepté sauf si aucune prestation de reprise
des parois n’est réalisée dans ce cas passage sous goulotte), il est donc demandé a I'entreprise d'utiliser

exclusivement les faux-plafonds, doublages avec vide technique et gaine technique verticale.

Les frais de CONSUEL et de BE de Contrdle pour la réception des ouvrages EG sur la totalité des
travaux du Projet sont a prévoir au présent lot si nécessaire.
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II. DESCRIPTION DES TRAVAUX
I1.1. Préambule

Les marques d’appareils prévues dans ce document ne sont pas imposées mais sont données a titre
d’indications minimales de base concernant :

o Les caractéristiques techniques

Le rendement

La mise en ceuvre

L’esthétique

Les courbes photométriques pour les luminaires

000D

Dans le cas ou I’'installateur change de modele, il devra proposer de 1’équivalent sur tous les points
énoncés ci-dessus.

En aucun cas il ne pourra étre accepté un matériel de qualité inférieure a celle demandée au présent
descriptif.

Il est a noter qu’en cas de proposition d’équivalence, les installateurs devront préciser, a I’offre, les
marques et références de matériel et joindre la documentation permettant d’apprécier 1’équivalence.
Les fiches produits sont a fournir pour permettre a la maitrise d’ceuvre de valider ou non ces produits.

I1.2. Programme a réaliser

Intégralité de I’installation courant fort et faible,

Modification de I’installation d’une alarme incendie,
Modification de I’installation d’une alarme intrusion,
L’alimentation et I’installation des appareillages tels que décrits,
Les installations de courants faibles Vdi tels que décrits,

N.B.: L'entreprise devra prendre toute disposition pour protéger les équipements contre toute
dégradation ou vol. Il ne sera accord¢ aucune indemnisation par le Maitre d'Ouvrage en cas de sinistre.

Les matériaux mis en ceuvre seront obligatoirement neufs et de premicre qualité. Leur pose sera
effectuée conformément aux régles de l'art de la profession. La durée de la garantie est d’un an a dater
du jour de la réception. Pendant cette période 1'entreprise devra assurer l'entretien et la réparation des
appareils, équipements ou installations défectueux. Tous les travaux annexes y compris les
percements, rebouchages et finitions diverses sont a la charge exclusive du titulaire du lot.

I1.3. Dépose et adaptations des installations existantes

La dépose des équipements sera a I’entiere charge du présent lot, elle concernera uniquement les
luminaires et appareillage présent dans les zones impactées par les modifications (sol, murs, plafonds)
Avant les opérations de dépose, un point sera fait avec le maitre d’ouvrage pour savoir s’il souhaite
récupérer certains équipements. Certains ¢éléments seront démontés puis remis en place afin de
permettre les travaux de réfection du sol. Les éléments non réutilisés seront a évacuer. Les
installations seront consignées pour permettre le démarrage du chantier.
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11.4. Origine des installations électriques a réaliser

L’origine de I’installation de la bibliothéque sont deux armoires placées dans des placards techniques
identifiés sur les plans du projet. Elles sont conservées et ponctuellement modifiées pour I’installation
et I’identification de nouvelles protections.

ILS. Equipements
I1.5.1. Armoires électriques

B - Disjoncteurs

Les disjoncteurs seront conformes a la norme en vigueur les concernant et leurs dispositifs de
déclenchement & maximum de courant devront étre réglés pour assurer la sélectivité avec les
protections placées en aval.

Les types, les calibres des disjoncteurs et relais magnétothermiques seront adaptés aux
caractéristiques des matériels, en tenant compte de 1’intensité nominale, de I’intensité de calibrage,
des pouvoirs de coupure, de I’intensité de court-circuit au point ou I’appareil est installé, du type de
déclencheur (thermique, magnétique, différentiel).

C - Contacteurs

Les contacteurs seront obligatoirement associés a des sectionneurs ou des disjoncteurs montés en
amont. Ils devront étre livrés avec les contacts auxiliaires nécessaires aux signalisations et aux
verrouillages électriques. Dans le cas de contacteurs montés en cellule ou en armoire, les commandes
marche - arrét et réarmement devront pouvoir €tre effectuées de I’extérieur, sans manceuvrer le
panneau de fermeture de I’armoire.

D - Télérupteurs

Les télérupteurs seront de type bipolaire avec commande locale sur 1’appareil et seront du type
silencieux.

E - Disjoncteurs pour circuits terminaux

La protection des circuits contre les surcharges et les courts circuits en distribution terminale sera
assurée par disjoncteur phases + neutre.

F - Prescriptions diverses

Les appareils de protection et de coupure des équipements basse tension posséderont un pouvoir de
coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé en régime de créte au point considéré.

La sélectivité des protections sera ¢tudiée a tous les niveaux, de mani¢re qu’un défaut fugitif ne
perturbe pas les circuits situés en amont.

En fonction des puissances réelles des équipements a protéger, tout défaut doit provoquer 1’ouverture
du disjoncteur placé en amont de ce défaut.

F - Filerie

Pour rappel, I’ensemble des cables et fils électriques présents dans les armoires devront étre conforme
au classement (Cca-S1, d1, al).
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G — Conformité des appareils électriques

Les armoires devront étre testées conformément a la norme frangaise de construction des armoires
¢lectriques NF — EN 60439.1

Pour obtenir la conformité a cette norme, le présent lot devra réaliser ou faire réaliser 10 essais, qui
sont :

e 7 essais de type réalisés par le constructeur
N°1 : limites d’échauffement
N°2 : propriété diélectrique
N°3 : tenue aux courts circuits
N°4 : continuité €lectrique et tenue aux courts circuits du circuit de protection
N°5 : distances d’isolement et lignes de fuite
N°6 : fonctionnement mécanique
N°7 : degré de protection
e 3 essais individuels
o N°8: cablage, fonctionnement ¢lectrique
o N°9:isolement
o N°10 : mesures de protection

O O O O O O O

L’adjudicataire du présent lot fournira obligatoirement, les numéros de certificats des 7 essais de type
constructeur. Une fiche de conformité signée par la personne qui a mis en ceuvre, attestant la
réalisation de ces 10 essais, accompagnera le tableau. Une vignette « tableau testé », sera apposée sur
I’armoire.

I1.6. Canalisation

La distribution intérieure se fera a partir des Tableaux divisionnaires installés dans les placards
techniques. Depuis des nouvelles protections a intégrer dans les tableaux, I’ensemble de la
distribution des nouveaux appareillages sera réalisé€. Pour les luminaires existants non modifié, il sera
¢galement nécessaire de reprendre les alimentations pour qu’elles correspondent aux nouvelles zones
de commande.

La distribution principale se fera en faux-plafond sur chemin de céble, et en partie terminale en
encastré dans les nouvelles parois mis a part la distribution des bureaux qui sera réalisée sous goulotte
pour permettre une plus grande souplesse ultérieurement. Des cheminements distincts seront installés
pour les courants forts et les courants faibles sur I’intégralité des cheminements. En extérieur, les
chemins de cables seront capotés.

Les canalisations seront réalisées obligatoirement en encastré dans I’ensemble des batiments neufs
au moyen de :

Fourreau ICTA 3422 dans les zones de faux plafond non démontable

Fourreau ICTA 3422 et/ou sur chemin de cable dans le vide des faux plafonds démontables
Fourreau ICTL 3422 dans les cloisons Iégeres ou derriere le doublage

Fourreau ICTA 3422 dans les dalles, les voiles béton, et poutres béton créées

Ces canalisations pourront toutefois €tre en apparent au moyen de :

e Fourreau IRL 3321 fixés au moyen de colliers dans les locaux techniques.
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Les cables auront les propriétés suivantes :

e (Cable HO5Z1Z1-F (Cca-S1, dl, al) pour les alimentations spécialisées, circuits
divisionnaires a 1’intérieur du batiment (suivant le choix de 1’entreprise)

e C(Cable (Cca-S1, dl, al) pour les alimentations spécialisées, liaisons principales, ainsi que
les équipements électriques en extérieur

e Fils de la série HO7Z1Z1-F (Cca-S1, dl, al). (suivant la section) pour les circuits
divisionnaires et terminaux

De manicre générale I’ensemble des cables et filerie électrique présente sur le chantier devra satisfaire
au classement (Cca-S1, dl1, al) correspondant a la classification européenne des cables selon leur
réaction au feu, définie par la norme EN 50575 / CPR (Construction Products Regulation).

Concernant les incorporations des fourreaux et boites dans les cloisons légeres, I’adjudicataire veillera
a respecter au mieux ces ouvrages lors de son intervention. Toutes les boites encastrées seront de type
étanche.

Tous les raccordements se feront soit sur les appareils (sachant qu’un appareil ne peut étre utilisé
comme boite de dérivation pour d’autres circuits distincts), soit dans des boites de dérivation
installées dans le vide des faux-plafonds démontables, fixées sur ’aile des chemins de cable,
encastrées dans les murs, ou dans des borniers séparées dans les différentes armoires électriques.

Dans toutes les pieces ou le faux plafond sera non démontable, les liaisons fourreautage devront étre
sans interruption, et ainsi permettre le retirage de la filerie depuis chaque extrémité. Le présent lot
devra se référer aux plans de I’architecte pour connaitre I’ensemble des faux plafonds mises en ceuvre
dans cet établissement. Tous les rayons de courbure des conduits seront suffisamment amples pour
permettre le passage et le retirage des conducteurs.

NOTA IMPORTANT

e [’ensemble des cables seront mis en ceuvre dans les chemins de cable, ils devront étre
rangé proprement et fixé en toron par collier COLSON de type MO. Il devra étre laissé une
réserve de 50 % sur I’ensemble des chemins de cable mis en ceuvre.

e Dans les salles pouvant recevoir plus de 50 personnes, les circuits d’éclairage devront étre
répartis en aval des deux disjoncteurs différentiels distincts.

e Les installations des locaux publics et non publics, doivent étre raccordées en aval de 2
disjoncteurs distincts.

e Les chemins de cable seront mis en ceuvre si possible dans les circulations, afin de pouvoir
distribuer I’ensemble des locaux depuis les parties communes.

e Aucune boite de connexion ne devra se trouver hors de I’enceinte des locaux rénovés ni
d’autres réseaux se trouver a l’intérieur des locaux rénovés, 1’ensemble des réseaux
¢lectriques seront ramenés dans des boites de dérivations fixées soit directement sur les
murs en limite de zone rénovée, et devront subir une projection ou un encoffrement coupe-
feu.

I1.7. Equipement appareillage et éclairage

L’équipement en éclairage et PC des locaux est a réaliser conformément aux plans de principe joints
a la consultation, et a la 1égende définissant les caractéristiques techniques du matériel a installer.
Certains appareillages prévus restent encore a positionner. Ils seront implantés dans la phase de
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préparation chantier sur les plans d’exécution de I’entreprise selon I’aménagement demandé par le
maitre d’ouvrage. De manicre générale, la position de tous les appareillages est susceptible d’étre
modifiée.

Le projet prévoit I’implantation de 4 postes de travail (4PC +2 RJ) : 1 pour chacun des deux nouveaux
bureaux et deux pour la banque d’accueil. Le 2 bureaux disposeront d’une prise supplémentaire pour
le ménage et d’un interrupteur simple allumage. Dans chacune des 7 salles crées, 5 prises seront
créées sont 2 a proximité des prises HDMI, une liaison HDMI étant a réaliser dans chaque salle. La
grande salle de 20 m? disposera de 3 PC supplémentaires. Chacune des salles comportera un
interrupteur simple allumage. Mis a part les interrupteurs, 1’ensemble des appareillages sera de
manicre générale positionné sur des goulottes a triple compartiment.

Dans le grand volume, les appareillages présents sur les cloisons supprimées seront déposés. Les
appareillages sur la fagade nord-ouest seront conservés comme ceux au sol en pied de poteau qui
devront cependant étre déposés puis reposés pour le remplacement des sols. Ceux situé¢ au pied du
premier poteau de chaque coté de la salle ne seront pas reposés et son donc a supprimer. Deux
nouveaux postes de travail (4PC+2RJ) seront a créer au centre du local.

Il est précisé que :

e Les appareils de commande et appareillages encastrés seront du type a fixation a vis :
fixation a griffe interdite. La mise en place de boite d’encastrement étanche de type
Multifix Air est a prévoir pour tous les appareillages installés en encastré permettant
I’atteinte de bonne performance en termes de perméabilité a I’air du bati.

e Tous les appareils d’éclairage seront fixés a la dalle supérieure par liaisons métalliques
(filin, chainette ou équivalent), aucune fixation sur les faux plafonds ne sera acceptée. Pour
¢éviter de détériorer les faux plafonds, le présent lot devra prévoir de mettre en ceuvre pour
les spots encastrés DOWNLIGHTS, des cales en bois pour plafond platre et collerette bois
pour faux-plafond démontable, afin d’éviter aux pattes de fixation des luminaires, de
s’appuyer directement sur les plaques de faux plafonds. Aucune fixation sur les faux
plafonds et I’ossature secondaire ne sera acceptée.

e Les appareils devront satisfaire a I’essai au fil incandescent 850°.

e L’ensemble des luminaires seront de type LED.

e La goulotte pour les prises des box sera a enclipsage direct pour appareillage 45 x 45 mm,
IP 07 NFC 68-102, I’ouverture des couvercles ne pourra se faire qu’avec I’aide d’un outil.
La mise en ceuvre comprendra tous les accessoires de finitions tel que, couvercles
indépendants pour chaque compartiment, les pieces de jonctions, droite, angles intérieur,
angles extérieur, angles plat, tés, éclisses, embouts de fermetures, joints de couvercles,
joints de mur, joints de sol, joints de finition, clips de finition pour modules 45 x 45.

e La disposition des canalisations dans la goulotte a compartiments permettra la séparation
des circuits. Les circuits courants forts seront disposés dans le compartiment bas, les
circuits courants faibles seront disposés dans le compartiment haut. Les prises de courants
seront espacées des prises RJ45 mais posées sur le méme alignement horizontal.

e [’ensemble de I’appareillage extérieur doit étre étanche y compris les BAES

e (Chaque luminaire devra étre conforme a la norme NF EN 60-598.

I1.7.1. Description de I’appareillage

L’ensemble des commandes d’éclairage (BP, simple allumage, double allumage, va-et-vient) seront
de marque Schneider Electric de la série série Unica avec plaques de couleurs (au choix de
I’architecte) ou techniquement équivalent.
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Les prises ¢électriques seront affleurantes et protégées par des éclipses évitant I’introduction d’objet
dans les fiches (degré de protection 1.P.3X), elles comportent une prise de terre et doivent étre
protégées par un différentiel 30mA les interrupteurs et les prises seront situés a une hauteur de 1,20m
minimum au-dessus du sol.

Les appareillages crées dans les locaux de services seront de type Unica (couleur au choix de
I’architecte) de marque Schneider Electric.

L’appareillage dans les locaux humides, réserves, réparation et traitement d’eau seront de type
¢tanche, IP55 IKO08.

Les postes de travail seront équipés des éléments suivants :

e Poste de travail station de travail Type « INFO » 4PC+T 16A et de 2 RJ45.
e Poste de projection Type « HDMI » 1PC+T 16A et de | HDML
e Poste WIFI PoE (1 RJ45 PoE+)

Type Description Emplacement Photo

Unica ou Appareillage encastré | Bureaux et

techniquement ) circulation \ ‘ : 3
équivalent (Couleur au choix de | °.°

I’architecte) —

Goulotte 130x54 Clip

Ensto (GOCDT) ou 45. avec son Bureaux
techniquement couvercle, PVC
équivalent blanc RAL9010

I1.7.2. Eclairage

Tous les nouveaux luminaires installés seront de technologie LED.

L’ensemble des niveaux d’éclairement devra respecter la norme AFE, ainsi que la réglementation
accessibilité des personnes handicapées. Il est rappelé que D’entreprise doit fournir ses calculs
d’éclairage dans le cadre de la préparation de chantier. Pour finaliser, des mesures devront étre
effectuées a la fin du chantier et remis au bureau d’études et bureau de contréle pour analyse et
validation.

Chaque luminaire devra faire 1’objet d’une validation de la maitrise d’ouvrage, du BET et de
I’architecte avant d’étre installé, cela en termes de type et de coloris. Les modeles préconisés dans ce
cahier des charges sont techniquement satisfaisants mais peuvent étre adaptés en exécution selon
I’évolution du projet architectural intérieur.

L’ensemble des niveaux d’éclairement devra respecter la réglementation accessibilité des personnes
handicapées.

Réaménagement du rez-de-chaussée de la Bibliothéque Universitaire UPVD - DCE =
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Les niveaux d’éclairement en tout point au sol a respecter sont :

Tertiaire Espaces d’enseignement

Hall 300 Lux Salles banalisé 300 Lux
Bureaux 300 Lux Salles d’enseignements spécialisé 300 Lux
Salle de réunion 300 Lux Salles informatiques 300 Lux
Sanitaires, vestiaires, local entretien 200 Lux Locaux pédagogiques
Reprographie 300 Lux Laboratoires 400 Lux
Espace de détente, tisanerie 200 Lux Ateliers ou assimilables 400 Lux
Archives 200 Lux Locaux collectifs / Vie
Circulations horizontales 100 Lux Foyer 200 Lux
Circulations verticales, escalier 150 Lux Salle polyvalente 300 Lux
Locaux techniques, cuisine, lingerie 200 Lux Salle d’études 300 Lux
Terrasses accessibles 150 Lux Extérieur

Circulation | 20 Lux

I1.7.2.1. D¢étail technique et commandes

Tous les luminaires devront disposer d’une garantie intégrale de 5 ans.

L’éclairage extérieur sera piloté par une horloge astronomique programmable sur 7 jours et pourra
étre forcé a I’allumage ou a I’arrét par un inter a voyant (la position restant a définir).

En régle générale, la gestion d’éclairage sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité.
La nature des détecteurs, le nombre, les valeurs de réglages de luminosité et de temporisation seront
adaptées aux locaux et aux sources d’éclairage pilotées. Les circuits seront correctement subdivisés
afin que seules les zones obscures soient allumées en journée. Tous les détecteurs devront-étres
réglables par télécommande

Gestion des Circulations, Cages d’escaliers, Extérieurs, Petits L.ocaux :

Fonctionnement automatique par détecteur de présence et de luminosité

Détecteur type PD4-M-1C-Couloir + Esclaves en montage plafond (encastré ou saillie suivant la nature
du plafond) de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques
suivantes :

¢ Indice de protection : AP : IP44, FP : [P20/Classe II/CE, Eq

e Zones de détection h=2,50 m : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, @8 i
m verticale

e Puissance : 2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ 0.5, LED 300W maxi.

e Temporisation : 30 s @ 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 a 2000 2 50D
Lux o

e Contrdle permanent de I’apport de lumiére du jour et de la lumiére SR
artificielle e

Applications : Circulations

Le présent lot portera une attention particuliére au bon respect du cablage des détecteurs de
présences/mouvement. Tous les détecteurs commandant des luminaires fluorescents seront relayés.
Pour ceux commandants des luminaires résistifs les puissances de commutation devront étre choisis
en fonction de la puissance des luminaires et devront €tre relayés si besoin.

Réaménagement du rez-de-chaussée de la Bibliotheque Universitaire UPVD - DCE
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La technologie de détection infrarouge ne devra pas étre installée trop proche d’une source parasite
thermique (arbre/arbuste, luminaire < 1m etc...).

Le présent lot devra installer un détecteur pour paroi verticale, si toutefois un détecteur pour plafond
¢tait trop pres d’une source parasite, et vice versa.

La fourniture d’une télécommande est a prévoir pour permettre le réglage des détecteurs par
I’utilisateur.

Dans le cadre d’une gestion centralisée de 1’éclairage, toute défaillance de la commande centralisée
ne doit en aucun cas entrainer I’extinction de I’éclairage normal. Le systéme doit garantir que
I’éclairage reste opérationnel en permanence, conformément aux exigences de sécurité et aux normes
applicables (NF C 15-100, EN 50172).

11.7.2.2. Définition de la lustrerie

Le tableau ci-joint récapitule d’ensemble des luminaires installés sur site avec leurs descriptions en
emplacement.

D’une fagon générale, I’ensemble des extérieurs sera traité par des luminaires a couleurs chaudes de
type 3000 degrés Kelvin, et les espaces intérieurs par des luminaires a couleurs froides de type 4000
degrés Kelvin.

Type

Description

Emplacement

Photo

Type 1

Luminaire type downlight LED de type Doled, Diam.230 mm
de marque Résistex, 25,80 Watts, 4000K, 2842Im, IRC>80,
1P44, 1K07, Classe II, (L8OF10) Garantie 5 ans, Efficacité
lumineuse 100 Im/W, durée de vie 50000h.

Circulation ,
vestiaires

Sy,

[ ’

Type 1

Panneau LED a diffuseur prismatique. Muni d’un driver multi
puissances, il permet d’adapter [I’intensit¢ lumineuse en
fonction du besoin d’éclairement (32-42 Watts). Montage
encastré, corps en fonte d’aluminium, réflecteur en
polycarbonate.

2816-4800 Lm, 4000K; IRC80, UGR<19, driver ON/OFF,
1P44, IK07 (L80B20) pour 50.000 heures

Bureaux

Type 3

Boite de centre DCL Multifix Air - Avec couvercle non
affleurant + douille DCL et fiche 2P+T - Diam 67mm Prof
50mm en attente duluminaire fourni par le lot mobilier

Médiatheque

11.7.2.3. Fixation des luminaires

Pour éviter de détériorer les faux plafonds, le présent lot devra prévoir de mettre en ceuvre pour les
spots encastrés DOWNLIGHTS ou techniquement équivalent, des cales en bois pour plafond platre
et collerette bois pour faux-plafond démontable, afin d’éviter aux pattes de fixation des spots, de
s’appuyer directement sur les plafonds et faux plafonds.

En général, tous les équipements doivent avoir leur propre supportage.
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I1.7.3. Prescriptions particuliéres concernant I’acoustique

Le présent lot devra prendre connaissance lors de ’appel d’offres, des prescriptions et suggestions
particuliéres des documents des autres corps d’état, et notamment sur I’aspect acoustique des
différents locaux et notamment entre chambre, et plus particuliérement les points suivants :

I1.8.

La présente offre devra répondre en tous points aux contraintes acoustiques de 1’opération.
L’installation électrique ne devra étre la cause, ni de la production, ni de la propagation de
bruit dans le batiment

Les boitiers €lectriques, prises, interrupteurs, etc.., ne doivent pas étre placés « dos-a-dos »
sur la méme paroi séparant deux locaux. Ils devront étre distants d’au moins 20 cm dans le
cas de parois en béton et d’au moins 60 cm dans le cas de parois doubles, 1égeres, en
plaques de platre avec laine minérale

Les traversées de parois ou planchers par des cables ou chemins de cables, devront étre
parfaitement rebouchées et calfeutrées de maniére a ne pas dégrader 1’isolement de la paroi
du plancher

Eclairage de sécurité

Les blocs d’évacuation auront les caractéristiques suivantes :

45 lumens — 1 h équipés de sources lumineuses a LED sans maintenance — pour ceux
d’évacuation

A trés faible consommation d’énergie (< 1,5 W)

Débrochable pour faciliter leur maintenance

Certifiés a la marque de qualit¢ NF AEAS

Equipés de batterie Ni-MH

Equipés d’un systéme de test automatique SATI pouvant aussi fonctionner en mode
adressable

Equipés d’étiquettes de signalisation d’évacuation visibles a 20 m (étiquetage en accord
avec le bureau de contrdle)

IIs seront de type CrystalWay de marque Eaton ou €équivalent. Dans les locaux techniques, ils seront
de type UltraLed 45 ET de marque Eaton

Crystal Way 45 Ultra Led45 Ultra Led45 ET Ultra Led400

Les blocs d’évacuation et anti-paniques existants sont normalement suffisants pour baliser les locaux.
IIs seront donc déplacés pour répondre a la nouvelle configuration des locaux.
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Les accessoires de fixations seront judicieusement choisis en fonction de la position exacte de chaque
bloc, en encastré dans tous les cas possible ou mural, en drapeau par tige par cables ou en équerre
dans les autres cas. Aucun cable ne sera apparent. Les étiquettes de signalisation seront simple ou
double face selon les cas.

Un bloc autonome portable d'intervention est également a installer au niveau de I'armoire électrique
y compris raccordement électrique sur prise spécifique.

L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit étre réalisé dans chaque local ou l'effectif atteint 100
personnes avec une occupation supérieure a une personne par dix meétres carrés. L'éclairage
d'ambiance ou antipanique doit étre uniformément réparti sur la surface du local. Cet éclairage doit
étre basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par metre carré de surface du local pendant la
durée de fonctionnement assignée. Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers
lumineux voisins doit étre inférieur ou égal a quatre fois leur hauteur au-dessus du sol.

Canalisations électriques

L’alimentation de ces blocs se fera directement en aval de 1’organe de protection du circuit d’éclairage
du local ; de la circulation, ou de I’escalier ou ils sont mis en ceuvre et repris en amont de I’organe de
commande.

Les installations seront du type « testable en fonctionnement » selon NF C71 820 (performance
SATI), sans coupure de la tension d’alimentation, avec visualisation du test par LED sur les blocs
autonomes. Les cables d’alimentation / télécommande de I’éclairage de sécurité seront du type C2
S5x1.5mm?.

Informations complémentaires

La hauteur minimale de la partie inférieure des blocs sera de 2,25 m au-dessus du sol (hors d’atteinte
du public).

La conception de I’installation et les appareils d’éclairage de sécurité seront conformes aux normes
les concernant et en particulier au réglement de sécurité contre les risques d’incendie et a I’arrété du
14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité.

Un dispositif de mise a I’état de repos centralisée des blocs sera prévu dans chaque armoire pour
permettre 1’extinction de tous les BAES/BAEH, elle sera de type Eaton TLU ou équivalent.

I1.9. Alimentations depuis chaque tableau

ATTENTION : dans le cadre de la préparation de chantier le présent doit refaire un point avec tous
les lots sur les alimentations a prévoir. Ces listes ne sont pas exhaustives mais les principales
alimentations y sont présentes avec des quantités données a titre indicatif.

Les nouvelles alimentations concernent exclusivement les équipements ajoutés, a savoir :

e 4 postes de travail équipés chacun d’un point de prise (4 PC +T),
¢ 12 nouveaux luminaires.
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Cependant, le cablage existant devra étre adapté en fonction de la nouvelle configuration des locaux,
impliquant notamment :

e La réorganisation des circuits,
e La modification des commandes,
e Et’ajustement des zones d’allumage. »

Il ne sera toléré aucun passage apparent dans les locaux accessibles aux publics.

NOTA :

e Avant le début des travaux, I’entrepreneur devra se faire confirmer par les corps d’état
concernés, les puissances, les tensions, et le nombre de conducteur des cables a prévoir
pour les alimentations de ces équipements.

e S’assurer en fonction de son bilan de puissance, des sections de cables.

e Aucun appareil électrique d’autres corps d’état ne sera a raccorder par le présent lot

e (able en attente a disposition =2 m de cable de mou en attente a disposition du lot concerné

I1.10.  Prise de terre — liaisons équipotentielles

Il sera réalisé une nouvelle prise de terre au moyen de fil cuivre nu 29 mm? posée en fond de fouille,
intéressant la périphérie de la construction (partie rénovée, raccordée ponctuellement au ferraillage
des fondations et au treillis soudé du dallage). Sa résistance ne devra pas dépasser 20 Q.

Liaisons équipotentielles principales

Les liaisons équipotentielles principales du batiment seront réalisées depuis la barrette de coupure
(voir ci-dessus) par cable HO7Z1Z1-F (Cca-S1, d1, al). 1 x 16 mm? couleur vert/jaune ; a la
pénétration dans le batiment des conduites eau froide, évacuations, gaz, etc... si elles sont
métalliques.

Liaisons équipotentielles secondaires

Depuis la barrette de terre des différentes armoires électriques, seront mis a la terre :

Les chemins de cable métallique

L’enveloppe métallique de 1’armoire électrique

Les luminaires de classe |

Les blocs d’éclairage de sécurité

Les contacts de terre des PC et PCF

Les conduits des différents caissons de VMC ou extracteurs (au départ des appareils)
Les siphons et conduite eau froide / eau chaude des douches

L’huisserie de la douche (si elle est métallique)

L’ossature métallique des faux plafonds des locaux contant une douche,

Les gaines VMC de la salle de bains

Spécifications complémentaires

Réalisation de liaisons équipotentielles complémentaires aux liaisons normatives et obligatoires. Les
conducteurs de terre nécessaires seront de couleur vert / jaune de méme section que les conducteurs
actifs et seront incorporés aux canalisations desservant les appareils. Pour les conduits VMC, bonde
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et grille de sol, la section sera de 4 mm?. Tous les conducteurs de terre, de couleur vert / jaune, non
incorporés aux canalisations d’alimentation, auront une section mini de 4 mm? s’ils ne sont pas
protégés, et 2,5 mm? s’ils sont protégés (fourreau de protection). Un conducteur de terre de couleur
vert / jaune, type HO7V.U 1 x 6 mm? issu directement de la barrette de terre sous 1’armoire
divisionnaire, aboutira a coté de la réglette ou le support mural France TELECOM dans le local
informatique, arrivée sur une barrette de terre.

II.11. VDI

Origine de P’installation

L’origine de I’installation téléphonique sera la baie informatique existante du batiment situé dans le
local serveur, au R+1 sur la facade sud-est.

Le cablage des postes informatiques étant tres vieillissant, le maitre d’ouvrage souhaite le remplacer
depuis l’origine de I’installation (baie informatique), notamment pour [’ensemble des postes
informatiques au sol.

Le cablage de cette installation sera réalisé par I’intermédiaire du réseau de cédblage banalisé
informatique depuis la baie informatique. Il est expressément demandé dans ce document un cablage
ISO Classe EA, Catégorie 6A Amendements 1 et 2. Ces deux derniers amendements précisent pour
le premier la chaine de liaison de bout en bout avec des composants du méme constructeur, pour le
second la possibilité de mixer des cordons d’un constructeur avec des composants permanents d’un
autre. A condition que les cordons soient également de catégorie 6A ISO. Le raccordement et cable
de liaison, entre la prise et la baie VDI, ainsi que I’ensemble du brassage informatique sera a la charge
de I’entreprise.

II.11.1. Les chemins de cables

L’ensemble des chemin cable VDI seront obligatoirement de type dalle marine. Pour les courants
faibles VDI, seule de la dalle pleine sera acceptée, le chemin en fil soudé type "Cablofil" ou autre
solution en PVC ne seront pas acceptés. Les chemins de cables faisant 1'objet de la présente
spécification sont uniquement en acier galvanisé a chaud.

Les chemins de cables seront du type "autoportant" (distance entre les supports inférieure ou égale a
1,25 métre). Afin de prévenir tous risques de dégradations volontaires, ou non, des conducteurs posés
dans les chemins de cables, ces derniers seront placés a chaque fois que cela sera possible dans des
endroits peu accessibles, plenum de plafond ou de plancher, doublage, gaines techniques...

Lorsque les chemins de cables seront apparents dans les circulations ou dans les bureaux, ils seront
capotés et verrouillés mécaniquement ou cerclés par un feuillard métallique, une coffretiere pourra
réalisée afin de les protéger des risques de détérioration. Afin de prendre une marge suffisante pour
se prémunir de tout probléme d’interférences électromagnétiques, une distance de 300 mm entre les
chemins de cables courants forts et faibles sera respectée. Un conducteur en cuivre nu de section
minimale 16 mm2 est installé sur toute la longueur des chemins de cables (un conducteur par empilage

de dalles).

Mise a la terre

Un conducteur en cuivre nu de section minimale 16 mm?2 est installé sur toute la longueur des chemins
de cables (un conducteur par empilage de dalles).
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Le conducteur est install¢ et fixé a 1'aide d'une chape en laiton vissée de dimensions appropriées sur
l'aile de chaque dalle de chemin. Tous les dix métres maximum, chaque dalle composant I'empilage
est mise a la terre par l'intermédiaire d'une dérivation ayant pour origine ce conducteur principal. Les
dérivations s'effectuent en conducteur nu de 16 mm2 minimum et les raccordements s'effectuent a
l'aide de brides de serrage en laiton pour cable nu.

11.11.2. Les cables

Afin d’éviter des échauffements importants dans les torons de cables, ces derniers seront limités a 24
cables de type F/FTP, le blindage augmentant la dissipation calorifique du cable. Les liens seront
impérativement réalisés avec du Velcro. Dans les cheminements, des espaces seront créés entre les
torons pour laisser passer 1’air créant ainsi des cheminées permettant un refroidissement par
convection des torons selon le schéma ci-dessous.

....0.. ".....
0 DEBGD
.... ©0 ..O“.O..“
.. (L) ...‘...
DEE (XX
..:..0..... ..:0:.:.:..
BRSS BREDRH
0...... ....0..

Tous les cables informatiques sont de type 4 paires avec écran général de catégorie 6A / Classe EA,
100 Ohms, 500 Mhz AWG23 en gaine LSZR a savoir :

e FEcran et gaine non-propagatrice de flamme, exempte d'halogénes, et a faible émission de
fumée ;
e Blindage général et par paire individuelle offrant 1'immunité a la diaphonie exogene ;
e Impédance caractéristique de 100 Ohms + ou - 10 % en haute fréquence (10 a 20 MHz) ;
e Les cables seront compatibles avec la norme PoE (Power over Ethernet) qui permet de télé-
alimenter des équipements (téléphones IP, caméra IP, bornes WIFI, etc. ...) jusqu’a 13 W.
[ ]
Les cables de distribution terminale comportent 1 fois 4 paires pour chaque extrémité utilisateur. Un
"mou" correspondant au déplacement éventuel des extrémités utilisateurs vers I'endroit le plus éloigné
de la piece, est laissé pour chaque capillaire dans les parcours.
Les composants du cablage seront de type IBCS d’Infraplus ou qualitativement et fonctionnellement
équivalents.
Les normes définissent les éléments et équipements suivants :

e La prise terminale RJ 45 (point d'acces du poste de travail)

e Le point de transition ou point de coupure (utilis¢ pour le cablage

indirect en plafond ou plancher)

Le cable horizontal modulo 4 paires également appelé capillaire

Le répartiteur d'étage également appelé sous répartiteur (SR)

Les cables interconnectant les SR constituant les rocades informatiques

Le répartiteur d'immeuble appelé aussi répartiteur général (RG : téléphonique ou

informatique)

e Ces cables seront 0 halogéne et leurs longueurs ne devront pas excéder 90 meétres (on
admettra qu’une liaison moyenne ne devra pas excéder une longueur de 40 meétres).
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Cordons de brassage ou de raccordement catégorie 6a :

Les cordons seront issus du fabricant du systéme de précablage pour optimiser les performances des
chaines de liaison et éviter les problémes d’incompatibilité diaphonique en catégorie 6a. Ils seront
¢crantés par paires et d'impédance caractéristique 100 Ohms (réf XG3006 Infraplus en 2 metres). Le
dépassement des contacts des fiches RJ 45 males sera compris entre 5,89 et 6,15 mm (tolérances de
lanorme ISO 8877). Les cordons doivent toujours étre les plus courts possibles pour ne pas encombrer
les SR.

II.11.3. Les prises terminales :

L’ensemble des prises terminales sera dans un habillage identique au reste des équipements €lectrique

pour avoir une uniformité sur 1’installation.

Les prises terminales seront des prises RJ 45, 8 broches d’alliage de cuivre et plaqué H=n

or (conformer a CEI 60603-7), prévue pour le 10 gigabits Ethernet, de référence |- =

VDIB1772XB12 (F/FTP) de chez Infraplus ou équivalent. T e |
[’ |

Les prises devront supporter les applications télé-alimentées PoE, PoE+, PoE++
(IEEE 802.3af, 802.3at et 802.3bt - type 3 et 4)

Les connecteurs seront certifiés catégorie 6a ISO 11801 2nd Ed amd 2 de 2010, EIA/TIA — 568 —
B.2-10 Ethernet avec certificat d'un laboratoire indépendant a I'appui. Le certificat devra étre joint
aux offres.

Elles seront montées sur des plastrons blanc avec volet de couleur au format 45 X 45 mm (réf
VDI8810X) ou de couleur (réf VDIS811X) ou 22,5x45 mm blanc (réf. VDI88140) ou de couleur (réf
VDI8814X), adaptables et duplicables par I’adjonction d’adaptateurs a vis.

Une série de ces dédoubleurs devra étre impérativement présentée lors de la remise des offres.
POSTE BANALISE CABLE 4 paires Cat. 6 A

Plan de cablage en cable | Cable 4 paires Prise RJ 45 Co6té | Prise RJ45
droit selon la  norme | Code couleur bureau Coté panneau
EIA/TIA 568B Cablage
paire fil
1-1 Blanc-Orange 1 1
1-2 Orange 2 2
2-1 Blanc -Vert 3 3
2-2 Bleu 4 4
3-1 Blanc -Bleu 5 5
3-2 Vert 6 6
4-1 Blanc -Marron 7 7
4-2 Marron 8 8
II.11.4. Séparation courants faibles / courants forts, chemins de cables :

Une régle fondamentale en CEM est qu'il faut rapprocher les cables d'un méme systéme pour éviter
les surfaces de boucles de masse. Il faut donc rapprocher les cables de données (impérativement
¢crantés) de ceux de l'alimentation €lectrique du réseau local informatique, mais il ne faut pas pour
autant rapprocher les cables de données de ceux des alimentations électriques qui n'ont rien a voir
avec le réseau local informatique, notamment les alimentations électriques des machines
¢lectrotechniques.

Dans la pratique :
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On sépare les chemins de cables courants forts et courants faibles d'environ 30 cm.

Dans les plinthes on laisse pour les prises un compartiment central d'environ 5 cm séparant les
courants faibles et les courants forts.

On s'¢loigne d'au moins 50 cm de tout appareillage électrique perturbateur (par exemple : postes de
transformation, machinerie d'ascenseurs, moteurs €lectriques, starters de tubes fluorescents...).

Les trés courts cheminements paralléles ou les croisements sont admis (par exemple dans les boitiers
de prises, dans le compartiment central des plinthes bureautiques ou dans les perches de distribution)

Le chemin de cable informatique sera systématiquement de type dalle marine.

SERVEUR
CABLES DE DONNEES

A 230 V LIGNE DEDIEE A I'INFORMATIQUE

30 cm minimum

v

230 V ou 400 V EQUIPEMENTS ELECTROTECHNIQUES, ECLAIRAGE, PRISES SERVITUDES.....

Mise a la terre :

Pour s’affranchir des problémes de compatibilité électromagnétique (CEM), tous les drains d’écran
des cables sont raccordés sur les CAD des cceurs des panneaux. Les panneaux de brassage seront
€quipés de reprise de masse a 360° a chacune de leur extrémité. L’installateur devra interconnecter
de chaque coté (droit et gauche) les panneaux entre eux par 2 cables V/J section minimale de 6 mm?
qui descendront jusqu’a la barrette de terre de la baie elle-méme raccordée sur la barrette de connexion
des terres du local informatique par des cables de 6 mm? au minimum.

IL11.5. Nombre de prises 230 V et de postes de travail par circuits :

L’importance des courants de fuite des équipements (maxi admissible 1.5 mA par appareil, en
moyenne 0,6 mA par alimentation) peut provoquer le fonctionnement intempestif des dispositifs de
protection a courant différentiel-résiduel, notamment de ceux a haute sensibilit¢ (30 mA) dont
I’utilisation est imposée pour les circuits de prises de courant. C’est pourquoi, il est obligatoire de
limiter & 10 le nombre de postes de travail alimentés par le méme circuit (section 2,5 mm?2).

Un poste de travail comprend 4 a 6 prises sur circuit normal et 2 prises visuellement différentiées sur
circuit bureautique.

Pour le raccordement en plinthes, il est recommandé d'utiliser des prises ¢électriques 16A 2P +T a
connexions a déplacement d'isolant, en raison de leur rapidité de mise en ceuvre, et de leur fiabilité
(pas d'interruption des conducteurs d'un poste de travail a I'autre), et de la possibilité offerte d'ajouts
aisés de prises complémentaires.

II.11.6. Recette technique :

Controles visuels :

Ils ont pour objet de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges, aux
normes et aux Reégles de 1'Art.
Les points importants sont :
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e Controler les références des composants installés,

e Vérifier I'absence de contrainte mécanique sur les cables (rayons de courbure a minima
acceptables, colliers de fixation ne déformant pas la gaine de cable, absence d'arrachement
de la gaine par un tirage trop violent),

e Vérifier le cablage des prises et modules de raccordement ; convention de raccordement,
longueur de détors adage de la paire (maxi 13 mm), longueur de suppression de 1'écran,

Attention : Pour les composants cat. 6A, il est impératif de respecter les recommandations des
constructeurs.

Vérifier le raccordement et la distribution des terres et masses sur les chemins de cables, les baies et
fermes de répartition,

S’assurer du respect des distances d'é¢loignement par rapport aux sources de perturbation.

Controles de transmission haute fréquence :

Les normalisations des classes D et E décrivent 2 liens distincts (CHANNEL ou PERMANENT
LINK) et leurs limites de performances. La recette doit étre effectuée selon le standard choisi et selon
la méthodologie de travail du lien sélectionné.

En cas de rejet par le testeur d'un parametre de transmission accessoire, il conviendra de justifier les
qualités fonctionnelles de la liaison (par exemple liaison courte faible en diaphonie, mais excellente
en ACR).

La Photométrie

La méthode de test intéressante sur des cables de longueur inférieure a 50 métres, voire un peu plus.
Ce test permet de vérifier la qualité des fibres posées. Elle consiste a mesurer I’atténuation de la
longueur d’onde en langant un signal lumineux d’un c6té de la fibre et en mesurant 1’atténuation a la
réception a I’extrémité.
e Photométrie (dans les deux sens) a 850nm : 'atténuation en dB de chaque liaison devra étre
inférieure a 4dB/Km + 2dB.
e Photométrie a 1.300nm.

Dans ce cas, la recette d’une installation fibre optique n’est pas plus complexe que celle du cuivre et
on attend une mesure dans le cadre de la norme, une valeur hors norme provoquerait le rejet du lien

et I’appel a un contrdle plus précis de type réflectométrie pour le diagnostic.

La réflectométrie

Mesure plus lourde a mettre en ceuvre sur des liens au-dela de 50 métres. Elle émet un signal lumineux
et récupere 1’écho de celui-ci en tragant une courbe qui permet de voir les imperfections des
connexions ou du cable. Le tracé est extrémement précis et permet de détecter avec beaucoup de
fiabilité I’emplacement d’un défaut sur le parcours de la fibre.

La réflectométrie se fera dans les deux sens aux deux longueurs d’onde 850 et 1300 nm.

Une fiche de recette reprendra les caractéristiques optiques de chaque fibre de tous les cables de plus
de 50 metres installés.

Les mesures réflectométriques seront réalisées a I'aide d'une bande amorce d'une longueur minimum
de 300 metres (longueur idéale 1.000 meétres) a chaque extrémité.

Dossier de recette :

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :
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e Une copie du cahier des charges
e Une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de
passage des cables, les plans de repérage avec les références permettant I’identification des
connexions
e Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs
e La liste des critéres de qualité sur laquelle a porté 1'examen visuel de l'installation ainsi
qu'un commentaire sur les non-conformités constatées
e Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.
Les entreprises devront également justifier de toutes les formations techniques sur le systeme de
précablage installé et devront présenter un agrément du constructeur.

I1.12. Alarme incendie
11.12.1. Généralités
Installation SSI et CMSI

e Aucun point supplémentaire ne sera créé sur I’installation existante.

e Le titulaire du présent lot assurera le déplacement de 1I’ensemble des composants SSI et
CMSI situés dans la bibliothéque, lorsque ce déplacement est rendu nécessaire par la
nouvelle configuration des locaux. Cela concerne particulierement les détecteurs de fumée
existants qui devront étre déplacés s’ils se retrouvent dans les nouveaux locaux créés. Ils
devront étre repositionnés dans le grand espace principal. Leur cablage devra alors étre
repris.

e Le positionnement de ces équipements devra étre validé préalablement par le Bureau de
Controle et le coordinateur SSI.

e Toute intervention spécifique sur la centrale SSI sera réalisée par la société titulaire du
contrat de maintenance sécurité incendie, sous la responsabilité¢ du maitre d’ouvrage.

Désenfumage

e Le menuisier procédera au déplacement de trois ouvrants de désenfumage qui devront donc
étre recablés par le présent lot.

e Le titulaire du présent lot assurera le recablage complet de ces ouvrants (alimentation,
commandes, contacts de position) jusqu’aux organes du CMSI.

Lutte contre ’incendie

e Le déplacement de I’ensemble des organes de lutte contre I’incendie (extincteurs)
conformément au nouvel aménagement des locaux sera a la charge du maitre d’ouvrage.

e Le déplacement et la mise a jour des plans d’évacuation et d’intervention conformément
au nouvel aménagement des locaux sera a la charge du maitre d’ouvrage.

11.12.2. La détection incendie :

La mise en ceuvre de la ligne rebouclée se fera avec un cable 1 paire 8/10¢éme type Alsecure (Cca-S1,
dl, al). Avec ou sans écran :

e Alsecure du premier détecteur a I’ECS et du dernier détecteur a ’ECS
e Alsecure si les trongons aller et retour du méme bus cheminent dans des zones sans
surveillance automatique.
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La ligne rebouclée avec ses branches sera en mesure d’atteindre une longueur totale de 3500 métres
(aller et retour compris).

Les cheminements des cables se feront obligatoirement sur chemin de cable spécifique au SSI dans
le cas de plus de 3 cables. La fixation des cables sera obligatoirement réalisée en sous-face de dalle
(pose des cables interdits sur faux plafond) conformément au § 7.1 de la norme NFS 61970. Ces
cables seront repérés de manicre inaltérable en entrée/sortie sur tous les périphériques et centrales du
SSI (ECS, CMSI, AES, boites de jonctions, Détecteurs, DM, IA, DS, report d’exploitation, DAS...).
Un carnet de cable correspondant, sera remis par le titulaire du présent marché, en fin de chantier et
sera annex¢ au dossier SSI.

Toutes les traversées de murs seront protégées par des fourreaux et rebouchées afin de rétablir
I’isolation d’origine.

Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel doivent étre repérés avec leur numéro de zone.

11.12.3. Les commandes de mises en sécurité incendie

Les Voies de Transmission (V.T.) rebouclées seront en mesure d’atteindre une longueur totale de
1600 metres (aller et retour compris).

La mise en ceuvre des Voies de Transmission rebouclées se fera en cable 1 paire 8/10éme ou 9/10éme,
avec écran de type Alsecure.

Dans chaque zone de mise en sécurité les matériels déportés devront étre installés sur I’aller ou le
retour de la voie de transmission transitant dans cette zone, mais pas sur les deux, sinon ils devront
étre placés dans un VTP.

11.12.4. Dossier d’identité SSI

En fin de travaux, avant la « mise a disposition », I’entrepreneur du présent lot devra remettre le au
coordinateur SSI les documents du dossier d’identité SSI de I’opération mis a jour. Ce dossier,
comportera les plans d’exécution avec le tracé de la totalité des canalisations réalisées, corrigées de
la réalité du chantier, par le fabricant du matériel (certification et attestation d’associativité des
matériels), le dossier de corrélation du contréleur S.S.1., ainsi que par les proces-verbaux des « DAS »
des autres corps d’état (blocs portes coupe-feu, trappes de désenfumage, clapets coupe-feu, etc..), sera
fourni a la réception en 5 exemplaires au maitre d’ouvrage ; un exemplaire au bureau de contrdle, un
exemplaire au bureau d’études techniques, et un exemplaire au coordinateur S.S.I. Durant les travaux,
le titulaire du marché de la maintenance des SSI conserve la responsabilité des installations. A ce
titre, il demeure le seul et unique intervenant sur installations existantes. L’entreprise titulaire du
marché de travaux devra donc I’informer de toutes modifications envisagées (raccordement de
boucles de détection incendie, de nouvelle centrale, programmation sur la centrale etc...). A cet effet
I’ensemble des documents nécessaires a la mise a jour du dossier d’identité SSI devront lui étre fourni.
La sociét¢ de maintenance SSI de 1’établissement doit également étre conviée a la réunion de
démarrage de travaux et a la réception des nouvelles installations.
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I1.13. Alarme anti-intrusion / sonnerie

¢ Aucun point supplémentaire ne sera créé sur les installations existantes.

e Le titulaire du présent lot assurera le déplacement de 1’ensemble des composants de
détection et de diffusion situés dans la bibliothéque, lorsque ce déplacement est rendu
nécessaire par la nouvelle configuration des locaux.

e Toute intervention spécifique sur la centrale intrusion sera réalisée par la société titulaire
du contrat de maintenance sous la responsabilit¢ du maitre d’ouvrage.

I1.14. Installation de chantier

Dans le cadre de son marché, le présent lot devra la réalisation de « I’installation électrique de
chantier ». Elle se compose de coffrets de chantier équipés au minimum de 4 PC 2 x 16 A protégées
2 a 2 par un disjoncteur 2 x 20 A différentiel 30 mA. Ces coffrets seront fixés a une hauteur d’au
moins 1,20 m (prévoir leur déplacement en cours de travaux). Le présent lot devra prévoir 1’éclairage
de chantier réglementaire.

Ces coffrets seront alimentés depuis 1’installation existante. Le cable d’alimentation de ces coffrets
ne devra pas €tre pos¢é au sol sur tout son parcours. Il conviendra d’en prévoir autant que nécessaire
pour la bonne réalisation des travaux.

Réaménagement du rez-de-chaussée de la Bibliotheque Universitaire UPVD - DCE =
Lot Electricité — Courant Fort et faible QN EPLQ



31

ITI. Limites de prestations

LIMITES PRESTATIONS LOT ELECTRICITE

Les prestations listées ci-dessous sont a réaliser par le lot concerné. Toute prestation non
mentionnée nécessaire a la réalisation des travaux est donc a la charge du présent lot.

Maitre d'ouvrage

Equipement actif informatique et téléphonique (switch, autocom, | Ensemble | I
vidéoprojecteur...)

Toute intervention sur la centrale SSI (Systéme de Sécurité Incendie) et sur | Ensemble | 1
la centrale CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) devra étre
réalisée exclusivement par la société titulaire du contrat de maintenance en
cours.

Déplacement de I’ensemble des organes de lutte contre 1’incendie | Ensemble | 1
(extincteurs) conformément au nouvel aménagement des locaux.

Déplacement et mise a jour des nouveaux plans d'évacuation | Ensemble |1
conformément au nouvel aménagement des locaux.

Toute intervention sur la centrale de Sécurité intrusion devra étre réalisée | Ensemble | 1
exclusivement par la société titulaire du contrat de maintenance en cours.

Lot Cloison-Doublage-Plafond

Dépose de 1'ensemble des ¢léments (Cloison, plafond...). Au préalable le | Ensemble | 1
présent lot aura déposé toutes les installations électriques présentes sur les
¢léments déposés.

Lot Menuiserie extérieure

Déplacement des ouvrants de désenfumages. Le recablage de ceux-ci est a | Ensemble | 3
la charge du présent lot.

Lot Cloison

Mise en place d'un renfort dans les cloisons pour des radiateurs sur les | Ensemble | 4
cloisons légeres

Lot Menuiserie intérieure

Mise en place d'un nouvel accueil Ensemble |1
Modifications des cloisons suivant nouvel aménagement Ensemble |1
Modifications des faux plafonds suivant nouvel aménagement Ensemble |1

Lot Peinture

Reprise des supports avant peinture a la suite de la dépose des équipements | Ensemble | 1
¢lectriques

En revanche, le titulaire du présent lot devra (liste non exhaustive) :

¢ La fourniture de tous les matériaux, leur transport, leur stockage et leur protection,
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L’exécution des installations suivant le planning établi par le Maitre d'Ouvrage,
L’établissement des plans de réservations pour passage des réseaux dans les ouvrages
maconnes

Le rebouchage des réservations et percement inutilisées ou trop partiellement utilisées,

Le scellement des supports ainsi que les raccords d'étanchéité avec des matériaux de méme nature
que les parois supports,
L'établissement des plans de recollement aprés exécution des ouvrages ainsi que des plans de

montage,

Le nettoyage du chantier, a savoir :

L’enlévement de la protection des appareils aprés passage du peintre,

Le nettoyage des appareils avant peinture, de fagon a livrer son lot dans un état de propreté
impeccable,

Le nettoyage des revétements de sol salis lors des opérations décrites ci-dessus,

Le démontage et 1'enlévement de 1'ensemble des installations existantes avant le début des
travaux.

Cachet et signature :
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