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DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Dans son offre I'entreprise intégrera les frais :

* Frais de livraison

* Frais pour |'évacuation de I'ensemble des gravats et matériaux de son lot
* Frais de nettoyage de son lot

Installation de chantier

Installation de chantier conforme aux normes et reglements en vigueur comprenant :
- les autorisations de voiries pour occupation du domaine public
- I'ensemble de la signalisation réglementaire

- les installations de clétures vis a vis des propriétés mitoyennes. Les déplacements de cléture suivant les besoins du chantier
en fonction de I'avancement

- la protection des ouvrages voisins conservés
- les travaux de branchements des différents réseaux si nécessaire
- l'installation d'un réfectoire et de vestiaire (compris casier, banc réglementaire)
- Un sanitaire chantier sur le parking, raccordé sur réseau existant
- les fermetures provisoires opaque et étanche :
Une fermeture entre le hall principal et le chantier
Une fermeture entre la partie d'administration et le chantier
Les autorisations de voiries pour occupation du domaine public sont a la charge du présent lot

L'installation de chantier sera réalisée selon le schéma d'installation joint au présent dossier et au PGC.

ACCES

CHANTIER '\

Zone de stockage

Cléture de chantier

2places de

Vestiaires et réfectoie & aménager
dans les 2 bureaux existants
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12 Dépose / Démolition

1.2.1 Dépose chassis et porte

Dépose de porte et chassis vitré, comprenant :

- Descellement des cadres et dormant

- Dépose des ouvrants

- Dépose de tous les équipements de quincaillerie
- Piquage soignée

- Stockage sur rack

1.2.2 Démolition cloison

Le poste comprend la démolition et I'évacuation en décharge des éléments suivants :

Démolition de toutes les cloisons et gaines

Dépose de papier ou faiences sur les murs conservés, pavés de verre.

Déposes des tringles a rideaux, tableaux, armoires murales, magonnées, plinthes, socles douches, placards...
- La descente, le chargement et I'évacuation a la décharge de tout gravois.
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1.2.3 Dépose plafond Ba 13

Démolition de faux plafond de toutes natures, travaux comprenant :

- La protection des ouvrages existants par tout procédés que I'entreprise jugera nécessaire (bachage, protections
dures, etc.).

- La démolition manuelle ou mécanique des ouvrages de faux plafond de toutes natures et épaisseurs (brigues, platre,
plaque de platres, panneaux fibres ..).

- Les reprises des ouvrages attenants les zones démolies (rebouchage, calfeutrement, enduit de reprise, etc.).

- La descente, le chargement et I'évacuation a la décharge de tout gravois.
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1.2.4 Dépose & Repose faux plafond 600*600

La prestation comprend la dépose soignée de faux-plafond pour repose aprés réalisation des cloisons :
- Dépose des dalles ou panneaux formant le plafond

- Dépose des panneaux ou couches d'isolation horizontale

- Dépose des supports, ossatures et profilés de rive, en bois ou métalliques

- Dépose manuelle soignée, séparation des suspentes et des ossatures

- Conditionnement par lot en rack

La quantité réutilisée de plafond pour le projet sera stocké par I'entreprise dans ses locaux
L'entreprise intégrera dans offre, le remplacement des ouvrages ne pouvant pas étre réemployés pour la réalisation
de ses prestations (dalle, ossature, corniére, suspente)

£
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13 Cloison

1.3.1 Cloisons en plaques de platre sur ossature métallique, 98/48 — Parement double

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

- Cloisons de 98mm d'épaisseur totale.

- Ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e compris tout accessoires et renforts en cloisons.
* Montant et Rail : 48

- Plagues de platre vissées sur ossature ci-dessus par fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette, vissage
de plagues avec un entraxe maximum de 0,30.

- Mise en place des huisseries de portes, huisseries fournies et amenées a pied d'oeuvre par le LOT MENUISERIE BOIS.
- Mise en place d'une laine minérale : épaisseur 45 mm,

- Mise en place des plaques vissées sur |'ossature, 2 plaques Ba 13 par face

- Type de plaque par face:

* plaque Ba 13 standard

* Bords : amincis (BA)

- Caractéristique feu : CF 1H

- Hauteur des cloisons : 350cm ht

- Finition des cloisons comme suit :

* Pied de cloison sol fini: Mise en place d'un joint central de mousse imprégné sous le rail

* Pied de cloison sol brut : Mise en place film polyéthyléne ép. 100 p dépassant de 20mm du sol fini en complément
du joint central imprégné sous le rail

* Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

* A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

* | 'état de surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finitions sans autres
travaux préparatoires autres que ceux dG par les entrepreneurs chargés des finitions (prévues dans leurs DTU
respectifs).

132 Pose huisseries de portes intérieures

- Pose et scellement de menuiseries intérieures (portes, chassis, cadres divers, trappe d'acces, etc... fournies par le lot
MENUISERIE).

- Calage altimétrique et aplomb a la charge du présent lot.

- Vis dans chaque trou de vis de I'huisserie.
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1.4 Plafond
1.4.1 Faux plafond Ba 13

Reprise faux plafond existant comprenant la reconstitution de la travée identique a l'existant y compris réalisation
des retombées

- Ossature nécessaire comprenant tous montants, traverses, croisillons, corniére d'angle en acier galvanisé.

- Mise en place d'une plague BA 13 vissées sur I'ossature.

- Type de plaque : standard ou hydrofuge selon la localisation

- Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

- Atous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

- L'état de surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans autres
travaux préparatoires autres que ceux dl par les entrepreneurs

- Compris réalisation de la joue entre la dalle B.A et le faux plafond







