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E):

Numéro d'identification : 25-986

Pouvoir Adjudicateur Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (APIJ)
67 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicétre

Objet Du marché Mission d'assistance a maitrise d'ouvrage pour I'étude acoustique dans le cadre
du projet de construction de batiments préfabriques et/ou modulaires
pénitentiaires sur le site de Chateaudun (28)

Date de notification du marché: Nantissement :

Montant TTC tranche ferme:

Passation du marché Marché passé sans publicité conformément a |'article R.2122-8 du code de la
commande publique.

Mois m0 Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de décembre 2025.
Ce mois est appelé mois zéro : « mois mO ».

Avutorité responsable du marché :
Monsieur le Directeur Général de I’APlJ, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique:

Monsieur le Secrétaire Général, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Ordonnateur:
Monsieur le Directeur Général de I’APIJ, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Comptable assignataire des paiements:
Monsieur I'agent comptable de I’APIJ, 67 avenue de Fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE
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Article 1. Prestataire

(Rayer la mention inutile)

Titulaire unique ou mandataire du groupement solidaire ou mandataire solidaire du groupement conjoint

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de:

Société

Au capital de :

Ayant son siege social :

Téléphone :

Immatriculé a I'INSEE le :

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Adresse de I'établissement

Code d'activité économique principale (APE) :

Ne° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

2&me co-traitant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de:

Société

Au capital de :

Ayant son siege social :

Téléphone :

Immatriculé a I'INSEE le :

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Adresse de I'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

3¢me co-traitant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

En qualité de:

Société

Au capital de :

Ayant son siége social :

Téléphone:

Immatriculé a I'INSEE le :
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N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Adresse de I'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

Ne° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

Le futur titulaire du présent marché est dénommé ci-aprés et dans les autres piéces « le titulaire ».

Aprés avoir pris connaissance du présent AE-CCP, de ses annexes, et des documents qui y sont mentionnés, et
apres avoir produit les attestations et déclarations prévues par le code de la commande publique, et plus
particulierement ses articles R.2143-3 - R.2143-6 a R.2143-10 ; R.2143-16, le titulaire :

e Affirme sous peine de résiliation du marché prévue a l'article L.2195-4 du code de la commande publique
que la société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner
obligatoires, générales et facultatives visées aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-11 du code
de la commande publique.

e Atteste sur I'honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-3 du code du travail,

e S'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent
marché, a exécuter les prestations du marché aux conditions particulieres ci-apres, qui constituent
I'offre.

Le présent engagement ainsi présenté ne le lie toutefois que si le marché ne lui est notifié dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres.

Article 2. Pieces constitutives

Les pieces constitutives du marché, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du maftre de I'ouvrage
font seuls foi, sont les suivantes, par ordre de priorité :

» Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses particuliéres (AE-CCP) et
ses annexes;

» Le CCAG applicable au marché public de prestations intellectuelles (CCAG-PI), selon arrété du 30 mars 2021;

» Le devis détaillé, remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les engagements allant
au-dela des exigences des piéces ci-dessus;

Article 3. Contexte du marché

M. Gérald DARMANIN, ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé une évolution du
systeme immobilier pénitentiaire, consistant notamment en une plus grande différenciation des conditions de
détention en fonction du profil des personnes détenues.

A ce titre, le ministére de la Justice souhaite augmenter rapidement la capacité d'accueil de personnes détenues
bénéficiant d’'un régime de semi-liberté. Ces personnes - dont il est jugé qu’elles présentent un risque faible et
qu’elles ont la capacité de participer activement a leur réinsertion en milieu ouvert — quittent périodiquement la
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détention pour travailler, exécuter un travail d’'intérét général, bénéficier de services divers (soins, formations,
accompagnement de la réinsertion...).

Le ministére de la Justice a ainsi mandaté I’APIJ pour la conduite d’études visant a I'implantation d’un quartier de
semi-liberté (QSL) dans le domaine pénitentiaire de Chateaudun (28).

Article 4. Présentation du site

Le site concerné se situe a proximité du centre détention sur le domaine de I'établissement pénitentiaire de
Chateaudun (28)
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Le site étudié est a proximité immédiate de la
route nationale 10 mais est également desservi
par la route départementale 955 (qui dessert
Orléans vers lI'est en environ 50 minutes) et
représente une superficie d’environ 8 300m?
(parcelle cadastrale YRO0060).

I est actuellement occupé par de
I'écopaturage.
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Au nord se trouve un bassin d’infiltration, une haie et des arbres masquant en partie la vue vers les batiments du
personnel. Un arbre isolé est également présent a proximité du bassin.
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Le projet consiste en la création d'un quartier semi-liberté de 50 places, en R+1, avec une surface d’emprise au
sol estimée a environ 3000 m?. Cette surface tient compte des cours extérieures (promenade et logistique) ainsi
que de 400 m? de stationnements pour les personnels et les visiteurs prévus pour ce quartier.

Le schéma ci-dessous est une représentation, a titre indicatif, de la faisabilité du projet de construction.

: Emprise de bati
.- clsture
:] Parking

- Porte P1 : Accés logistique
Porte P2 : Accés piéton

|:] Voie d'accés a créer
E:E Aire de manoeuvre
~—  \Voie d'accés logistique
== Voie d'accés piéton
= m 8 Hypothése des réseaux
@ & ¢ Haie paysagére
Retrait gonflement d'argiles : aléa
“ moyen

E Retrait gonflement d'argiles : aléa
faible

:l Surface en eau
Classement sonare des
/]

infrastructures routiéres (100m)
- Limite de bati en enceinte

Zone résidentielle
- & ¢
v — o Distance de 6m au mur d'enceinte
©——— Route nationale et départementale

=—— Autre route

Fond de plan : BD Ortho
Sources : APl - IGN - PLU - BRGM

Implantation pressentie pour le futur QSL
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Article 5. Objet du marché

La mission du titulaire consiste en l'assistance a la maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’'une étude acoustique
dans le cadre de la construction d’un futur quartier de semi-liberté (QSL) sur le site de Chateaudun, a proximité
du centre de détention existant. La mission du Titulaire consiste a évaluer soigneusement le niveau sonore :

1. De lI'environnement extérieur sur le site de construction du QSL; et notamment, celui du centre de
détention existant sur le site de construction du QSL;
2. Du futur QSL sur I'environnement extérieur ;

Il est demandé au Titulaire du présent marché de réaliser toutes ces mesures dans la cadre réglementaire et dans
les regles de I'art. Il devra a cet effet présenter sa méthodologie de travail et prévoir a_minima:

e La mise en place de 3 mesures de bruit d’un durée minimale respective de 24h consécutives, incluant
périodes diurnes et nocturnes. Celles-ci devront étre réalisées a différentes heures du jour et de la nuit
et sur au moins 3 jours de semaine, ou 2 jours de semaine et 1 de week-end si besoin est,

e L'identification des bruits d’'ambiance [/ ponctuels (et notamment : trafic routier, ferroviaire, industriel,
activités voisines, etc.)

e Unclassement en termes de niveau de nuisance des relevés effectués ainsi que l'identification des zones
a sensibilité acoustique différenciée.

A la suite des relevés réalisés, le Titulaire décrira, a titre de principe, des pistes d’aménagement ou d’orientation
architecturale permettant de limiter I'exposition sonore future du projet, afin de respecter la réglementation en
vigueur et fournira une estimation du co0t de ces mesures.

Article 6. Modalités d’exécution du marché

5.1. Maitre d'ouvrage

Le mafitre d’ouvrage est I’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (API)).

5.2.Titulaire
Le titulaire désignera la personne en charge de la présente mission, qui sera l'interlocuteur principal de I’APIJ et
des interlocuteurs locaux (DREAL, Municipalité...). Le titulaire assurera le suivi et la bonne exécution de la mission,
jusqu’a la validation définitive du rapport par I’API).
Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa
proposition, tant au niveau de la qualification que de la durée d'affectation.

5.3.Généralités

Au titre du marché le titulaire :

e participe a toutes les réunions et tous les entretiens nécessaires au bon déroulement de sa mission,
e informe régulierement le maitre d’ouvrage de I'avancée de sa mission,

o fait valider par le maftre d’ouvrage tout document qu’il aura produit et toute diffusion aux personnes
extérieures a I’APIJ, ainsi que toute prise de contact avec des personnes extérieures a I’APIJ.
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5.4.Modalités d’exécution

La mission du titulaire telle que décrite a I'article 7 commence dés la notification du présent marché.

Le maitre de I'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient nécessaires
a la réalisation des prestations (tableaux de surface, études de faisabilité...).

Les prestations sont rémunérées par |'application des prix forfaitaires indiqués a I'article 12 du présent document
contractuel.

La bonne exécution des prestations dépendant des personnes désignées au marché, il sera fait application des
dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

Article 7. Prestations a réaliser

Au titre du présent marché, il est demandé au Titulaire :

1.

De réaliser des mesures acoustiques qui devront mettre en exergue, en tenant compte notamment des
vents:

a. l'impact acoustique de I'environnement sur le futur établissement,

b. limpact du projet (bruit des détenus depuis les quartiers d’hébergement et des cours de

promenade) sur I'environnement (habitations a proximité) ;

De rendre une étude acoustique comprenant:

a. lesrésultats des mesures réalisées;

b. la méthodologie appliquée;

c. les conditions de réalisation;

d. lalocalisation des appareils de mesure implantés sur un plan, leur niveau, leur durée...;
De porter un avis critique sur les conclusions de I'étude de faisabilité d’EGIS remis en Annexe n°02
(diagnostic confirmé ?);
De compléter et détailler les éventuels enjeux bruits non recensés dans cette Annexe n°02 dans le
respect des normes et de la réglementation en vigueur ;
Demander toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de ces mesures;;

Livrables attendus :

Rapport de I'étude acoustique au format natif Word et pdf avec obligatoirement :

. les résultats des mesures effectives;

. leur interprétation ;

. la méthodologie employée;

. les éventuelles fiches techniques;

. la cartographie sommaire des points de mesure au format natif DWG et pdf;

Copie des autorisations obtenues;
Comptes-rendus des réunions avec les autorités compétentes le cas échéant;

Le Titulaire est responsable, a ses frais, de toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution des
prestations et de toute autre autorisation réglementaire requise.

Article 8. Documents a produire (livrables)

Le titulaire fournira un document de rendu de synthése a chaque étape de la mission en 1 exemplaire
informatique avec les documents sous format PDF, triés, datés et nommés. Les plans seront remis en format PDF
et en format DWG. Le titulaire transmettra sur demande I'ensemble des documents au format natif.
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Article 9. Durée du marché

La mission du titulaire commence dés la notification du présent marché et s’achéve a la validation du dernier
élément de mission par le pouvoir adjudicateur. La durée prévisionnelle, toutes phases comprises, est estimée a

6 mois.

Article 10. Délais d’exécution et pénalités

10.1. Délais d’exécution

Les délais de remise des livrables sont les suivants :

e Chaque livrable intermédiaire éventuel est attendu sous 1 semaine a compter de la demande de pouvoir
adjudicateur, aprés analyse du livrable intermédiaire précédent et pour prise en compte des remarques de

I"API].

e Lelivrable final est attendu sous 3 jours ouvrés a compter de la demande de pouvoir adjudicateur, apres

analyse du dernier livrable intermédiaire.

Livrables attendus

Jalon de démarrage

Délai d’exécution

Intervention terrain

Dés transmission des
contacts de la maison
d’arrét existante par
I’APl) et/ou obtention
des autorisations
communales...

20 jours ouvrés pour
la réalisation des
mesures

Etude acoustique au format natif Word et pdf
avec les mesures effectives

Plan au format natif DWG et pdf

Des la fin de la prise de
mesures

10 jours ouvrés pour
la version vO

Copie des autorisations obtenues

A chaque occurrence

2 jours ouvrés

Comptes-rendus des réunions avec les autorités
compétentes le cas échéant

A chaque date de visite

2 jours ouvrés

10.2. Pénalités

Par dérogation a I'article 14 du CCAG PI, une pénalité de:

e 100 euros par jour calendaire de retard sera appliquée pour tout dépassement de délai d’exécution qui

n‘aura pas fait I'objet d’une validation expresse de la maitrise d’ouvrage.
Le Titulaire alertera le maitre d’ouvrage de cette occurrence avec un certain délai de prévenance.

e 150 euros par occurrence, retenue sur les décomptes du Titulaire, en cas d’absence ou de retard a toute

réunion a laquelle le Titulaire est dUment convoqué par le pouvoir adjudicateur;
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Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constatation du pouvoir
adjudicateur. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achévement réelle des
prestations et la date limite initialement fixée.

En cas de non-respect de plusieurs délais, les pénalités sont cumulables.

Il ne sera pas appliqué de pénalités si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur. Par dérogation a |'article
14 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

10.3. Pénalités pour non-respect des obligations contractuelles de confidentialité
En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées a I'article 14 du présent AECCP,

il sera fait application d'une pénalité de 150 € par manquement constaté, puis de 150€ par jour calendaire de
retard pour la régularisation de la situation.

Article 11. Sous-traitance

1.1 Acceptation d'un sous-traitant

La demande d’acceptation d'un sous-traitant en réponse a ce marché ou en cours de marché est a réaliser suivant
I'annexe n°01 du présent AE-CCP.

Elle est élaborée conformément a I'article Article R. 2193-1 et R3193-2 du code de la commande publique, indique
la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement,
le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, et le montant maximal
de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est récapitulé
dans le tableau ci-apres.

Montant de la prestation

Nature de la prestation sous -traitée Nom du Sous-Traitant . .
sous -traitée TVA incluse

TOTAL

1.2. Sous-traitance en cours de marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions de I'article R.
2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique.

Article 12. Prix des prestations
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Le montant forfaitaire et global du marché est de:

Montant € HT €
TVAa20% €
Montant total € TTC €

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises:

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces prestations. Il est réputé comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché y compris les frais de déplacements, les frais
d’hébergement, les frais généraux, impobts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

En cas de groupement et de paiement individualisé, la répartition entre les cotraitants est annexée a l'acte
d’engagement.

En cas de groupement et de paiement individualisé, la répartition entre les co-traitants est la suivante :

Mission Part Mandataire Part co-traitant n°01 Part co-traitant n°02
Montant € HT € € €
TVA a 20% € € €
Montant € TTC € €
Montant total € TTC €

12.1. Variation dans les prix

Les prix du marché sont fermes et définitifs.

12.2. Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder au
réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation bancaire et
produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire,
des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.

12.3. Modalités de paiement

La facture sera adressée a I’APlJ sous forme dématérialisées via le site Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Cette demande de paiement comprendra au minimum les informations suivantes:
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- Nom et N° du marché

- la désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au
montant facturé

- Le numéro d’EJ (indiqué en premiére page du présent document)

- Le SIRET de |’ APIJ (180 092 256 00023)
Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement et y applique les pénalités éventuelles pour retard et les

avances a rembourser.

Le montant des paiements a verser au titulaire est déterminé par le maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet un
état faisant ressortir :

- le montant de paiement en prix de base, établi par différence entre le montant du paiement et celui du
paiement précédent;

- lincidence de la TVA;
- les pénalités éventuelles;

- le montant de I'acompte a verser, et la récapitulation des trois montants ci-avant.
Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées, dans la
limite de 80% du montant total du marché.
Le pouvoir adjudicateur accepte, rectifie ou compléte la demande de paiement du titulaire.

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des acomptes, qu’il soit ou
non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n’a pas a étre notifié au titulaire.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.

Si apres notification de la décision de réception ou de fin de mission et apres avoir été mis en demeure d’adresser
sa demande de paiement du solde au service facturier de I'APl), le titulaire ne produit pas sa demande de
paiement dans un délai de 30 jours courant a compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur
peut procéder d'office a la liquidation. Le pouvoir adjudicateur établit le décompte. Ce dernier est notifié au
titulaire. La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du
titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification du décompte,
ce dernier est réputé accepté, vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procede d’office a la liquidation.

12.4. Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en les créditant sur le compte suivant :

Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de compte unique (obligatoire en cas de
groupement solidaire)
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COLLER LE RIB

Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de paiement sur des comptes distincts

COLLER LES RIB

Si les RIB ne peuvent étre insérés sur les actes d’engagement, ils seront joints a I'acte d’engagement.

Modification des coordonnées administratives

e En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit
impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement par courrier_a |'attention de
I'agence comptable de I’APl] et fournir le RIB correspondant.

e En cas de modification du numéro SIRET, le titulaire doit impérativement notifier ce changement
par courrier a l'attention de |'agence comptable et du Service Budgétaire et Financier de |'APl|

Article 13. Propriété intellectuelle

Par dérogation a I'article 35.2.1 du CCAG P, le titulaire du marché cede, a titre exclusif, I'intégralité des droits
ou titres de toute nature afférente aux résultats dont il est I'auteur et qui résultent de I'exécution des
dispositions du présent marché, permettant ainsi au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement.

Ces droits comprennent :
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- Ledroit de reproduire et/ou de représenter tout ou partie des résultats, notamment sous forme de
cliché photographique et sur tout support, notamment papier, électronique, numérique ou tout autre,
actuel ou futur et ce pour toute destination et/ou exploitation non commerciale ;

- Le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie les résultats.
- Le pouvoir adjudicateur est autorisé a exercer les droits de reproduction et de représentation ci-dessus
énoncés dans un but non commercial, afin d’illustrer des plaquettes qui pourront étre diffusés pour ses

besoins propres, mais également par d’autres administrations.

- Lacession de ces droits est consentie a titre gratuit pour toute la durée de protection des droits
d’auteur sur le territoire francais.

Le titulaire du marché reste seul responsable de |'exécution de ces dispositions a I'égard de ses salariés et des
tiers intervenant pour son compte.

Article 14. Droits et obligations — confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants, au secret
professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études,
documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait
préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis
au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire, sauf autorisation de I’APlJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute
remise ou diffusion de documents a des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception
de celles strictement nécessaires a I’'exécution du marché ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché ;

- prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment l'utilisation de dispositifs de verrouillage
des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires fortes, de
mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de I'incident,
toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui aura été notifié
ou intrusion malveillante dans le systeme informatique) ;

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui parait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a
I'article 10 du présent AE-CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des
dispositions de I'article 226-13 du Code Pénal.

Article 15. Assurance
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Le titulaire devra étre titulaire d’une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas de préjudices causés
a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/fou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours
d’exécution ou terminée.

Dés notification du marché, le titulaire s'engage a adresser au pouvoir adjudicateur son attestation d’assurance
de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son intervention et
le méme document en ce qui concerne les sous-traitants et ce, dans un délai de 10 jours.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation. Le candidat s’engage a maintenir la validité du contrat
d’assurance RC pendant toute la durée d’exécution du présent marché.
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Article 16.  Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution
du marché les piéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a
D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d'ouvrage conformément a l'article D 8254-2
du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, , qu’il soit établi en France ou a
I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a l'autorisation de travail prévue a
I'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

. sa date d’'embauche
. sa nationalité
. le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Article 17. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre
d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de
I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi
qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 18. E-Attestation

Afin de remplir ses obligations, I’APl) a souscrit, a la plateforme E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la
collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques. Un systéme de relance mail
rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’étre en parfaite Iégalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

Article 19. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées a I'article 22 et/ou aux articles de 36 a 41 du CCAG- PI.

En outre, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis conformément aux articles R2143-3 et
R2143-6 a 10 du Code de la Commande Publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en cas de non remise
au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail
et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées
aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

Article 20. Réglement des différends
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Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s'obligent préalablement a rechercher les voies d'un
accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 21. Dérogation aux documents généraux

Par dérogation a I'article 1 du CCAG PI, le présent CCAP ne comporte pas d’article recensant les dérogations au
CCAG Pl auquel il se réfere.

Fait en un seul original a , le

Mention manuscrite “ Lu et Approuvé ”
Tampon de la société

Signature du titulaire ou, cas de groupement, de la totalité des membres du groupement, sauf si les
cotraitants ont donné mandat au mandataire pour signer en leurs noms et pour leurs comptes
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Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
L'autorité responsable des marchés

A Kremlin Bicétre, le

Date d’effet du marché

Date d’effet du marché (a remplir par le pouvoir adjudicateur)
Recu notification du marché le
- regue en main propre (joindre le bordereau de remise de I'AE)

- regue par voie postale ou par voie dématérialisée (joindre I'accusé de réception)

Annexes

Annexe 01 — Demande d’agrément d’un sous-traitant
Annexe 02 - Etude de faisabilité M1 EGIS
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