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PREAMBULE

Le ministére chargé de I'’éducation nationale, de I'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) est
désigné dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) sous 'appellation "ministére".

La société retenue pour l'exécution du présent marché est désignée dans le présent CCTP sous I'appellation
"titulaire".

1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du présent lot réalise les
prestations de fourniture, livraison, installation de 4 salles de classes en R+1. Celle-ci seront réalisés en
élément modulaires comprenant les travaux nécessaires de raccordement, terrassement et gros ceuvre
associée.

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Présentation du site
Le college de Dzoumogné est situé rue du lycée a Mamoudzou, Mayotte (97600).
o Effectif global du site et classement des établissements

L’effectif global actuel du site est de 1368 éleves. Il est classé en 2éme catégorie type R (activités de type L et
S).

e Lieu d’exécution des prestations

Le lieu d'implantation du batiment modulaires est situé dans la cour central du college pour les modulaires.

»
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e Acceés au site

- Le site est accessible directement depuis la rue du college. Il est cléturé, notamment par rapport a la
rue.

2.2 Principaux intervenants

Le maitre d’ouvrage est :

Ministére de I'éducation nationale et de la jeunesse
RECTORAT DE MAYOTTE

5 Rue Saharangué

97600 MAMOUDZOU

courriel : sohan.el-quidi@ac-mayotte.fr / bruno.ulrich@ac-mayotte.fr / jean-baptiste.garcia@ac-mayotte.fr

Bureau de contréle :
BUREAU-VERITAS-CONSTRUCTION

Centre Maharajah — BP 789 Kawéni — 97649 MAMOUDZOU Cedex

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
BUREAU-VERITAS-CONSTRUCTION
Centre Maharajah — BP 789 Kawéni — 97649 MAMOUDZOU Cedex

2.3 Documents annexes

Le présent CCTP et les plans fournis en annexe de ce document ne contiennent pas I'énumération et la
description complétes de tous les matériaux, ouvrages, détails et dispositifs.

Le titulaire intégre dans son forfait tous les travaux indiqués dans les documents de consultation, ainsi que
ceux implicitement nécessaires pour garantir le parfait achévement des travaux, suivant toutes les regles de
I'art, les réglements et normes en vigueur.

2.4 Connaissance des lieux

Par le fait d’avoir remis son offre, le titulaire est réputé avoir pris une parfaite connaissance :
« De la nature et de I'emplacement des lieux d’exécution des travaux, des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;
+« Des possibilités d’acceés.

Le titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d’une connaissance
insuffisante du site, lieu et terrain d'implantation des ouvrages, non plus que tous les éléments locaux, tels
que moyens d’acces, conditions climatiques, en relation avec I'exécution des travaux.

Le titulaire ne pourra arguer d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, a
des prolongations de délais, ainsi que sur la qualité des ouvrages a réaliser.

Le prix global et forfaitaire doit étre respecté, quel que soit les aléas dus aux ouvrages existants et la nature
du terrain.

2025-214-REC-DZM-050-CCTP / Batiments modulaires Lot 6 4


mailto:sohan.el-guidi@ac-mayotte.fr
mailto:bruno.ulrich@ac-mayotte.fr
mailto:jean-baptiste.garcia@ac-mayotte.fr

2.5 Dispositions générales

Le présent CCTP et ses annexes ne sont pas limitatifs dans leurs descriptions (notamment la nature des
travaux a exécuter, leur nombre, leurs dimensions, leur emplacement, etc.). En conséquence, le titulaire
integre dans son offre :

- tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages qu'’il devra remettre au maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution des travaux,

- tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, afin d’assurer le parfait et complet
achévement des travaux en ce qui concerne son corps d’état, sans qu’il puisse prétendre a aucune
majoration du prix forfaitaire pour raison d’omission dans les plans et le devis descriptif.

Le titulaire ne pourra émettre aucune réclamation postérieure a la remise de son offre pour imprécision,
contradiction ou imperfections des documents de la consultation.

En conséquence, le titulaire ne peut pas se prévaloir des erreurs ou omissions sur les plans ou les devis
pour se dispenser d’exécuter tous les travaux de leurs corps d’état ou pour demander une hausse du forfait
ou des prix unitaires prévus dans son offre initiale.

La responsabilité du titulaire subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou
malfagons, qu’en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution
des travaux. Le titulaire sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de
I'exécution de ses ouvrages dans les conditions prévues au CCAP.

Le titulaire doit étudier tous les éléments graphiques qui lui sont remis avant tout commencement
d’exécution des prestations du présent marché.

De toute maniére, le fait pour le titulaire, d’exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le maitre d'’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere
responsabilité d’entrepreneur.

Aucune réclamation au cours de I'exécution des prestations ne pourra étre prise en considération
concernant les difficultés d’acces et les précautions a prendre pour assurer la protection des personnes et
des biens.

De méme, le titulaire doit se soumettre aux conditions générales de qualifications et d’assurances prévues
par le maitre d’ceuvre.

2.6 Limites des prestations
Le prix global forfaitaire indiqué par le titulaire comprend les travaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, les essais, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du
chantier ou a la réception. Il doit tenir compte de toutes les prestations et réservations des autres corps
d’état.

Le titulaire est entierement responsable du bon fonctionnement des ouvrages réalisés.

2.7 Indications et documents a fournir
Indépendamment des documents correspondant aux réglements et aux détails d'exécution, le titulaire doit
fournir, lors de la mise au point du planning, les séries de plans mentionnant I'emplacement des réservations
prévues avec leurs sections.

2.8 Vérifications, contrdles, essais, réceptions

Les vérifications sont effectuées en cours de travaux par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant.
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En cas de contestation concernant les matériaux ou le mode de mise en ceuvre, les contrdles par expertises
et essais en laboratoire, sont effectués par le titulaire conformément aux prescriptions du Bureau de
Contrdle technique. Les frais d’essais sont a la charge du titulaire.

2.9 Réunion de suivi

Le titulaire se doit d'étre présent a la demande du maitre d’ouvrage pour la ou les réunions organisées dans
le cadre du présent marché.

La transmission de documents de chantier, plans, situations, etc. est autorisée par messagerie électronique
mais seuls les documents papiers sont pris en compte dans le suivi.
Toute absence ou retard a une réunion est pénalisé selon les dispositions prévues a l'article 11.1 du CCAP.

Lorsqu’une réunion est organisée, le compte rendu de cette réunion est diffusé par le maitre d’ceuvre au
titulaire. Le maitre d’ouvrage consigne les dispositions arrétées et les diverses décisions prises pendant la
réunion. Ces instructions résultant d’'une mise au point faite avec la collaboration du représentant du titulaire,
elles ont donc obtenu son accord explicite.

Le titulaire doit prendre trés précisément connaissance du compte rendu qui lui est adressé. Si certaines
décisions y figurant soulévent de sa part des observations, le titulaire doit en référer, dans les 48h, au maitre
d’ceuvre.

Passé ce délai, les décisions portées au compte rendu sont réputées acceptées par le titulaire. Le compte
rendu lui est alors opposable en cas de difficulté ultérieure.

Un cahier de présence du personnel conforme aux exigences de la réglementation du travail est tenu par le
titulaire du marché qui consigne journellement 'effectif du personnel présent, conformément a la Iégislation
du travail et de la lutte contre le travail clandestin.

Pendant la phase préparatoire, le titulaire doit :

* Proposer des solutions techniques au maftre de I'ouvrage, ce dernier acceptera de prendre les
décisions nécessaires dans les délais compatibles avec la bonne marche des
études d’exécution ;

+ Définir les modes opératoires permettant de respecter le planning d’enchainement des
opérations ;

» Faire approuver les plans d’exécution.

2.10 Responsabilité du titulaire en cours de travaux

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en atelier ou sur chantier) et
de ses travaux.

Il garde cette responsabilité jusqu'a la réception définitive des travaux. Cette responsabilité n'est en rien
diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d'étre sa propriété au fur et a mesure
que le titulaire les fait figurer sur les demandes d'acomptes.

Cette responsabilité porte sur tous les dégats que pourraient subir ses ouvrages pendant que le titulaire en a
la charge et quelle que soit la cause des dégats.

2.11 Protections

Protection des ouvrages et des personnes
L'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de prendre toutes les mesures de protections utiles a la
sauvegarde des personnes et des ouvrages existants conservés.

Les travaux se déroulant dans une enceinte occupée, une attention toute particuliere est portée par le
titulaire aux personnels circulant en périphérie des zones de travaux, notamment les éléves.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas entrainer de perturbation et notamment
pour (sans que cette liste soit limitative) :

o les bruits supérieurs a ceux autorisés par les réglements et le respect des horaires ;
2025-214-REC-DZM-050-CCTP / Batiments modulaires Lot 6 6



e la propagation de la poussiére en dehors du chantier ;
e lacirculation et le stationnement d'engins en dehors des zones de cléture du chantier ;
o le stationnement de véhicules de chantier sur des emplacements non autorisés, etc.

Avant toute intervention, le titulaire du marché fait procéder a un constat d'état des lieux en présence du
maitre d’ouvrage sur tous les abords du chantier, voirie, réseaux, etc.

Le titulaire réalise tous les travaux de remise en état en fin de travaux, cette prescription concernant
également les ouvrages de voirie et tous les avoisinants.

Nuisances sonores

Tous les travaux sont exécutés dans des tranches horaires d’intervention prédéfinies et acceptées par tous
sans possibilité de débordement.
2.12 Garanties de parfait achévement, biennale et décennale

L’entrepreneur ayant reconnu les lieux et ayant parfaite connaissance de leur état ne peut pas imputer les
désordres éventuels a quelque cause que ce soit dont il ne serait pas responsable.

Il garantit donc la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans a dater de la réception des travaux.
La garantie décennale concerne la totalité des ouvrages exécutés et des travaux annexes. Pendant toute
cette période, toute défectuosité qui se révéleraient, sauf celles résultant des détériorations commises par

des tiers, sont a la charge de I'entrepreneur.

Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et inclut le remplacement
ou la réparation des ouvrages.

Les garanties prennent effet conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d’une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves

constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792
et 2270 du Code Civil.

3 NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
3.1 Objet
Le lot a pour objet les travaux de réalisation d’un batiment de salles de 12 classes modulaires, réparties en 4
classes en R+1, ainsi que les réseaux divers nécessaires a leur bon fonctionnement.
Les travaux définis dans le cadre du présent article consistent principalement en la réalisation compléte :
» Des ouvrages décrits ci-dessous ;
» Des prestations associées a I'exécution de ces prestations.

3.2 Généralités

3.2.1 Normes et réglements
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Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P., les normes francaises
homologuées, DTU, régles de calculs, les textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc...), les
recommandations, avis techniques et agréments en vigueur au moment de I'exécution des travaux, ainsi que
les plans et documents graphiques établis par le maitre d’ceuvre.

Les ouvrages du présent lot doivent respecter les textes officiels suivants :

Les normes visées sont :

- les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.);

- les prescriptions des documents techniques du R.E.E.F. (Répertoire des Ensembles et des
Eléments Fabriqués du batiment) ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) et regles de calculs D.T.U. -
Documents Techniques Unifiés (Décret du 26/01/84, modifié le 18/07/90) ;

- les modifications suite a I'arrété du 28 juin 2000 portant approbation de dispositions complétant
et modifiant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
(JO du 13 juillet 2000) ;

- la nouvelle réglementation acoustique N.R.A., arrétés du 28 Octobre 1994, du 9 Janvier 1995 et
du 25 avril 2003 ;

- le décret 95-408 du 18 Avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique ;

- le Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) ;

- le Code du Travail ;

- le Code de la santé publique ;

- le Reglement Sanitaire Départemental ;

- laréglementation relative a 'accessibilité des personnes a mobilité réduite ;

- les normes frangaises et européennes homologuées ;

- le Cahier des prescriptions techniques du CSTB ;

- les régles Professionnelles.

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales figurant sur I'un ou
I'autre des documents mentionnés non limitativement au présent article.

La mise en ceuvre des différents matériaux utilisés doit impérativement respecter les prescriptions du
fabricant. Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées : température de
stockage et de mise en ceuvre, nature et emploi de colles, préparation des supports, mise en place,
nettoyage, protections, etc.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent
descriptif, le titulaire doit aviser immédiatement le maitre d'ceuvre au plus tard a la remise de son offre.

3.2.2 Hypothéses

Base de calcul
Les études doivent étre menées conformément a la réglementation générale en vigueur et aux spécificités
du marché listées ci-dessous.

Destination des locaux : personnel administratif, classement code du travail.
Charges permanentes : Suivant aménagements intérieurs et cloisonnements.

Charges d’exploitation
Elles seront conformes a la NF P 06-001.

Charges climatiques
Mayotte

3.2.3 Protection contre I'incendie

Le titulaire est tenu de respecter la réglementation en vigueur relative a la protection contre l'incendie, et en
particulier la réglementation en vigueur relative a la protection des risques d'incendie et de panique dans les
établissements classés en ERP de 2°™m¢ Catégorie de type R.
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3.2.4 Matériaux

Le mot " matériaux " est employé dans un sens général afin de désigner les matieres premiéres et les
produits plus ou moins ceuvrés avant leur mise en ceuvre ou en place.

Les matériaux utilisés sont toujours de premiere qualité et conformes aux normes frangaises pour l'utilisation
considérée.

Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre doivent étre proposées par le titulaire et agréées par le
maitre d'ceuvre, sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité du titulaire qui demeure
entiére en ce qui concerne l'exécution et la fourniture.

Il sera demandé au titulaire dés la phase préparation la présentation compléte des différents aménagements
intérieurs des bureaux avant toute mise en ceuvre pour validation par le maitre d’ouvrage.

Une attention particuliere doit étre apportée au traitement des batiments modulaires, tant au niveau isolation
thermique que correction acoustique.

Nota : Les éléments principaux de la structure doivent répondre aux dispositions suivantes :
e Structure stable au Feu 2 h
e Plancher CF de degré 2 h

Les plafonds suspendus pourront étre pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers
hauts attenants conditions suivantes sont simultanément remplies :

1. ils délimitent des plénums a potentiel calorifique inférieur en moyenne a 25 MJ/m? par zone
recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises
en compte dans ce calcul ;

2. lIs offrent I'assurance que les éléments les constituant assureront leur role lors d'un incendie. Cette
exigence doit étre vérifiée dans les conditions de I'annexe Il de l'arrété du 21 avril 1983.

3.2.5 Vérifications techniques et essais

Vérifications techniques incombant au titulaire

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, le titulaire
effectue a sa charge, au plus tard avant la réception de ces installations, tous les essais et vérifications
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et suivant les demandes du bureau de contrdle technique.

Les frais de I'ensemble de ces éventuels contrdles par des organismes spécialisés sont inclus dans les prix
du titulaire du présent marché.

Examen des plans d'exécution des entreprises

Le titulaire s’engage a effectuer les études de réalisation, les plans d'exécution des ouvrages et les plans de
chantier sur la base des ouvrages définis, y compris tous les moyens nécessaires pour les réaliser et
notamment les relevés complémentaires et sondages géotechniques pour parvenir a ces relevés.

Le titulaire réalise les plans d'exécution en DAO sous Autocad, fichier au format DXF ou DWG. Ces plans

portant sa cartouche et signature doivent recevoir le visa du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle avant
tout début d'exécution des ouvrages concernés.

3.2.6 Etablissement des plans d’exécution
Le titulaire du marché établit les plans d’exécution concernant I'ensemble des ouvrages a construire.

Lorsque les études ne sont pas effectuées par le titulaire lui-méme, les bureaux d'études font
obligatoirement I'objet d'un agrément préalable du maitre d’ceuvre.
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Ces études, plans d’exécution et leur approbation, sont terminés dans un délai de 1 mois (un mois) a
compter de la date d’émission de I'ordre de service.

3.2.7 Installations communes de chantier

Le titulaire du présent marché propose un plan d’installation du chantier en coordination avec tous les
intervenants. Ce plan doit étre validé par le maitre d’'ouvrage.

Le titulaire du lot marché fournit, met en place et entretient :
* les protections des zones chantier ;
* les protections et balisage des zones de transport.

L'entretien des locaux communs mis a disposition par la maitrise d’ouvrage est a la charge du titulaire, et ce
pour la durée totale des travaux d’installation initiale des batiments modulaires.

Tous les frais inhérents au chantier, les clétures, portails, aires de stockage, I'évacuation des gravats, le
nettoyage des zones de travail et I'entretien des locaux communs sont a la charge du titulaire.

Le nettoyage quotidien du chantier et I'évacuation des gravois au fur et a mesure sont une obligation
contractuelle pour tous les corps d'état. Il est rappelé a ce titre que chaque intervenant sur le chantier doit le
nettoyage et le dép6t de ses gravats, déchets et emballages et évacuation vers les bennes a gravats.

3.2.8 Vols - dégradations

Le titulaire reste responsable de I'ensemble de son matériel et de ses fournitures en cas de vols ou de
dégradations.

Le titulaire doit s’assurer de leur stockage sécurisé par la fourniture et mise en place de containers ou par la
fermeture provisoire d’un local dans le batiment, le tout restant a sa charge du titulaire.

Les mesures nécessaires de gardiennage sont laissées a l'appréciation du titulaire pour I'ensemble de ses
travaux.

Sauf dans le cas ou la responsabilité des dégats peut étre établie (et alors le titulaire responsable assure les
frais de remise en état nécessaires) les vols ou dégradations en tout genre sont pris en charge par le titulaire
du présent lot.

3.2.9 Constat contradictoire

Avant le commencement de toute intervention, un constat d’état des lieux contradictoire, sous la forme de
proces-verbal de constat, avec photos, par un huissier et en présence des titulaires des deux lots, du maitre
d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre est réalisé par le titulaire du marché pour les travaux le concernant, sur
I'ensemble des emprises occupées ainsi que tous les abords du chantier, et accés des engins de chantier.

Une attention particuliére est portée sur les voiries au regard des opérations de grutages pour la mise en
place des batiments modulaires.

En fin de travaux, un nouveau constat d'état des lieux est effectué afin de vérifier le cas échéant les travaux

de remise en état a la charge du titulaire.
Les honoraires correspondant a ces constats d'état des lieux sont pris en charge par le titulaire du marché.

Y

3.3 Description des travaux préalables a [l’'installation des
batiments modulaires

3.3.1 Installations de chantier

Conformément a son offre, le titulaire établit son ou ses plan(s) d’installation de chantier en fonction des
zones de travaux et de la méthodologie qu’il propose. Il les soumet ensuite au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS.

Le titulaire s’engage a réaliser l'installation du chantier.

2025-214-REC-DZM-050-CCTP / Batiments modulaires Lot 6 10



Les prestations exécutées dans le cadre de cette installation comprennent :

- I'exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne, conformément au Plan Général de
Coordination (PGC) simplifié établi par le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) (sanitaires,
vestiaires, réfectoire) ;

- les branchements en eau et en électricité. Le maitre d'ouvrage met a disposition du titulaire les points de
raccordement nécessaires a ces branchements ;

- la création des acces chantier et, en fonction des phasages et de l'occupation du site, la création et
I'installation des panneaux indicatifs de chantier et d'interdiction d’acceés ;

- la fourniture, la mise en place, et I'entretien des clétures de protection et des palissades de chantier,
pendant toute la durée de l'opération, ainsi que le démontage de ces clotures et palissades en fin de
travaux ;

- a la fin du chantier, la dépose et I'’évacuation de I'ensemble des installations de chantier, y compris le
panneau de chantier.

Avant toute intervention, un constat d’état des lieux contradictoire est réalisé par le titulaire avec le maitre
d’ouvrage sur les zones occupées ou des travaux sont prévus, ainsi que sur tous les abords du chantier,
conformément a l'article 5.2.10 du présent CCTP.

3.3.2 Etudes d’exécution

Le titulaire réalise les études d’implantation des salles de classes et propose au maitre d’ouvrage une
solution en RAC d’aménagement des 9 salles de classes.

Le titulaire réalise les plans d’exécution de ses ouvrages. Il fournit, préalablement a linstallation des
batiments, tous les documents d’exécution ou rapports de conformité établis par un organisme de contrdle
agréé, attestant de la conformité de ces équipements aux normes et réglementations en vigueur.

L'ensemble des plans d'exécution est soumis avant toute fabrication des modules pour accord Bureau de
Controle.

Localisation : Ensemble des travaux.
3.3.3 Terrassements

Le titulaire exécute I'ensemble des terrassements nécessaires pour l'adaptation des modulaires sur les
fondations existantes ainsi que les tranchées pour les raccordements des réseaux pour les modulaires a
'achat. Ces prestations comprennent :

e La protection des abords pour assurer la sécurité des zones de travaux ;

e La réalisation des fouilles nécessaires pour I'adaptation des modulaires aux fondations existantes,
en fonction des contraintes de terrain et des ouvrages conserveés ;

e L’exécution des tranchées pour les réseaux de raccordement pour la partie en location, notamment
pour les canalisations (eaux, électricité, assainissement, etc.), en respectant les dimensions et
profondeurs définies dans les documents techniques ;

e Les terrassements manuels, réalisés lorsque cela est nécessaire, en raison des contraintes d'acceés
ou de proximité avec des ouvrages existants ou des réseaux en service ;

e L’évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée de type approprié. Cette
évacuation est a la charge du titulaire, quelle que soit la distance de la décharge ;

e Le remblaiement des tranchées effectué avec des matériaux d'apport extérieur conformes aux
recommandations de I'étude de sol. A minima, un remblaiement en tout venant 0/315 sera réalisé,
compacté par couches de 20 cm maximum, jusqu'au niveau des dallages et radiers bétons
existants.

Le titulaire prévoit tous les frais nécessaires pour I'implantation des ouvrages, et, le cas échéant, devra faire
appel a un géometre expert pour vérifier les alignements et les niveaux des fondations et des
raccordements.

Localisation : Ensemble des terrassements nécessaires a I'adaptation des modulaires et aux
raccordements.

3.3.4 Fondations
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Le titulaire réalise les adaptations nécessaires fondations a des modulaires sur les fondations existantes, en
béton armé, suivant I'étude d'exécution de son Bureau d’Etudes Techniques (BET). Les fondations doivent
étre adaptées aux contraintes spécifiques liées aux modulaires et aux raccordements des réseaux pour la
partie en location.

Le béton utilisé correspond a la classe d’exposition XF1 / XC4, conformément a la Norme NF-EN 206-1,
garantissant la durabilité et la résistance appropriée aux conditions environnementales.

Les fondations sont coulées a pleine fouille pour les parties non vues et réalisées avec un coffrage soigné
pour les ouvrages en élévation.

NOTA : L'étude de sol est fournie par le maitre d'ouvrage au titulaire dés le début de la phase de
préparation. Cette étude doit étre prise en compte par le titulaire pour I'adaptation des fondations et des
réseaux. Le titulaire devra également prévoir les pénétrations nécessaires pour les réseaux dans ses
ouvrages de fondation, afin de permettre les raccordements requis pour la partie en location (eaux,
électricité, assainissement, etc.). Les fondations sont déja réalisées sur la base des plans du permis de
construire.

Localisation : Fondations de I'ensemble des installations modulaires, y compris I'adaptation des fondations
existantes et les ouvrages nécessaires aux raccordements.

3.3.5 Réseaux extérieurs
Le titulaire réalise I'ensemble des travaux des raccordements des réseaux des installations modulaires aux
points indiqués sur le plan fourni en annexe par le maftre d'ouvrage

Raccordements Eaux pluviales, Eau potable, Electricité courant fort, Courant faible.

Ces prestations incluent tous les travaux en tranchées que le maitre d'ouvrage valide au préalable pour
assurer le raccordement des dits réseaux.

Le titulaire fournit et pose les cables de courants forts et de courants faibles nécessaires au raccordement
du batiment A jusqu’aux points de raccordements existants.

Localisation : Raccordement du local TGBT / local serveur (Batiment 11) vers projet modulaire.

3.4 Batiments modulaires
lls comportent :

- 4 salles de classe banalisées compris portes et fenétres pour 30 éléves (1,8m? par
éléve), en R+1.

Le batiment recevra un public de 30x4 + 4 professeurs = 124 personnes
3.4.1 Construction industrialisée de type modulaire

Le titulaire réalise, sur 'ensemble de l'installation modulaire, I'implantation des structures modulaires au sein
du périmétre indiqué sur le plan suivant, qui constitue un principe d’implantation.
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Le titulaire exécute l'implantation géométrique altimétrique des ouvrages a réaliser, un plan d'implantation
étant soumis au préalable pour accord au maitre d'ouvrage. La pose sur longrines ou plots béton armé est
également a réaliser par le titulaire du lot.

Les acces au RDC doivent étre accessibles aux personnes handicapées.

Note : selon la méthodologie de réalisation des fondations, le titulaire propose une solution pour la
réalisation de I'accessibilité pour personnes a mobilité réduite.

Le niveau 0 intérieur fini/TN pourra nécessiter une pente extérieure en béton pour l'accessibilité PSH. Cette
pente doit étre inférieure a 4%.

Les prestations visant a permettre I'accessibilité des rez-de-chaussée sont a la charge du titulaire du présent
lot y compris les protections par garde-corps.

La dimension des modules doit étre adaptée a I'emprise au sol maxi proposée par le plateau sportif
(40mx20m)

3.4.1.1 Surtoiture

Le titulaire fournit et pose d’'une surtoiture en panneaux bacs acier comprenant la structure porteuse.

Les eaux pluviales sont recueillies par le chéneau galvanisé et évacuées par des descentes EP fournies et
posées par le titulaire. Si I'option standard du fabricant est une évacuation des EP extérieures par création
d’'un réseau, celui-ci sera en PVC et protégé sur 1m50 par une protection galvanisée et laquée, teinte au
choix du maitre d’ceuvre.

Les acrotéres regoivent une tbéle de finition périphérique de type bandeau en acier galvanisé laqué, coloris
au choix du maitre d’ceuvre.

3.4.1.2 Planchers
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Le titulaire fournit et pose un plancher composé de panneaux de particules CTBH suivant calcul, permettant
une résistance aux charges d’exploitation uniformément réparties de 250 kg/m?, fixé sur support ossature
métallique, avec résilient pour une amélioration acoustique entre locaux.

L’isolation est assurée par la mise en place en sous-face d'une isolation en laine de verre de classement
M1, avec un indice d’isolation thermique déterminé en fonction de I'étude thermique a la charge du titulaire.
La protection en sous-face sera assurée par une feuille d’aluminium imputrescible et protection mécanique
contre les rongeurs.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

3.4.1.3 Accessibilité

L’accés aux salles de classe situées au rez-de-chaussée acces du batiment doivent étre congus et réalisés
de maniére a étre entierement accessibles aux personnes handicapées, conformément aux normes en
vigueur relatives a I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité réduite (PMR).

Les prestations suivantes sont a prévoir :

o Rampes d’accés et seuils adaptés : Les rampes d’accés devront étre réalisées avec des pentes
conformes aux normes de I'accessibilité, garantissant une circulation fluide et sécurisée. Les seuils
des portes doivent étre adaptés pour permettre le passage des fauteuils roulants sans obstacles.

e Largeur des portes et dégagements : Les portes d’accés devront étre suffisamment larges pour
permettre le passage des fauteuils roulants, avec un dégagement suffisant a I'ouverture et a la
fermeture.

e Signalisation et équipements adaptés : Des dispositifs de signalisation visuelle et tactile seront
mis en place pour faciliter 'orientation des personnes malvoyantes. De plus, des dispositifs tels que
des interphones accessibles ou des boutons d’appel a hauteur appropriée seront installés.

e Surface de circulation : Les espaces de circulation autour des accés doivent respecter des
dimensions minimales pour permettre une circulation aisée des personnes en fauteuil roulant, avec
des revétements antidérapants et adaptés.

Les travaux doivent étre réalisés dans le respect des prescriptions de la loi Accessibilité 2005 et de la norme
NF P 96-105 relative a I'accessibilité des batiments.

NOTA : Une rampe d’accés est déja réalisé conformément au plan permis, la dite réalisation devra prévoir
'ensemble des ouvrages pour se raccorder a I'existant

Localisation : Accés au RDC du batiment a I'achat

L’accés aux salles de classe situées a I'étage (R+1) se fait par des ouvrages existants, notamment les
circulations verticales, qui doivent permettre un raccordement fluide aux nouveaux espaces. Les
raccordements nécessaires entre les nouvelles constructions et la coursive existante doivent étre intégrés
dans le présent lot.

Le lot en question devra prévoir toutes les prestations nécessaires pour garantir une jonction conforme, en
tenant compte des contraintes d'altimétrie. Toutes les sollicitations et ajustements pour que les différents
niveaux (R+1 et les circulations existantes) soient a la méme altimétrie devront étre réalisées sous la
responsabilité du présent lot. Il est également précisé que toute adaptation de la structure ou des réseaux
liée a l'accessibilité a cet étage devra étre prise en charge dans ce méme lot.

Les détails techniques relatifs a la coursive existante sont joints a la consultation, et devront étre
soigneusement étudiés et intégrés dans la réalisation des raccordements et ajustements nécessaires.

Localisation : L’ensemble des accés aux salles de classes su R+1

3.4.1.3 Facades

Le titulaire fournit et pose des parois composées de panneaux sandwich d'épaisseur suivant calcul
thermique, 'ame est composée en mousse polyuréthane M1.

Les parements extérieurs sont en acier galvanisé pré laqué — teinte au choix - et revétu d’'un film PVC
extérieur, anti UV et résistant, teinte au choix.

L’ensemble ainsi constitué est filant devant I'ossature (ossature et raccordements invisibles de I'extérieur).
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Les sous bassement, lorsque ceux-ci sont au-dessus de la voirie sont équipés d'habillage en structure
d'acier en prolongement des structures modulaires, de couleur identique et finition soignée.

Les revétements intérieurs revétus sont en pré laqué et revétus d’un film PVC, coloris au choix du maitre
d’ouvrage. Le titulaire doit présenter plusieurs coloris suivant nuancier.

3.4.2 Menuiseries extérieures
3.4.2.1 Portes

Le titulaire fournit et pose des portes constituées d’'un dormant et d’'un ouvrant aluminium thermo laqué ;
RAL au choix du maitre d’ouvrage.
Dimensions : 1 UP - 2 par salle de classe.

Les portes sont pleines et regoivent un remplissage en panneaux sandwich identique aux parois.

L’huisserie est munie de 3 paumelles

Les ferme-porte hydraulique et crémone pompier pour les doubles vantaux, barre anti panique pour les
portes simple vantaux 0.90 x 2.20 m. (issue de secours)

Les serrures de sécurité 3 points pour 'ensemble des portes, sont équipées de canon européen, poignée
ergonomique,

Organigramme des clés pour chaque service.

L’ensemble des visseries est en acier inoxydable.

L’étanchéité est assurée par un double joint périphérique et un joint balai en partie basse.

Les nouveaux canons sont compatibles avec I'organigramme existant.

3.4.2.2 Fenétres

Le titulaire fournit et pose des fenétres type jalousies avec structure renforcée dans les axes (anti-effraction)
aluminium thermo laqué ; RAL au choix du maitre d’ouvrage.

Dimensions variables.

Remplissage en double vitrage translucide.

Poignée de fermeture incorporée.

Grille anti effraction a RDC et sur portes d’acces niveaux.

Il est prévu des fenétres sur les pignons et c6té fagade principale sur rue, la circulation devant étre disposée
c6té mur de souténement.

Volet roulant a lames PVC a enroulement, commande manuelle, verrous de sécurité.

3.4.3 Finitions intérieures
3.4.3.1 Cloisons fixes

Le titulaire fournit et pose des cloisons pleines isophoniques renforcées.
Caractéristiques du produit :
- Ame : laine minérale,
- Parement : plaques de platre jointées revétues PVC ou 2 faces suivant gamme standard
Les cloisons sont fixées par l'intermédiaire d’'une lisse haute et d'une lisse basse en acier galvanisé compris
sujétions de pose et de finition avec les menuiseries intérieures.

Position : Entre les salles

3.4.3.2 Travaux de peinture
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Le titulaire prend en charge les travaux de peinture sur les supports bois (huisseries, chassis), canalisations,
ouvrages métalliques non revétus. Aprés préparation du support, application de deux couches de peinture
répondant aux exigences de I'écolabel ou équivalent de teinte au choix du maitre d’'ouvrage.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et finitions.

3.4.3.3 Revétements de sols plastiques

Le titulaire fournit et pose des sols PVC acoustiques type SARLON de chez FORBO ou équivalent dans la
gamme compléte du fabricant. Un ragréage préalable du support pour préparation est réalisé suivant
nécessité.

Caractéristiques du produit :

- format : dalles 600 x 600 ou lés

- classement UPEC : U2 P2

- classement au feu : M3

- coloris au choix du maitre d’ouvrage
Y compris toutes sujétions de pose et de finition et fourniture et pose de plinthes assorties.
Localisation : Ensemble des locaux.

La prestation comprend la fourniture et la pose de baguettes de seuils a chaque changement de module.
Les baguettes de seuil sont en inox vissées sur chevilles, largeur 3 ou 6 cm pour les joints de dilatation.

3.4.4 Climatisation

Le titulaire fournit un systéme de climatisation par systtme monobloc de climatisation de type monosplit ou
équivalent classés A+++, installé dans la paroi et permet de traiter les différents volumes des locaux
modulaires.

- ensemble monobloc intégré dans la paroi ;
- télécommandes infrarouges ;

- filtres purificateurs et désodorisants ;

- liaisons frigorifiques intégré ;

- kits d’évacuation des condensats ;

- pression acoustique < 36 dB(A) ;

- fonctionnement toutes saisons ;

- horloge 24 h 00 ;

- auto diagnostic.

Les condensats seront a évacuer directement a I'extérieur du bungalow en prévoyant toutes les sujétions
nécessaires.

3.4.5 Electricité courants forts et courants faibles

Les prestations en électricité comprennent ;
- Leraccordement aux réseaux Electricité courant / fort courant faibles depuis I'attente du batiment 10

Prise de terre — mise a la terre

La mise a la terre de I'appareillage est réalisée sur une prise de terre a réaliser par l'intermédiaire d’'une
cablette cuivre nu de 25 mm?, pour chaque bloc de bureaux.

Une barrette de coupure est prévue afin d’effectuer la mesure de résistance de la prise de terre.

Le titulaire du lot doit la mise en place de la cablette et de tous les accessoires de raccordement.

La valeur de la résistance de la prise de terre, est déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle
du courant de fuite.

Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures.

Le titulaire du présent lot doit vérifier la bonne valeur de la prise de terre et 'améliorer si nécessaire.

Le titulaire doit réaliser toutes les liaisons équipotentielles, dans le cadre de ses installations.

Raccordement du réseau de terre
Sur cette barrette seront repérés et raccordés :
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- les masses métalliques de la construction.
- Les liaisons équipotentielles principales.
- la barre générale de terre de chaque armoire, sur lesquelles seront raccordés :
- toutes les masses meétalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous
tension,
- toutes les huisseries métalliques, suivant NF C 15-100

Alimentation depuis le tableau extérieur

Le présent lot comprend la mise en place d’'une protection adaptée dans le transformateur existant.

Il sera installé une protection équipée d’'une bobine MX afin de permetire la mise en place d’'un arrét
d’'urgence dans les bureaux modulaires.

Note : Cette prestation doit étre laissée en place a l'issue de la période de location et ne rentre pas dans
I'offre de location mais en tant que prestation définitive.

Alimentation énergie

Le titulaire du présent lot a a sa charge la mise en place des tableaux protection TD a chaque étage et d'un
tableau général en RDC ou TGBT. Les coffrets et les alimentations sont dimensionnés pour accueillir
'ensemble des équipements a alimenter pour les batiments modulaires. lls seront de type « plastronné »
avec porte et serrure.

Les tableaux mis en place devront comprendre toutes les protections adaptées aux puissances des
appareils a mettre en ceuvre et ce conformément a la norme NFC 15100.

Tous les disjoncteurs seront équipés de contacts de position de défaut, et raccordés sur bornes.

1 arrét d’'urgence placé en face avant de ce coffret,

1 arrét d’'urgence placé a I'entrée principale des batiments modulaires.

Le titulaire du présent lot doit fournir une note de calcul détaillée afin de confirmer la prise en compte des
ICC max depuis le transfo existant.

Le titulaire doit fournir les alimentations des départs spécialisés par cable Ro2V sur chemins de cébles ou
sous fourreaux isolants encastrés, sous goulottes, tubes IRO suivant le cas, soit :

- les convecteurs électriques,

- les systémes de climatisations,

- les extracteurs.

Cheminements

Les cables d’alimentation doivent étre protégés a minima sous tubes ou chemins de cables.

Des chemins de cables doivent étre créés pour acheminer les liaisons de distributions.

Des Goulottes 3 compartiments 3 couvercles sur toute la périphérie de chaque bungalow sont réalisées pour
mettre en place 'ensemble des prises normales, Informatiques et Téléphones.

Le compartiment du bas pour le cheminement des réseaux courants faibles par exemple, le compartiment
du haut pour le cheminement des réseaux courants forts. Le compartiment du milieu servant quant a lui a la
mise en ceuvre des prises.

Pour les autres équipements, le titulaire doit prévoir un ensemble de goulottes blanches.

Distribution d’énergie

Salles de classe : 4 postes de travail
Les alimentations pour la climatisation,
Les alimentations pour I'éclairage

1 poste de travail est constitué de 1 RJ 45 banalisées, 2 PC

Les deux compartiments du haut de la goulotte seront occupés par la distribution d’énergie. Le compartiment
du bas sera réservé aux courants faibles.

Coupures d’urgence
Le titulaire doit ajouter un ensemble de coupures sur les tableaux.

Eclairage de sécurité
Le titulaire doit prévoir un ensemble de blocs d’éclairage de sécurité.
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L’éclairage de sécurité est réalisé a l'aide de blocs autonomes conformes a la Norme 71 — 800 ayant une
puissance lumineuse de 60 lumens, une autonomie d’au moins une heure et pouvant étre télécommandés
depuis un boc de télécommande de mise au repos.

Cette installation réalisée en cébles isolés sous tube, gaine ou chemin de céble, suivant le cas, est conforme
aux dispositions de I'Arrété du 10/11/67 relatif aux circuits et installations de sécurité. Les foyers lumineux
pour le balisage du type Incandescent Non Permanent seront placés de telle sorte que : Dans I'ensemble
des dégagements et couloirs du batiment, la distance entre deux foyers soit toujours inférieure a 15 m.

Les issues principales soient signalées par des blocs autonomes portant les indications :

SORTIE ou SORTIE DE SECOURS réglementaires.

Les blocs autonomes de sécurité sont alimentés en aval des dispositifs de protection et en amont des
dispositifs de commande de I'éclairage normal qu’ils remplacent.

La télécommande placée dans I'armoire de zone doit permettre en une seule opération d’éteindre tous les
blocs des niveaux considérés.

Appareillages

lls sont dans tous les cas de type a fixation par vis en montage encastré ou apparent.

L’implantation et le nombre des appareillages sont proposés sur les plans par le titulaire, leur implantation
définitive sera déterminée au début des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les boutons poussoirs seront munis d’un voyant lumineux, ainsi que tous les interrupteurs placés en dehors
des locaux auxquels ils correspondent.

Les boites de dérivation seront repérées de fagon indélébile afin de permettre I'identification des circuits
concernés.

Appareillage d’éclairage
Les niveaux d’éclairement sont conformes aux recommandations relatives a I'éclairage intérieur rédigées par
« I'Association Francgaise de I'Eclairage ».

lls seront de :

Classes : 500 lux uniformité 0.6 a 0.7
Couloirs : 100 lux

Escaliers : 150 lux

Extérieurs 150 lux

Salles de classe : appareils dalles LEDS en plafonnier en nombre selon réglementation.
Circulations et escaliers par hublots et lampes fluo compact.
Les appareils d’éclairage seront fournis avec lampes de puissance adaptée.

Courants faibles

Le sous répartiteur batiment modulaire CFA a créer sera raccordé au point de raccordement proposé par le
Maitre d'Ouvrage par l'intermédiaire d'une rocade.

Tous les travaux relatifs au raccordement des installations modulaires au réseau depuis la baie de brassage
située batiment 10 jusqu’a la baie des batiments modulaires sont a la charge du présent lot.

Le réseau courant faible distribuera des prises RJ 45 banalisées et wifi.

Réseau Informatique

Chaque poste de travail doit étre équipé de 2 prises RJ45 Catégorie 6 banalisées

Les cébles sont de catégorie 6 et sont ramenés sur une baie 19 pouces de plus de 16U de hauteur (dans un
local dédié) pouvant recevoir des équipements de plus de 50 cm de profondeur.

Un réseau wifi sera a mettre en place dans I'ensemble des modulaires, relié a la baie informatique des
modulaires.

Une rocade informatique est a créer entre la baie du batiment 10 et la baie modulaires.

Un recettage de I'ensemble de l'installation sera a remettre avant la mise en service au maitre d’ouvrage.

Le titulaire a a sa charge la mise en place de baies de brassage dans le local technique, une dédiée au
brassage, I'autre accueille les équipements actifs, (équipements actifs hors lots). Les équipements actifs

sont a la charge de l'utilisateur. Il est prévu la distribution pour les besoins spécifiques de 1 ligne
téléphonique raccordée sur le réseau, ligne directe jusqu'au PC surveillance.
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VDI

Chaque salle de classe sera équipée d’'une prise courant fort et d’'un vidéoprojecteur (a fournir) en plafond,
ainsi que d’un cable HDMI jusqu’au bureau professeur compris appareillages (prise HDMI proche bureau et
prise de courant fort).

Détection incendie et systéme de sonorisation de sécurité

Le candidat doit prévoir dans son offre, I'extension de l'installation de I'alarme du lycée dans les batiments
modulaires.

Cet équipement est composé d’'un tableau d’alarme, de déclencheurs manuels ainsi que des diffuseurs
sonores et lumineux sur 'ensemble des batiments, conforme a la réglementation.

Le présent titulaire doit prévoir dans son offre I'extension de l'installation du systéme de sonorisation de
sécurité du lycée dans les batiments modulaires.

Cet équipement est composé de haut-parleurs sur 'ensemble des batiments, conforme a la réglementation.

3.4.6 Protection Incendie

Le présent titulaire met en place des extincteurs et panneaux de sécurité conforme a la réglementation.

Il met en place des extincteurs a eau pulvérisé, d’'une capacité de 6 litres, au nombre minimal de 1 pour 200
m2.

La distance par rapport a I'extinction la plus proche ne doit jamais étre supérieure a 15 m.

Le titulaire met également en place des extincteurs a dioxyde de carbone, d'une capacité de 2 kg, a
proximité des armoires électriques.

Des notices de sécurité avec plans d’évacuation des lieux sont placées sous verre dormant a des endroits
judicieusement repartis et choisis en liaison avec les services de sécurité.

3.4.7 Alarme

Le systéme de détection intrusion comprend :
- la centrale de supervision, implantée dans le local CFA des batiments modulaires ;
- les claviers permettant de contrdler et commander l'installation installée a I'entrée du batiment :
- la commande d’asservissement (siréne, lumiére, etc.) ;
- les équipements terminaux, soit :
o Les détecteurs volumétriques, adaptés aux configurations des locaux a détecter et placés aux points
de passages obligés ;
e Les contacts d’'ouverture de type magnétique, avec détecteurs de chocs intégrés sur les portes
donnant sur I'extérieur.
Chaque équipement terminal dispose d’une adresse de point et plusieurs équipements sont affectés par
zone : le systéeme permettra de mettre en service ou de mettre hors service par zone.

Spécifications techniques

L'adresse des points, ainsi que des regroupements de points pour la création de zones de détection et de
mise en ou hors service est indiquée sur les plans joints au présent descriptif.

Tous les équipements terminaux sont certifiés NFA2P.

Contact d'ouverture

Les contacts d'ouverture sont de type magnétique protégés a l'ouverture et l'arrachement — Contact NF
normalement fermé.

L’ensemble des portes donnant sur I'extérieur seront équipés ce contact d’ouverture.

Détecteur volumétrique directionnel

Le détecteur volumétrique utilise une double technologie (la technologie infrarouge et la technologie
hyperfréquence) afin de limiter les alarmes intempestives et il intégre les caractéristiques suivantes :

- Anti masquage sur détecteur hyperfréquence ;

- Compensation automatique de température ;

- Sortie alarme : NF (normalement fermé) ;

- Type IRP : 23 faisceaux sur 4 plans ;
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- Angle de surveillance adapté ;
- Distance de surveillance adaptée.

Les zones détectées sont :
- les circulations ;

- le local technique et CFA ;
- tous locaux du RDC.

Cablage

Le cablage entre les modules d’acquisition et les équipements terminaux est réalisé en paires téléphoniques
suivant le principe point a point.

Le cablage entre les modules déportés est réalisé en paires téléphoniques suivant le principe étoile ou BUS
selon le matériel retenu. Chaque ligne sera surveillée avec alarme sur rupture de ligne

Un report d'alarme s'effectuera vers le PC Sécurité du site Descartes.

3.4.8 Nettoyage de mise en service

En fin de travaux et pour 'ensemble des locaux installés, le titulaire doit réaliser le nettoyage général de
mise en service des bureaux qui doivent étre livrés en parfait état de propreté au Maitre d'Ouvrage,
ensemble comprenant :

- Le dépoussiérage et nettoyage des murs, plafonds, équipements de menuiseries (portes, plinthes,

etc.) et des équipements divers,

- Le dépoussiérage mécanique des sols et lessivage,

- Le nettoyage des menuiseries et des vitrages intérieurs et extérieurs,
L’enlévement de tous détritus, ainsi que les transports de tous gravois aux décharges publiques.

Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction du Maitre d’ouvrage, celui-ci pourra toujours le faire réaliser
par un intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par le
titulaire. Le Maftre d’ouvrage sera le seul arbitre de ces travaux.

3.5 Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire doit remettre un ensemble de documents en fin de montage (en 3 exemplaires) :
- la création des nouveaux schémas électriques en DAO sous DWG,

- la modification des plans existants (implantation, schémas électriques, etc...),

- les notices techniques des équipements installés,

- les rapports des tests des prises informatiques et téléphones,

- le rapport de 'organisme de contrdle,

- la garantie décennale.
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ANNEXE 1

Référentiel
Salle enseignement général et informatique

8A ENSEIGNEMENT GENERAL

Code GMAO Type de local Surface neuf Surface restruct. Capacité
o " s e e
1] T T Fr¥
- e e
n o0 oz .-.-.-
A e S ana
SALLE BANALISEES
i d * 2 A 30 éléves,
8.1 Salles de cours banalisées 27*55m Selon l'existant 2/e1s
1.8m?/éléves
30 éleves,
8.2 Salles informatique 2*60m? Selon I'existant 4m?/poste
(2éléves)
STOCKAGE
8.3 Dépdt banalisé 8m? 8m? 1 dépét/ 6 salles

ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE (POUR MEMOIRE : HORS REFERENTIEL)

p.m. Salle ULIS 25m?
p.m. Salle UP2A 25m?
FONCTION

® Enseignement des matiéres générales (francais, langues, histoire, ...) dans des salles
flexibles et évolutives. Les cours alternent différentes séquences pédagogiques qui

nécessitent différentes formes d’organisation.

® Stockage de matériel pédagogique a raison d’un local de stockage pour 6 salles
d’enseignement général.
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LOCALISATIONS ET LIAISONS
FONCTIONNELLES

® |Les salles d’enseignement général
sont groupées et éloignées des
locaux bruyants (foyer,
restauration, etc.). Elles sont faciles
d’acceés depuis les circulations
principales.

® |Les locaux de stockage sont
accessibles par les coursives, et
sécurisés contre I'effraction
(présence de matériel informatique
/ numérique).
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CONFIGURATION DE L'ESPACE

® Forme permettant diverses organisations
pédagogiques (frontale, flots, U), qui
doivent toutes préserver une visibilité
parfaite vers le tableau central.

® Des tables monoplaces sont utilisées pour
faciliter le déplacement du mobilier
(tolérance pour des tables biplaces).

® Possibilité de marquage de couleur au sol
dans certaines salles pour visualiser les
différentes configurations d’aménagement
et permettant la mise en place rapide de
I'organisation souhaitée par I'enseignant.

e Vidéoprojecteur, écran interactif,
sonorisation.

® Connexion Internet via borne Wifi par zone
ou filaire — possibilité de bloquer le signal.
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