Estimations RN1 - Buse du Fossé Warin - Amiens ~ Travaux de création de buses et de comblement de buse existante

DETAIL ESTIMATIF - VARIANTE

P Libellé Unité|Quantité PU Montant
SERIE 100 - PRIX GENERAUX
ho1  [INSTALLATIONS DE CHANTIER FT 1
ho2  [ETUDES D’EXECUTION - CONTROLES FT 1
hos  |PLAN D’ASSURANCE QUALITE FT 1
hoa  |COORDINATION, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE FT 1
hos  |PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT (PRE) FT 1
106 |NEUTRALISATION EN VOIE LENTE u 4
SIGNALISATION TEMPORAIRE DE FERMETURE D'UNE BRETELLE D'ACCES A UNE CHAUSSEE A v A
107 |VOIES SEPAREES
SIGNALISATION TEMPORAIRE DE FERMETURE D'UNE BRETELLE DE SORTIE D'UNE CHAUSSEEA | ) 2
108 |VOIES SEPAREES, SCHEMA N° F.531
hos  |PANNEAUX D'INFORMATION M2 24
h10 IDOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES FT 1
S/ TOTAL
SERIE 200 - TERRASSEMENT
201 |DEFRICHAGE, PREPARATION DES ABORDS M2 100
202 |COUPE D'ARBRES ET ARRACHAGE DE SOUCHES u 5
203 |[REPLANTATION D‘ARBRES u 20
204 |GARANTIE ET ENTRETIEN DES REPLANTATIONS FT 1
205  |PISTES D'ACCES
205A|CONFECTION DE LA PISTE D’ACCES AVAL ‘ M ‘ 2970 ‘ ‘
205B|DEMONTAGE DE LA PISTE D'ACCES AVAL \ M2 \ 2970 \ ‘
206  |PLATEFORME
206APLATEFORME AVAL M? | 2200
206B|PLUS-VALUE POUR ZONE ETANCHEE PAR GEOMEMBRANE M? 220
206C|DEMONTAGE DE LA PLATEFORME AVAL M? | 2200
207  |ASSAINISSEMENT PROVISOIRE DES ACCES ET PLATEFORMES FT 1
208  |[TERRASSEMENTS DES FOSSES DE DEPART ET DARRIVEE M | 1060
209  |EVACUATION DES DEBLAIS
209A [EVACUATION DES DEBLAIS EN ISDI T 530
2098 |EVACUATION DES DEBLAIS EN ISDND T 10
209C |EVACUATION DES DEBLAIS EN ISDD T 10
210 |REMBLAIEMENT DES FOSSES DE DEPART ET D’ARRIVEE M 440
211 |DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DU PRECEDENT CHANTIER
211A |DEMONTAGE DE L'ANCIEN BATARDEAU EN PARPAING EN AMONT T 2
2118 [DEMONTAGE DU TUYAUX EN PEHD TRAVERSANT LA BUSE EXISTANTE T 2
211C_|DEMONTAGE DES TUYAUX EN BETON EN AMONT T 10
211D |DEMONTAGE DE L'ESCALIER METALLIQUE EN AMONT T 1
211E |[EVACUATION DE SACS BIG BAG EN AVAL T 2
211F [EVACUATION DE PLAQUES AMIANTEES EN AVAL T 2
SITOTAL
SERIE 300 - MAINTIEN HORS D’EAU DES CHENAUX
301 [BATARDEAUX ET MISE A SEC
301A[ISOLEMENT DE LA BUSE EXISTANTE ET MISE A SEC FT 1
301B[ISOLEMENT DE LA FOSSE D'ARRIVEE ET MISE A SEC FT 1
302 |AGRANDISSEMENT DU CHENAL EXISTANT POUR CONTOURNER LA FOSSE D’ARRIVEE FT 1
STOTAL
SERIE 400 - CREATION DES BUSES HYDRAULIQUES
401 |[FORAGE D'UNE CANALISATION - SOLUTION VARIANTE FT 210
402 |AMENAGEMENT DES TETES D'OUVRAGE M 170
403 |MISE EN PLACE DE GABIONS M m
404 |ECHELLE LIMNIMETRIQUE Y 1
405 |ESCALIER METALLIQUE Y 1
S/TOTAL
SERIE 500 - CURAGE
501 |CURAGE MECANIQUE DE LA FOSSE D’ARRIVEE ‘ M ‘ 30 ‘ ‘
502 |ANALYSE DES BOUES DE CURAGE ‘ Y ‘ 1 ‘ ‘
503 |STOCKAGE DEFINITIF DES BOUES DE CURAGE EN FILIERE ADAPTEE
503A[EVACUATION EN ISDI T 20
503BJEVACUATION EN ISDI+ T 170
503C[EVACUATION EN ISDND T 60
503DJEVACUATION EN ISDD T 20
S/TOTAL
SERIE 600 - ALEAS
601 |NETTOYAGE APRES SUBMERSION ACCIDENTELLE - Y COMPRIS REMISE EN ETAT FT ‘ 1 ‘
602 |IMMOBILISATION DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EN CAS DE CRUE J ‘ 10 ‘
S/TOTAL
SERIE 700 - TRAVAUX DE LA BUSE EXISTANTE
701 ‘COMBLEMENT DE LA BUSE EXISTANTE PAR COULIS DE CIMENT ‘ T ‘ 1800 ‘ ‘
| S/TOTAL |
SERIE 800 - TRAVAUX SUR BERGE ET LIT DU FOSSE WARIN
1801 [ENROCHEMENTS 500/700 M2 40
|802  |[ENROCHEMENTS 200/300 SUR BERGE M2 100
|803  |[ENROCHEMENTS BETONNES NON JOINTOYES m? 60
804 |RENFORCEMENT BERGE PAR PIEUX EN CHATAIGNIER Y m
805 [TRESSAGE DE SAULE ML 20
806 |MISE EN PLACE DE PALPLANCHES POUR SOUTENEMENT DE TALUS ML 20
SITOTAL
TOTAL HT
TVA
TOTALTTC
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