
27,00 Bars 180 °C

887 kg/m³ 1,69E-07 m²/s

HYPOTHÈSES GÉNÉRALES

Eau surchauffée

Température de servicePression de service

Viscosité cynématiqueMasse volumique
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Légende sous-station :
Échangeur non concerné (trop récent) Échangeur hors programme de requalification
Échangeur platulaire soumis Échangeur platulaire néo-soumis
Échangeur tubulaire soumis Échangeur tubulaire soumis
Échangeur non-soumis
Échangeur platulaire soumis alphalaval

'01-TRIPODE A'!A1
'04-BU'!A1
'05-ADMINISTRATION'!Zone_d_impression
'06-TRIPODE B'!Zone_d_impression
'30-TRIPODE C'!A1
'38-MRV'!A1
'24-2R1'!A1
'27-MHT'!A1
'28-ODONTOLOGIE'!Zone_d_impression
'31-HLM'!Zone_d_impression
'32-IUT Génie chimique'!A1
'33-B11 Géotechnique'!A1
'34-IUT Informatique'!A1
'39-B27 Génie physique'!A1
'40-B19 Génie électrique'!A1
'35-B17 Atelier ADER'!A1
'37-ISAE Nord'!A1
'07-GYMNASE'!A1
'15-4A'!A1
'18-3R1'!A1
'17-3A'!A1
'19-3R2'!A1
'22-1A'!A1
'23-1R2'!A1
'21-IRIT SSP49'!A1
'08-U4'!A1
'09-U3'!A1
'10-U2'!A1
'11-U1'!A1
'12-RU02'!A1
'29-THALES'!A1
'13-INTEGRALES'!A1
'25-2A'!A1
'26-2TP3'!A1


Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

Code de construction

Matériaux

216386 B - 34783

200 °C

59,4 bars

13,00 L

SSP 36

 CODAP 2000 CAT.C-0,7

INOX=0mm / ACIER=1mm

Année de fabrication

N° série (fabriquant )

TS,MAX (fabriquant )

PS,MAX (fabriquant )

Volume (côté primaire)

Référence DET

DN réseau primaire (ES) DN65 mm

DN réseau secondaire DN125 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

(4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F

Nom du réseau

BARIQUAND - PVC 213-28 (1400 kW)

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Numéro de l'échangeur

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION TRIPODE A

Situation et caractéristiques

Nom du fabriquant/modèle

UPS

2010

SGE DE TOULOUSE Retour plan

4

1

2

2

2

1

4

3

2

1

1

2

2

3 3
B2B1

4

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné Commentaires

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Hors mission

OPR

Listes des réserves :

Sans réserve

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  4/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN65 mm

Code de construction

DN réseau secondaire DN150 mm

57,8 bars

Volume (côté primaire) 7,5 L

Référence DET SSP 44

2007Année de fabrication

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

 CODAP 2000 CAT.C-0,7

N° série (fabriquant ) 215672 A-27314

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION BU

PS,MAX (fabriquant )

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARIQUAND - PVC 213-16 (800 kW)

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

4

2

3

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée

Si fait l'objet du projet

Devis concerné Commentaires

Hors mission

Date, Description, Observation

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan

14,50 L

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et repose en fin de chantier en lieu et place des soupapes de sécurité

(7)(TR12) dévoiement en plafond de l'alimentation électrique de la pompe en plafond de la sous-station

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 x 2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

DN50 mm

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire)

Année de fabrication

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

DN réseau primaire (ES) DN50 mm

Échangeur n°2

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

2006 2006

N° série (fabriquant ) 215281 C-24477 215281 C-24477

PS,MAX (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

SSP 43 SSP 43

DN100 mm

INOX=0mm / ACIER=1mmMatériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION ADMINISTRATION

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARIQUAND - PVC 408-16 (950 kW) BARIQUAND - PVC 408-16 (950 kW)

14,50 L

Référence DET

DN réseau secondaire DN100 mm

2

3
2

3
1

2

4

2

1

4

3

5

2

21

3

7

7

4
2

4

7

5

1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) SignatureHYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Remplissage volume d'eau rajouté :

Hors mission

OPR

Listes des réserves :

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Si fait l'objet du projet

Devis concerné Commentaires

DET SUIVI

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

DN réseau secondaire Ø 125/139 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) Ø 100/114 mm

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 1620 kW

(4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

(5)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

 à confirmer 2 Brides DN100 PN40 type 11F

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence PI / CTP SSP 13

Code de construction XXX

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION TRIPODE B

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

SGE DE TOULOUSE Retour plan

PS,MAX (fabriquant ) 46,0 bars

Volume (côté primaire) 77,00 L

46,0 bars

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UDH 273 31C 2B F03 (1400 kW)

PS,MAX (fabriquant )

Année de fabrication 2002

N° série (fabriquant ) 000 263 310 001

2

2 5

3

5

4

1

1

4

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

OPR

Listes des réserves :

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

Hors mission

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné Commentaires

VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan 0 - Mise en place de charnières au lot 2 sur le PCV 410-34

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 1750 kW

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 Brides DN65 ISO type 11F NFE 29-203 pour le Barriquand (échangeur soumis)

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 25,0 bars

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

DN réseau primaire (ES) DN65 mm DN40 mm

DN réseau secondaire DN125 mm DN40 mm

Code de construction XXX XXX

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm XXX

Volume (côté primaire) 32,0 L 4,20 L

Référence DET SSP 45 SSP 45

38,2 bars

Année de fabrication 1999 2005

N° série (fabriquant ) 25 384 D 300 21 00236

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION GYMNASE

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2 (non-soumis)

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARIQUAND - PVC 410-34 (1750 kW) PRESSKO AG - 30.610L.042.1.1 (150 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

1

1

4

4

2 2

2

2

2

5

1

5
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Si fait l'objet du projet

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

DN réseau secondaire Ø 125/139 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) Ø 50/60 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 46

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 47,0 L

1997

N° série (fabriquant ) 4/97 00353

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION U4

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

SGE DE TOULOUSE Retour plan I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confimer 2 Brides DN50 à coll. PN40 SEF (perçage hors axes) ISO PN40 type 11F

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 273 22 4B (1000 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

Année de fabrication

4

4

3

3

1

2

2

2

2

3

1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confimer 2 Brides DN80

DN réseau secondaire 125/139 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 80/90 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 53

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 34,0 L

1996

N° série (fabriquant ) 4/96 00362

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 273 12 2B (900 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION U3

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Année de fabrication

3

3

4

1

4

1

2

2

2

22

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 3 bars Punitaire = 400 kW

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

 à confirmer 2 Brides DN65

DN réseau secondaire 100/114 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 65/76 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 54

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 20,0 L

1991

N° série (fabriquant ) 4/91 01934

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 219 10 2B (400 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION U2

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Année de fabrication

1

5

4

2

2

2

4

2

2

22

2

1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des purges

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 3 bars Punitaire = 240 kW

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confirmer 2 Brides DN40

DN réseau secondaire 50/60 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 40/49 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 57

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 9,8 L

1990

N° série (fabriquant ) 4/90 01947

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 168 12 2H (240 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION U1

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Année de fabrication

4

4

3

2

2

2

15

2

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan

DN réseau secondaire 80 mm

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 50 mm

Référence DET SSP 55

Code de construction CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 59,4 bars

Volume (côté primaire) 13,0 L

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 2010

N° série (fabriquant ) 28 647 E1

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 Brides DN50 EN 1092-1 type 11F

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION RU02

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 213-28 (1400 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

12

1

3

3

3 2

4
4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan

DN réseau secondaire 100/119 mm

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 65/75 mm

Référence DET SSP 60

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 23,0 L

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 1993

N° série (fabriquant ) 4/93 00118/B

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP  (DN à vérifier)

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

découpe du réseau aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP (DN à vérifier)

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 7 bars Punitaire = 240 kW

(6)(TO10) Réalisation de piquage en DN50 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 Brides DN 65 EN 1092-1 type 11F

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION INTEGRALES

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 219 12 2B (240 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

1

5

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

4

2

6
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan

DN réseau secondaire 125 mm 125 mm

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 65 mm 65 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 59 SSP 59

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire) 22,0 L 22,0 L

32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 2006 2006

N° série (fabriquant ) 27320 E1 27320 E2

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire

(5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité et leurs évacuations

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 x 2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION 4A

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 408-26 (950 kW) BARRIQUAND - PCV 408-26 (950 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant )

1

1

1
1

2

2

4

2

4

1

2 2

1

1

1 2

4

1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan

DN réseau secondaire 100 mm

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 50 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Référence DET SSP 58

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars

Volume (côté primaire) 17,5 L

32,0 bars

Année de fabrication 2006

N° série (fabriquant ) 27399 E1

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1&2) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION 3A

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 408-20 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant )

1

1

1

1

4

4

25

3

3
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

OPR

Listes des réserves :

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION 3R1

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 80 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire

(8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

Démontage de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 x 2 Brides DN80 DIN 2635

Nom du fabriquant/modèle ALPHA LAVAL - VICARB (1600 kW) ALPHA LAVAL - VICARB (1600 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 180 °C 180 °C

Année de fabrication 2007

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

2007

N° série (fabriquant ) CPL30-4433 CPL30-4434

Code de construction XXX XXX

PS,MAX (fabriquant ) 53,5 bars 53,5 bars

Volume (côté primaire) 33,4 L 33,4 L

Référence DET SSP 52 SSP 52

DN réseau secondaire DN100 mm DN100 mm

Matériaux XXX XXX

DN réseau primaire (ES) DN80 mm DN80 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

4

3

1 4

2
4

1

1

3

2

42

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  29/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

DET SUIVI

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1 Échangeur n°2

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION 3R2

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS UPS

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité et leurs évacuations

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203
Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW) BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

Année de fabrication 2007 2007

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

N° série (fabriquant ) 27397 E5 27397 E5

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire) 14,5 L 14,5 L

Référence DET SSP 48 SSP 48

DN réseau secondaire DN100 mm DN100 mm

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN50 mm DN50 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

4

4

4

4

3

3

5

5

2

2

3
2

2

3
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

DET SUIVI

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

4/68 00002

180 °C

10,0 bars

48,0 bars

24,0 L

SSP 49

XXX

Tube INOX 304 / Plaque ACIER

NON

TS,MAX (fabriquant )

PS,CALCUL (fabriquant )

Année de fabrication 1988

N° série (fabriquant )

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION IRIT SSP49

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2 Échangeur n°3

Nom du réseau UPS

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe du réseau aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP (DN à vérifier)

mise en épreuve des tuyauteries

(10) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 350 kW

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confirmer 2 Brides DN65

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 219 14 2B (350 kW)

Code de construction

PS,MAX (fabriquant )

Volume (côté primaire)

Référence DET

DN réseau secondaire 100/114 mm

Matériaux

DN réseau primaire (ES) 65/76 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

1

2

4

10

10

4

4

2

2

1

5

1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

DET SUIVI

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

SOUS-STATION 1A

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2 Échangeur n°3

Nom du réseau UPS

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux de requalification de l'échangeur

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP)

(10) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire

(5) pose de raccord afin de déconnecter les soupapes des tuyauteries à déposer + supportages

(7)(TR12) dévoiement en plafond de l'alimentation électrique de la pompe en plafond de la sous-station

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

Nom du fabriquant/modèle BARIQUAND - PVC 208-22 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

Année de fabrication 2005

N° série (fabriquant ) 27 218 E3

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Référence DET SSP 50

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars

Volume (côté primaire) 7,50 L

DN réseau secondaire DN 80 mm

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN40 mm

Échangeur n°1

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

4

2

7

3

3

2

3

4

1

2

7

2

110

10
5

5

5

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  35/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

DET SUIVI

Commentaires

Hors mission

Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

Devis concerné

Listes des réserves :

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Remplissage volume d'eau rajouté : pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

OPR
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1&10) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1450 kW

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN100 EN 1092-1 type 11F

SOUS-STATION 1R2

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 6E 2400 (1450 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

PS,CALCUL (fabriquant ) NC

Année de fabrication 1975

N° série (fabriquant ) UN 6E 2400

Référence DET SSP 51

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 33,0 bars

Volume (côté primaire) 101 L

DN réseau secondaire 150/160 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 100/114 mm

2

4

10

4

2

5

5

2
410

1

1

1

2

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(11) dépose et repose en fin d'intervention des purges génant l'ouverture des échangeurs

(2)(TR02) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 x 2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION 2R1

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW) BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 2004 2004

N° série (fabriquant ) 27218 E1 27218 E2

Référence DET SSP 42 SSP 42

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire) 7,5 L 7,5 L

DN réseau secondaire DN80 mm DN80 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN40 mm DN40 mm

2

2
2

3 33

3
3

4

4

4

4

4

2

2

2

3

11

3

11

11

2

3

3

2

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité y compris les tuyauteries et les évacuations conforme au CCTP

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION 2A

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 2004

N° série (fabriquant ) 27218 E5

Référence DET SSP 41

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars

Volume (côté primaire) 7,5 L

DN réseau secondaire DN80 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN40 mm

4

2

1

5

5

4

2

2

3
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(11) découpe et pose de bride purge

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) si nécessité de le déplacer pour nettoyage

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION 2TP3

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 213-26 (700 kW) BARRIQUAND - PCV 213-26 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 2004 2004

N° série (fabriquant ) 26513 E1 26513 E2

Référence DET SSP 42 SSP 42

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire) 12,0 L 12,0 L

DN réseau secondaire DN80 mm DN80 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN50 mm DN50 mm

1

4

4

4
4

1

11

2 2

3
3

2

3

1

2

2 2

1
1

11

3
3

2

3

3
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confirmer 2 Brides DN40

SOUS-STATION MHT

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UN 168 12 2H (240 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 1991

N° série (fabriquant ) 4/91 02545

Référence DET SSP 40

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) 9,8 L

DN réseau secondaire 50/60 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 40/49 mm

2

4

2

4

2

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  45/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

découpe des réseaux aller et retour secondaire pour pose d'une bride DN 80 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 7 bars Punitaire = 1700 kW

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION ODONTOLOGIE

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 213-30 (1700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 2009

N° série (fabriquant ) 28431 E

Référence DET SSP 35

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 59,4 bars

Volume (côté primaire) 14,0 L

DN réseau secondaire DN80 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN65 mm

44

1

2

1
1

2

2

1
1

4

5

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND -PCV 213-16 (700 kW)

Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 32 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et remplacement d'une des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 1 soupape à remplacer Ps = 5 bars Punitaire = 700 kW

(4)(TO10) Réalisation de piquage en DN65 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 Brides DN32 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION THALES

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars

Volume (côté primaire) 7,5 L

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 2004

N° série (fabriquant ) 26509 E1

DN réseau secondaire DN65 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN32 mm

Référence DET SSP 31

Code de construction CODAP 2000 CAT.C-0,7

5

3

4

1 2

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  50/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe du réseaux aller secondaire E.S. pour pose d'une bride DN125 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire

(4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

(8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

à confirmer 2 Brides DN100 PN40 type 11F

SOUS-STATION TRIPODE C

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle CIAT - UDH 273 31C 2B F03 (1400 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

PS,CALCUL (fabriquant ) 20,0 bars

Année de fabrication 2002

N° série (fabriquant ) 003 029 43

Référence DET SSP 14

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 33,0 bars

Volume (côté primaire) 77,00 L

DN réseau secondaire Ø 125/139 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) Ø 100/114 mm

2

1 2

4

2

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

OUI

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2 sur les échangeurs 1 et 2

I - Travaux modificatifs

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire

(4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

(4bis)(TO10) Réalisation de piquage en DN50 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire.

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1400 kW

(13) remplacer le controleur de débit défectueux

(12) nettoyage par les attentes côté secondaire

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

(15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise

Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

(16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE

Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur

2 x 2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION HLM

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2 Échangeur n°3 (non-soumis)

Nom du réseau HLM HLM HLM

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 410-28 (1400 kW) BARRIQUAND - PCV 410-28 (1400 kW) BARRIQUAND - PCV 210-12 (500 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 1999 1999 2020

N° série (fabriquant ) 22895 110 D2 22895 110 D3 30350 E

Référence DET SSP 33 SSP 33 SSP 33

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars 48,0 bars 59,4 bars

Volume (côté primaire) 16,5 L 16,5 L 5,0 L

DN réseau secondaire 110/114 mm 110/114 mm DN65 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 50/60 mm 50/60 mm DN32 mm

Échangeur BÉchangeur A

12

4

12

4

4

4

4

4

2

2

2 2

2

2

5

5

5

5

13

5

252

4

4bis
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

Démontage de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 DIN 2633

SOUS-STATION IUT Génie chimique

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle ALPHA LAVAL - VICARB  (600 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 22,0 bars

Année de fabrication 2004

N° série (fabriquant ) CP20-3108

Référence DET SSP 63

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 31,0 bars

Volume (côté primaire) 16,0 L

DN réseau secondaire 80/90 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux XXX

DN réseau primaire (ES) 50/60 mm

4

4
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire

(12) nettoyage par les attentes côté secondaire

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 700 kW

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION B11 Géotechnique

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 408-20 (700 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars

Année de fabrication 2005

N° série (fabriquant ) 27399 E 

Référence DET SSP 11

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars

Volume (côté primaire) 17,5 L

DN réseau secondaire DN100 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN50 mm

4

5

3

12

2

12

1
1
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

UNIVERSITE DE TOULOUSE SGE - Requalification des échangeurs │V02

Travaux d'hydraulique │ EXE  58/66



Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des purges

(4) pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

(12) nettoyage par les attentes côté secondaire

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1500 kW

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 x 2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION IUT Informatique

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 410-28 (1500 kW) BARRIQUAND - PCV 410-28 (1500 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 1998 1998

N° série (fabriquant ) 22895 160 D3 22895 160 D4

Référence DET SSP 15 SSP 15

Code de construction XXX XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars 48,0 bars

Volume (côté primaire) 26,8 L 26,8 L

DN réseau secondaire 125/139 mm 125/139 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 65/76 mm 65/76 mm

2

2

2

5

2

2

12

12

4

4

12

12

4

12

4

12

12

12

12

12

12

2
5
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

DN réseau secondaire 125/139 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux Tube INOX 304 / Plaque ACIER

DN réseau primaire (ES) 80/88 mm

Référence DET SSP 24

Code de construction XXX

PS,MAX (fabriquant ) 48,0 bars

Volume (côté primaire) XXX

32,0 bars

Année de fabrication 1998

N° série (fabriquant ) 4/98 00717

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire

(4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention

pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois)

déplacement de l'échangeur et de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

à confirmer 2 Brides DN80

SOUS-STATION B17 Atelier ADER

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur

Nom du réseau UPS

Nom du fabriquant/modèle CIAT - FNX 219 34 1H (1250 kW)

TS,MAX (fabriquant ) XXX

PS,CALCUL (fabriquant )

2

4

2

2

8

4

2

2

2

8
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Remplissage volume d'eau rajouté :

OPR

Listes des réserves :

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 2000 kW

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

3 x 2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F

SOUS-STATION ISAE Nord

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2 Échangeur n°3

Nom du réseau UPS UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW) BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW) BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 2012 2012 2012

N° série (fabriquant ) 29184 E1 29184 E2 29184 E3

Référence DET SSP 07 SSP 07 SSP 07

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 59,4 bars 59,4 bars 59,4 bars

Volume (côté primaire) 19,0 L 19,0 L 19,0 L

DN réseau secondaire 150/168  mm 150/168  mm 150/168  mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) 65/75 mm 65/75 mm 65/75 mm

44

4

3

3

3
3

1

1

1

2

2

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

Échangeur n°1

NON

SGE DE TOULOUSE Retour plan
Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise

0 - Mise en place de charnières au lot 2

I - Travaux modificatifs

(1)(TR01) découpe des réseaux aller primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP

mise en épreuve des tuyauteries

réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP)

(1) Pose de supports

(2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur

(3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire

dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique

(5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 950 kW

ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP

II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle

2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203

SOUS-STATION MRV

Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur Échangeur n°2

Nom du réseau UPS UPS

Nom du fabriquant/modèle BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW) BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW)

TS,MAX (fabriquant ) 200 °C 200 °C

PS,CALCUL (fabriquant ) 32,0 bars 32,0 bars

Année de fabrication 2007 2007

N° série (fabriquant ) 27397 E1 27397 E2

Référence DET SSP 29 SSP 29

Code de construction  CODAP 2000 CAT.C-0,7  CODAP 2000 CAT.C-0,7

PS,MAX (fabriquant ) 57,8 bars 57,8 bars

Volume (côté primaire) 14,5 L 14,5 L

DN réseau secondaire DN100 mm DN100 mm

Présence d'ECS PHOTO Modifications ci-dessous

Matériaux INOX=0mm / ACIER=1mm INOX=0mm / ACIER=1mm

DN réseau primaire (ES) DN50 mm DN50 mm

4
4

4
4

33

3

1
2

2

2

2

2

1

1
1

3

5

5

5

54

4

3

1

2

3

1

2
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Travaux de requalification des échangeurs d'eau surchauffée

VSO

Signature Signature SGE (MOA) Signature

Devis concerné Commentaires

Hors mission

DET SUIVI Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation,  VAO : validé avec observation,  S : suspendu, 

R : refusé avec obligation de rediffusion,  SO ; sans objet,  NC : non concerné 

ASO : avis sans observation,  AAO : avis avec observation,  AS : avis suspendu,

Personne 

concernée
Date, Description, Observation État de validation Date - Description Fait l'objet du projet

Si fait l'objet du projet

OPR

Listes des réserves :

Remplissage volume d'eau rajouté :

Prononcer la réception De ne pas prononcer la réception

En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du

pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :

Reception
Je soussigné 

en qualité de bureau d'études fluides

- Dénomination                

- Adresse                           9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou

- Représenté par 

Propose de (rayer la mention inutile)            

Sans réserve Sous les réserves énumérées ci-dessus

HYLOZ (MOE) ENTREPRISE

1
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