
N° de prix Désignation de la prestation Unités Quantités Prix unitaires Montant € H.T.

7.1 Installation de chantier Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.1.1 Accès au site Forfait 1 0,00 €

7.1.2 Occupation du domaine public (démarches administratives, dépose repose du mobilié urbain…) Forfait 1 0,00 €

7.1.3 Gestion des circulations (mise en place des signalisations spécifiques, démarches administratives) Forfait 1 0,00 €

7.1.4 Protections des ouvrages (mise en place des protections spécifiques à l'opération) Forfait 1 0,00 €

7.1.5 Installation de chantier

a Installation de chantier - Mise en place d'un cantonnement Forfait 1 0,00 €

b Mise en place d'une clôture type HERAS, et de GBA surmontées de HERA, selon les prescriptions du CCTP Forfait 1 0,00 €

c Mise en place d'un tunnel piéton Forfait 1 0,00 €

7.1.6 Gestion des réseaux et branchements de chantier Forfait 1 0,00 €

7.1.7
Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant et après travaux sur mitoyens, toutes les voiries et 

infrastructures alentours avant travaux
U 2 0,00 €

7.1.8
Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (dimensions 2x3 m), selon texte transmis par le Maître 

d'Ouvrage (maquette à la charge de l'entrepreneur)
Forfait 1 0,00 €

7.1.9 Débroussaillage Forfait 1 0,00 €

7.1.10 Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes) Forfait 1 0,00 €

7.1.11 Désinfection du site, dérastisation et dépigeonisation Forfait 1 0,00 €

0,00 €

7.3 Travaux de curage Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.3.1 Travaux de précurage des bâtiments avant désamiantage : 

a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

7.3.2 Travaux de curage des bâtiments avant démolition : 

a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

7.3.3 Gestion des risques spécifiques liés aux travaux de curage (risque plomb, SS4, …) Forfait 1 0,00 €

0,00 €
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP allant être rédigé

Le marché est global et forfaitaire, les quantités annoncées par la maîtrise d’œuvre dans la DPGF sont données à titre indicatif. L’entreprise effectuera ses propres estimations afin de répondre au présent 

appel d’offre.

SOUS-TOTAL 7.1 (HT)

SOUS-TOTAL 7.3 (HT)
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7.4 Désamiantage Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.4.2
Etablissement du / des plan(s) de retrait et transmission aux organismes concernés. Transmission des 

preuves de réception par les organismes de prévention
Forfait 1 0,00 €

7.4.3 Stratégie d'échantillonnage selon réglementation en vigueur Forfait 1 0,00 €

7.4.4

7.4.5

7.4.6

N°35 rue de Reims : 

a Jardinière fibrociment u 1 0,00 €

b Toiture fibrociement m² 60 0,00 €

N°37 rue de Reims : 

a Conduit fibrociment en façade m 2 0,00 €

b Mitrons en toiture m 2 0,00 €

N°3 Quai de Marne : 

a Colle de plinthe m 30 0,00 €

b Colle de carrelage m 5 0,00 €

c Colle de faïence m² 15 0,00 €

d Conduit fibrociment m 5 0,00 €

e Plaques fibrociement m² 50 0,00 €

N°5 Quai de Marne : 

a Bandes calicot m² 50 0,00 €

b Plaques fibrociement m² 10 0,00 €

N°7 Quai de Marne : 

a Conduits fibrociment m 27 0,00 €

b Plaques fibrociement m² 100 0,00 €

c Enduit m² 70 0,00 €

N°9 Quai de Marne : 

a Conduits fibrociment m 13 0,00 €

b Enduit derrière doublage m² 200 0,00 €

c Enduit sur cloison sèche m² 20 0,00 €

d Relevé bitumineux m² 20 0,00 €

e Crèpis extérieur - Ebrasement u 11 0,00 €

0,00 €

7.5 Travaux de déconstruction Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.5.2
Déconstruction des superstructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes sujétions incluses 

(matériel/engins, tri et chargement) 

a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

b N°37 rue de Reims (démolition manuelle imposée) Forfait 1 0,00 €

c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

g Garage AH144 Forfait 1 0,00 €

7.5.3
Déconstruction mécanique des infrastructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes 

sujétions incluses (matériel/engins, tri et chargement) 

a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €

c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €

g Garage AH144 Forfait 1 0,00 €

0,00 €

7.6 Concassage Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.6.1 Généralités - installation de la plateforme de concassage Forfait 1 0,00 €

7.6.2 Concassage des éléments du site et stockage Forfait 1 0,00 €

0,00 €

7.7 Travaux de remise en état Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.7.1 Relevé géomètre Forfait 1 0,00 €

7.7.2 Remblaiement des vides de fondation et talutage périphérique pour sécurisation de l'emprise Forfait 1 0,00 €

7.7.3
Fourniture et pose d'une clôture définitive de type bardage plein 2m sur bastaing bois scellé au sol, selon les 

prescriptions du C.C.T.P.
Forfait 1 0,00 €

0,00 €

7.8 Gestion des déchets Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

a Déchets verts Forfait 1 0,00 €

b Déchets issus du curage Forfait 1 0,00 €

c Déchet inertes issus des démolitions Forfait 1 0,00 €

0,00 €

Travaux de retrait des matériaux amiantés (compris toutes sujétions : moyens d'accès, EPI, dépose, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …)

SOUS-TOTAL 7.4 (HT)

SOUS-TOTAL 7.5 (HT)

SOUS-TOTAL 7.7 (HT)

SOUS-TOTAL 7.8 (HT)

SOUS-TOTAL 7.9 (HT)
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7.9 Repli de chantier Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

7.9.1 Repli des installations de chantier - Nettoyage U 1 0,00 €

7.9.2 Etablissement du DOE, selon les prescriptions du C.C.T.P. Forfait 1 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL TRAVAUX (HT) 

TOTAL TRAVAUX (TTC)

TVA 20%

SOUS-TOTAL 7.9 (HT)
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N° de prix Désignation de la prestation Unité Quantités P.U. € H.T. Montant € H.T.

A Travaux préparatoires

A.1
Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant 

travaux
u 1 0,00 €

A.2
Prolongement de l'installation de chantier incluant les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier, une 

salle de réunion et bureaux MO et MŒ
Semaine 10 0,00 €

A.3 Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier Semaine 10 0,00 €

A.4
Branchement électrique/eau de chantier  (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de 

contrôle agréé COFRAC)
u 1 0,00 €

A.5
Amenée et repli du matérielr et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et 

avoisinants dans l'emprise chantier et à proximité de l'emprise chantier
u 1 0,00 €

A.6 Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes) Semaine 10 0,00 €

B AMIANTE : retrait de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics

B.1 Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage u 1 0,00 €

B.2
Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accès, confinement, 

EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …)
ml 15 0,00 €

B.3
Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle préssurisée, EPI-EPC, sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …)
ml 15 0,00 €

B.4

Retrait de plaque en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en 

contact direct (isolant, charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de 

décontamination, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).

m² 15 0,00 €

B.5

Retrait de déchets/remblais contaminés à l'amiante (bois, DIB, gravats, terres …), toutes sujétions incluses (confinement, 

EPI-EPC, sas de décontamination, matériels et engins, système de brumisation, transport et élimination des déchets, 

mesures d'empoussièrement, …).
T 10 0,00 €

B.6

Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de façade, autres éléments extérieurs), 

toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et 

élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) 

m² 15 0,00 €

B.7 Retrait d'amiante sous forme de colle de faïence ou de carrelage + faïence/carrelage, toutes sujétions incluses 

(confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15 0,00 €

B.8
Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
ml 10 0,00 €

B.9 Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, 

sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15 0,00 €

B.10

Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures , toutes sujétions incluses 

(échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures 

d'empoussièrement, …) 

m² 100 0,00 €

B.11 Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-

EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15 0,00 €

B.12

Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, 

transport et élimination des déchets, sas de décontamination, mesures d'empoussièrement, …) - par menuiserie dormant 

ou ouvrant.

u 10 0,00 €

B.13

Retrait d'amiante sous forme de mastic de châssis (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas 

de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) - par menuiserie dormant ou 

ouvrant.
u 10 0,00 €

B.14
Retrait d'amiante sous forme de chaudière ≤ 2 m3, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
u 1 0,00 €

B.15
Retrait d'amiante sous forme de joint ou tresse sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, 

convecteur et radiateur, aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).

ml 10 0,00 €

B.16

Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, 

convecteur, radiateur, aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).

u 5 0,00 €

B.17
Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
u 10 0,00 €

B.18
Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, 

confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15 0,00 €

B.19 Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas 

de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15 0,00 €

B.20
Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI-EPC, 

sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) - par m² de plaque.
m² 15 0,00 €

C
Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et 

évacuation en filière adaptée, y/c remblaiement du vide de fouille, moyens matériels et humains inclus

C.1 Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton u 1 0,00 €

C.2 Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton u 1 0,00 €

D POLLUTION : traitement de matériaux pollués

D.1 Chargement transport et redevance en ISDI T 20 0,00 €

D.2 Chargement transport et redevance en ISDI+ T 20 0,00 €

D.3 Chargement transport et redevance en ISDND T 20 0,00 €

D.4 Chargement transport et redevance en biocentre T 20 0,00 €

D.5 Chargement transport et redevance en ISDD T 20 0,00 €

D.6 Chargement transport et redevance en desorption thermique T 20 0,00 €

7.2.7 Dépose soignée des éléments repéré au réemploi

a Baignoire SPA u 1 0,00 €

b Escalier métallique u 1 0,00 €

c Escalier bois u 1 0,00 €

d Fenêtres PVC m² 50 0,00 €

e Vasques u 2 0,00 €

TOTAL € HT 0,00 €
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF 

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.

Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation 

des entreprises et ne sont en aucun cas une commande. Les quantités réellement traitées seront relevées entre la Maitrise d'Œuvre et l'Entreprise.
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N° de prix Désignation de la prestation Unité Quantités P.U. € H.T.

A Travaux préparatoires

A.1 Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux u 1

A.2
Prolongement de l'installation de chantier incluant les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier, une salle de réunion et bureaux MO et 

MŒ
Semaine 10

A.3 Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier Semaine 10

A.4 Branchement électrique/eau de chantier  (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle agréé COFRAC) u 1

A.5
Amenée et repli du matérielr et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et avoisinants dans l'emprise chantier et à 

proximité de l'emprise chantier
u 1

A.6 Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes) Semaine 10

B AMIANTE : retrait de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics

B.1 Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage u 1

B.2
Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accès, confinement, EPI-EPC, sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …)
ml 15

B.3
Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle préssurisée, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des 

déchets, mesures d'empoussièrement, …)
ml 15

B.4

Retrait de plaque en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en contact direct (isolant, 

charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, élimination des déchets, mesures 

d'empoussièrement, …).

m² 15

B.5 Retrait de déchets/remblais contaminés à l'amiante (bois, DIB, gravats, terres …), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

matériels et engins, système de brumisation, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
T 10

B.6
Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de façade, autres éléments extérieurs), toutes sujétions incluses 

(échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) 
m² 15

B.7
Retrait d'amiante sous forme de colle de faïence ou de carrelage + faïence/carrelage, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15

B.8
Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et 

élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
ml 10

B.9
Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport 

et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15

B.10
Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures , toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, 

confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) 
m² 100

B.11
Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15

B.12
Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, transport et élimination des déchets, 

sas de décontamination, mesures d'empoussièrement, …) - par menuiserie dormant ou ouvrant.
u 10

B.13
Retrait d'amiante sous forme de mastic de châssis (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et 

élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) - par menuiserie dormant ou ouvrant.
u 10

B.14
Retrait d'amiante sous forme de chaudière ≤ 2 m3, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des 

déchets, mesures d'empoussièrement, …).
u 1

B.15

Retrait d'amiante sous forme de joint ou tresse sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur et radiateur, 

aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures 

d'empoussièrement, …).
ml 10

B.16

Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur, radiateur, 

aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures 

d'empoussièrement, …).

u 5

B.17
Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des 

déchets, mesures d'empoussièrement, …).
u 10

B.18
Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de 

décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15

B.19
Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et 

élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …).
m² 15

B.20
Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, 

transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) - par m² de plaque.
m² 15

C
Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et évacuation en filière adaptée, y/c 

remblaiement du vide de fouille, moyens matériels et humains inclus

C.1 Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton u 1

C.2 Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton u 1

D POLLUTION : traitement de matériaux pollués

D.1 Chargement transport et redevance en ISDI T 20

D.2 Chargement transport et redevance en ISDI+ T 20

D.3 Chargement transport et redevance en ISDND T 20

D.4 Chargement transport et redevance en biocentre T 20

D.5 Chargement transport et redevance en ISDD T 20

D.6 Chargement transport et redevance en desorption thermique T 20

7.2.7 Dépose soignée des éléments repéré au réemploi

a Baignoire SPA u 1

b Escalier métallique u 1

c Escalier bois u 1

d Fenêtres PVC m² 50

e Vasques u 2

TOTAL € HT
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF 

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.

Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation des 

entreprises et ne sont en aucun cas une commande. Les quantités réellement traitées seront relevées entre la Maitrise d'Œuvre et l'Entreprise.
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