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Déconstruction de 6 batiments rue de Reims et Quai de Marne - 51 200 Epernay anteagroup

Etablis:

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'ceuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP allant étre rédigé
ées a titre indi ffe

if. L’entreprise eff 'a ses propres esti) ions afin de répondre au présent

Le marché est global et forfaitaire, les ité: ées par la maitrise d’ceuvre dans la DPGF sont d
appel d’offre.

N° de prix Désignation de la prestation Unités Quantités  Prix unitaires Montant € H.T.

7.1 Installation de chantier Unité Quantités  P.U.€H.T. Montant € H.T.
7.1.1  |Accés au site Forfait 1 0,00 €|
7.1.2  [Occupation du domaine public (démarches administratives, dépose repose du mobilié urbain...) Forfait 1 0,00 €
7.1.3 [Gestion des circulations (mise en place des signalisations spécifiques, démarches administratives) Forfait 1 0,00 €]
7.1.4 |Protections des ouvrages (mise en place des protections spécifiques a I'opération) Forfait 1 0,00 €]

7.1.5 [Installation de chantier

a Installation de chantier - Mise en place d'un cantonnement Forfait 1 0,00 €|
b Mise en place d'une cl6ture type HERAS, et de GBA surmontées de HERA, selon les prescriptions du CCTP Forfait 1 0,00 €]
c Mise en place d'un tunnel piéton Forfait 1 0,00 €]
7.1.6 |Gestion des réseaux et branchements de chantier Forfait 1 0,00 €|
2.1.7 Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant et aprés travaux sur mitoyens, toutes les voiries et U 2 0.00€
o infrastructures alentours avant travaux .
718 Flourniture et mise en Flace d'un panrl1eau de chantier (dimensions 2x3 m), selon texte transmis par le Maitre Forfait 1 0,00€
d'Ouvrage (maquette a la charge de I'entrepreneur)
7.1.9 [Débroussaillage Forfait 1 0,00 €]
7.1.10 |Gardiennage du site hors horaire de chantier (a minima télésurveillance + alarmes) Forfait 1 0,00 €]
Désinfection du site, dérastisation et dépigeonisation Forfait 1

SOUS-TOTAL 7.1 (HT)
-

Travaux de curage Quantités P.U. €H.T. Montant € H.T.
3 Travaux de précurage des batiments avant désamiantage
a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €]
b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €|
c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
7.3.2 [Travaux de curage des batiments avant démolition :
a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €]
b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €|
c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
7.3.3 [Gestion des risques spécifiques liés aux travaux de curage (risque plomb, SS4, ...) Forfait 1 0,00 €]
7.3 (HT) 0,00 €
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Désamiantage é P.U. €H.T. Montant € H.T.

2.4.2 Etablissemenlt du / des plan(s) de rclatrait et trarjsmi5§ion aux organismes concernés. Transmission des Forfait 1 0,00€
preuves de réception par les organismes de prévention
7.4.3 [Stratégie d'échantillonnage selon réglementation en vigueur Forfait 1 0,00 €]
7.4.4
7.4.5 [Travaux de retrait des matériaux amiantés (compris toutes sujétions : moyens d'accés, EPI, dép t port et éli des déch mesures d'emp e )|
7.4.6
N°35 rue de Reims :
a Jardiniére fibrociment u 1 0,00 €|
Toiture fibrociement m? 60 0,00 €]
N°37 rue de Reims :
a Conduit fibrociment en fagade m 2 0,00 €|
Mitrons en toiture m 2 0,00 €]
N°3 Quai de Marne :
a Colle de plinthe m 30 0,00 €|
b Colle de carrelage m 5 0,00 €|
c Colle de faience m? 15 0,00 €|
d Conduit fibrociment m 5 0,00 €|
e Plaques fibrociement m? 50 0,00 €|
N°5 Quai de Marne :
a Bandes calicot m? 50 0,00 €]
b Plaques fibrociement m? 10 0,00 €|
N°7 Quai de Marne :
a Conduits fibrociment m 27 0,00 €|
b Plaques fibrociement m? 100 0,00 €|
Enduit m? 70 0,00 €]
N°9 Quai de Marne :
a Conduits fibrociment m 13 0,00 €|
b Enduit derriére doublage m? 200 0,00 €
c Enduit sur cloison séche m? 20 0,00 €|
d Relevé bitumineux m? 20 0,00 €]
e Crepis extérieur - Ebrasement u 11 0,00 €|
SOUS-TOTAL 7.4 (HT)
|
7.5 Travaux de déconstruction Quantités Montant € H.T.
Déconstruction des superstructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes sujétions incluses
7.5.2 - . .
(matériel/engins, tri et chargement)
a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €|
b N°37 rue de Reims (démolition manuelle imposée) Forfait 1 0,00 €]
c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
g Garage AH144 Forfait 1 0,00 €]
753 Déconstruction mécanique des infrastructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes
sujétions incluses (matériel/engins, tri et chargement)
a N°35 rue de Reims Forfait 1 0,00 €|
b N°37 rue de Reims Forfait 1 0,00 €]
c N°3 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
d N°5 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
e N°7 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €|
f N°9 Quai de Marne Forfait 1 0,00 €]
g Garage AH144 Forfait 1 0,00 €]

SOUS-TOTAL 7.5 (HT)

Concassage Unité Quantités P.U. €H.T. Montant € H.T.
7.6.1 [Généralités - installation de la plateforme de concassage Forfait 1 0,00 €]
7.6.2  [Concassage des éléments du site et stockage Forfait 1 0,00 €]

SOUS-TOTAL 7.9 (HT)

7.7 Travaux de remise en état Unité Quantités P.U. €H.T. Montant € H.T.
7.7.1  [Relevé géometre Forfait 1 0,00 €]
7.7.2 |Remblaiement des vides de fondation et talutage périphérique pour sécurisation de I'emprise Forfait 1 0,00 €]

Fourniture et pose d'une cl6ture définitive de type bardage plein 2m sur bastaing bois scellé au sol, selon les
prescriptions du C.C.T.P.
SOUS-TOTAL 7.7 (HT)

7.7.3 Forfait 1 0,00 €|

7.8 Gestion des déchets Unité Quantités  P.U.€H.T. Montant € H.T.
a Déchets verts Forfait 1 0,00 €|
b Déchets issus du curage Forfait 1 0,00 €|
c Déchet inertes issus des démolitions Forfait 1 0,00 €|

SOUS-TOTAL 7.8 (HT) 0,00 €
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Unité Quantités  P.U.€H.T. Montant € H.T.
Repli des installations de chantier - Nettoyage U
Etablissement du DOE, selon les prescriptions du C.C.T.P. Forfait
SOUS-TOTAL 7.9 (HT)

TOTAL TRAVAUX (HT)
TVA 20%
TOTAL TRAVAUX (TTC)
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Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et
ére adaptée, y/c remblaiement du vide de fouille, moyens maté

évacuation en Is et humains inclus

Pour une capacité de cuve inférieure ou égale a 10 m3, avec ou sans cuvelage béton

p g Déconstruction de 6 batiments rue de Reims et Quai de Marne - 51 200 Epernay
uabisement Pubic Foncer anteagroup
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Tous les prix s'e dent avec , main d'ceuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.
Les travaux énumérés ci-aprés sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce servent ala
des entreprises et ne sont en aucun cas une Les ités réell traitées seront relevées entre la Maitrise d'CEuvre et I'Entreprise.
N° de prix Désignation de la prestation Quantités P.U.€H.T. Montant € H.T.
A Travaux préparatoires
Al Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant u 1 0.00€
i travaux .
Prolongement de I'installation de chantier incluant les installations d'hygiéne et de sécurité nécessaires au chantier, une .
A2 gemen Ve Semaine 10 0,00€
salle de réunion et bureaux MO et MCE
A3 Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier Semaine 10 0,00 €
A Branchement électrique/eau de chantier (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de u 1 0.00€
i contréle agréé COFRAC) '
AS Amenée et repli du matérielr et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et u 1 0.00€
i} avoisinants dans |'emprise chantier et a proximité de I'emprise chantier .
A6 Gardiennage du site hors horaire de chantier (& minima télésurveillance + alarmes) Semaine 10 0,00€
de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics
B.1 Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage u 1 0,00€
B2 Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accés, confinement, mi 15 0.00€
) EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...) v
Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle préssurisée, EPI-EPC, sas de
B.3 5 P Aot 2 " a0 ml 15 0,00€
décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...)
Retrait de plague en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en|
B.4 contact direct (isolant, charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de m? 15 0,00€
décontamination, élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait de déchets/remblais contaminés a 'amiante (bois, DIB, gravats, terres ...), toutes sujétions incluses (confinement,
B.5 EPI-EPC, sas de décontamination, matériels et engins, systéme de brumisation, transport et élimination des déchets, T 10 0,00€
mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de fagade, autres éléments extérieurs),
B.6 toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et m? 15 0,00 €
élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...)
B.7 Retrait d'amiante sous forme de colle de faience ou de carrelage + faience/carrelage, toutes sujétions incluses m? 15 0,00€
(confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
- Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de ml 10 0.00€
) décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). v
B.9 Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, m? 15 0,00€
sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures , toutes sujétions incluses
B.10 (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures m? 100 0,00 €
d'empoussiérement, ...)
B.11 Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI- m? 15 0,00 €
EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenétre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC,
B.12 transport et élimination des déchets, sas de décontamination, mesures d'empoussiérement, ...) - par menuiserie dormant u 10 0,00€
ou ouvrant.
Retrait d'amiante sous forme de mastic de chassis (porte ou fenétre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas
B.13 de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...) - par menuiserie dormant ou u 10 0,00€
ouvrant.
.14 Retrait d'amiante sous forme de chaudiére < 2 m3, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de u 1 0.00€
) décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). '
Retrait d'amiante sous forme de joint ou tresse sur équipement (chaudiére, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogéne,
8.15 convecteur et radiateur, aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, ml 10 0,00€
transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudiére, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogéne,
B.16 convecteur, radiateur, aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, u 5 0,00 €
transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination,
il transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). u 1 GUE
.18 Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, m? 15 0.00€
) confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). v
B.19 Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas m? 15 0,00 €
de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
8.20 Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI-EPC, m? 15 0.00€
: sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...) - par m? de plaque. '

Pour une capacité de cuve supérieure a 10 m3, avec ou sans cuvelage béton

POLLUTION : traitement de matériaux pollués

TOTAL € HT 0,00€
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Chargement transport et redevance en ISDI T 0,00€

D.2 Chargement transport et redevance en ISDI+ T 20 0,00€
D.3 Chargement transport et redevance en ISDND T 20 0,00€
D.4 Chargement transport et redevance en biocentre T 20 0,00 €
D.5 Chargement transport et redevance en ISDD T 20 0,00€
D.6 Chargement transport et redevance en desorption thermique T 20 0,00€

7.2.7 Dépose soignée des éléments repéré au réemploi

a Baignoire SPA u 1 0,00€
b Escalier métallique u 0,00 €
c Escalier bois u 0,00 €
d Fenétres PVC m? 50 0,00€
e Vasques u 2 0,00€
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Tous les prix s'e dent avec dé iture, main d'ceuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.
Les travaux énumérés ci-aprés sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce servent uni ala ion des
entreprises et ne sont en aucun cas une Les ités réelle traitées seront relevées entre la Maitrise d'GEuvre et I'Entreprise.
N° de prix Désignation de la prestation Unité Quantités P.U. €H.T.

A Travaux préparatoires

Al Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux u 1

A2 Prolongement de I'installation de chantier incluant les installations d'hygiéne et de sécurité nécessaires au chantier, une salle de réunion et bureaux MO et Semaine 10
i MCE

A3 Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier Semaine 10

A4 Branchement électrique/eau de chantier (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contréle agréé COFRAC) u 1

AS Amenée et repli du matérielr et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et avoisinants dans I'emprise chantier et a u 1

proximité de I'emprise chantier

Gardiennage du site hors horaire de chantier (& minima télésurveillance + alarmes)
AMIANTE : retrait de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics
B.1 Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage u 1
Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accés, confinement, EPI-EPC, sas de

Semaine

B.2 . - P . . - ml 15
décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...)
.- Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle préssurisée, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des | -
b m

déchets, mesures d'empoussierement, ...)

Retrait de plaque en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en contact direct (isolant,
B.4 charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, élimination des déchets, mesures m? 15
d'empoussiérement, ...).

B.5 Retrait de déchets/remblais contaminés a |'amiante (bois, DIB, gravats, terres ...), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, T 10
matériels et engins, systéme de brumisation, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).

8.6 Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de fagade, autres éléments extérieurs), toutes sujétions incluses m? 15
) (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...)

Retrait d'amiante sous forme de colle de faience ou de carrelage + faience/carrelage, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de

8.7 décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). m? 15
o8 Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et o 0
élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport ,
8.9 et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). o 15
.10 Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures , toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, m? 100
confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...)
Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, R
(2103 transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...). m E
812 Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenétre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, transport et élimination des déchets, u 10
sas de décontamination, mesures d'empoussiérement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant.
Retrait d'amiante sous forme de mastic de chassis (porte ou fenétre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et
L élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant. u 1w
.14 Retrait d'amiante sous forme de chaudiére < 2 m3, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des u 1
déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
RWWMFWW( ou tresse sur équipement (chaudiere, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogene, convecteur et radiateur,
B.15 aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures ml 10

d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudiére, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogéne, convecteur, radiateur,
B.16 aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures u 5

d'empoussiérement, ...).

Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des
déchets, mesures d'empoussierement, ...).

.18 Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de m? 15
) décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).

Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et

élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...).
Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI-EPC, sas de décontamination,
transport et élimination des déchets, mesures d'empoussiérement, ...) - par m? de plaque.

B.17

B.19

B.20

Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et évacuation en filiére adaptée, y/c
remblaiement du vide de fouille, moyens matériels et humains inclus

Pour une capacité de cuve inférieure ou égale a 10 m3, avec ou sans cuvelage béton

Pour une capacité de cuve supérieure a 10 m3, avec ou sans cuvelage béton

POLLUTION : traitement de matériaux pollués

Chargement transport et redevance en ISDI T
D.2 Chargement transport et redevance en ISDI+ T 20
D.3 Chargement transport et redevance en ISDND T 20
D.4 Chargement transport et redevance en biocentre T 20
D.5 Chargement transport et redevance en ISDD T 20
D.6 Chargement transport et redevance en desorption thermique T 20
a Baignoire SPA u 1

b Escalier métallique u
c Escalier bois u 1
d Fenétres PVC m? 50
e Vasques u 2

TOTAL € HT
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