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Prix Unitaire Montant
Euros HT Euros HT

01.

01.01. GENERALITES

01.02. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DÉSAMIANTAGE

01.02.01 Période préparatoires Ens 1,00 -  €                                      
01.02.02 Travaux préliminaires Ens 1,00 -  €                                      
01.02.03 Travaux préparatoires Ens 1,00 -  €                                      
01.02.04 Traitement de l'amiante Ens 1,00 -  €                                      

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Conduit en fibres-ciment

Mastic conduit fibrociment

Depot Ens 1,00

01.02.05 Disposition de fin de travaux Ens 1,00 -  €                                      
01.02.06 Gestion des déchets Ens 1,00 -  €                                      
01.02.07 Contrôle du chantier et métrologie amiante dans l’air Ens 1,00 -  €                                      

Sous-total 01.02. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DÉSAMIANTAGE -  €                                  

01.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE

01.03.01 Travaux préalable Ens 1,00 -  €                                      
01.03.02 Curage Ens 1,00 -  €                                      

Sous-total 01.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE -  €                                  

01.04. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

01.04.01 Bac acier sec m² 275,00 -  €                                      
01.04.02 Accessoires

Goutièrres ml 16,00 -  €                                      

DEP ml 12,00 -  €                                      

Noue ml 14,00 -  €                                      

Raccord avec les mittoyens ml 16,00 -  €                                      

Rives ml 54,00 -  €                                      

Sous-total 01.04. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE -  €                                  

01.05. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE

01.05.01 Creation d'ouvertures

Coté rue Ens 1,00 -  €                                      

Coté riviere Ens 1,00 -  €                                      
01.05.02 Creation de rampe Ens 1,00 -  €                                      
01.05.03 Futs BA U 24,00 -  €                                      
01.05.04 Reprise finitions ouvertures existantes Ens 1,00 -  €                                      
01.05.05 Regard EP U 1,00 -  €                                      
01.05.06 Comblement de la fosse Ens 1,00 -  €                                      
01.05.07 Depose des enduits existants m² 85,00 -  €                                      
01.05.08 Enduits exterieurs monocouche m² 212,00 -  €                                      
01.05.09 Bouchement partiel d'ouvertures m² 11,50 -  €                                      
01.05.10 Briques de verre m² 6,50 -  €                                      

Sous-total 01.05. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE -  €                                  

01.06. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS

01.06.01 Structure porteuse m3 1,85 -  €                                      
01.06.02 Lisses, baraudage & panneaux pleins m² 182 -  €                                      
01.06.03 Portes U 5,00 -  €                                      
01.06.04 Assises U 22,00 -  €                                      
01.06.05 Entretien Ens 1,00 -  €                                      

Sous-total 01.06. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS -  €                                  

01.07. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS

01.07.01 Garde corps Ens 1,00 -  €                                      
01.07.02 Deplacement escalier existant Ens 1,00 -  €                                      

Sous-total 01.06. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS -  €                                  

Total en euros hors taxes -  €                                  
T.V.A. 20 % -  €                                      

Total en euros toutes taxes comprises -  €                                      

Signature de l'entreprise

Fait à

Le 

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l’entrepreneur soumissionnaire.
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