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RN106 - Glissement de St Julien d'Arpaon - DCOE - Avant-Métré

N° prix Désignation NE Eléments de calcul Quantités a tites
élément Ratio Long. Largeur Surface Haut / Epais. Partielles | Cumulées | arrondies v
1000 |PRIX GENERAUX
1010 INSTALLATIONS DE CHANTIER 1 1 Ft
1020 |RELEVE DES DIMENSIONS - IMPLANTATION - PIQUETAGES 1 1 Ft
1030 PROTECTION ET SIGNALISATION GENERALE DE CHANTIER 1 1 Ft
1040 ALTERNAT DE CIRCULATION PAR FEUX TRICOLORES 240 240 i
1050 |ALTERNAT MANUEL PAR K10 15 15 1/2 j
1060 ETUDES D’EXECUTION DES OUVRAGES DEFINITIFS ET PROVISOIRES 1 1 Ft
1070  |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PLAN D'’ASSURANCE DE LA QUALITE (PAQ) 1 1 Ft
1080 ETABLISSEMENT ET GESTION DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 1 1 Ft
1090 |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT (PRE) 1 1 Ft
1100 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 1 1 Ft
1110  |MISSION G3 ETUDES ET SUIVI D’EXECUTION ET CAMPAGNE GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 1 1 Ft
1120 DOSSIER D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER 1 1 Ft
1130  |PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER 2 2 u
1140 |PROTECTION ENVIRONNEMENTALE DE LA RIVIERE 1 1 Ft
N° prix Désignation NE Eléments de calcul Quantités o tites
élément Ratio Long. Largeur Surface Haut / Epais. Partielles | Cumulées | arrondies v
2000 [TRAVAUX PREPARATOIRES, TERRASSEMENTS
2010 DEBROUSSAILLAGE, NETTOYAGE DES ABORDS
Surface des zones de déblais (surfaces renseignées par AUTOCAD)| 1 6000 6000,00 6000,00 6 240 m?
2020 |ABATTAGE ET ESSOUCHAGE D'ARBRES @ 30CM 20 20 1)
2030 LOCATION ENTRETIEN ET REPLI DE SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES (SMV BT4) 1 1 Ft
2040 DEPLACEMENT DES SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES
Déplacement en cours de chantier (éléments de 4,50m) 50 50 U
2050 TERRASSEMENTS EN EXCAVATION DE TOUTES NATURES POUR MISE EN REMBLAI OU EN DEPOT
Terrassement dép6t de matériaux coté Florac 1 65,00 27,00 2,00 3510,00
Terrassement piste d’accés aux parois clouées 1 103,00 5,00 1,10 566,50 4076,50 4 500 m?
2060 |TERRASSEMENTS EN EXCAVATION DE TOUTES NATURES PAR PASSES AVANT CLOUAGE
Terrassement des différentes passes des parois clouées| 1 220,00 39,00 8580,00 8580,00 9 500 m3
2070 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D' ENROCHEMENTS LIBRES (y compris fouille et géotextile)
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maintien de la piste d'accés| 1 20,00 3,00 2,50 150,00 150,00 170 m?3
2080 GRAVE NON TRAITEE 0/31,5 POUR COUCHE DE REGLAGE POUR AMENAGEMENT DE LA PISTE D'ACCES
sur la piste d’accés| 1 103,00 4,00 0,30 123,60 123,60 140 m?
2090 MISE EN (EUVRE ET COMPACTAGE DE REMBLAIS POUR AMENAGEMENT DE LA PISTE D’ACCES
Réalisation de la piste d’acces| 1 103,00 4,00 0,3 123,60 123,60 140 m?
2100  |MISE EN FORME PAYSAGERE DES TALUS OU DEPOTS DE MATERIAUX
Surface du talus paroi clouée 1 1800 1800,00
Surface de la piste d’acces| 1 1500 1500,00 3300,00] 3470 m?*
2110 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE
Surface du talus paroi clouée 1 1900 0,20 380
Surface de la piste d’acces| 1 1600 0,20 320 700,00 740 m3
2120  |DEMOLITION DE CANIVEAU BETON
Bordure RN coté montagne| 1 100,00 100,00 100 m
2130 UTILISATION DU BRH POUR LA REALISATION DE TRANCHEES EN TERRAIN ROCHEUX
Tranchée en terrain rocheux pour buse sous le caniveau coté montagne| 1 40,00 0,80 0,90 28,80 28,80 40 m?
2140 REALISATION DU DEPOT DEFINITIF AU PR 24+900
Préparation de la zone de dépét au PR 24+900 -col de Jalcreste| 1 1 Ft
N° prix Désignation Eléments de calcul Quantités .
Nb Quantités v
r s . Long. Largeur Surface L. Partielles | Cumulées | arrondies
élément Ratio Haut / Epais.
3000 [TRAVAUX DE CONFORTEMENT, CLOUAGE, POUR LA REALISATION DES PAROIS CLOUEES
3010 INSTALLATION, DEPLACEMENT, REPLIEMENT DU MATERIEL DE FORAGE ET D’'INJECTION PAROIS
Clouage des parois| 1 1,00 1 Ft
3020  |INSTALLATION, DEPLACEMENT, REPLIEMENT DU MATERIEL DE FORAGE ET D'INJECTION MURS
Clouage des murs existants 1 1,00 1 Ft
3030 |CLOU D’ESSAI DE CONVENANCE (OU DE CONFORMITE)
Clouage des parois 5 5,00 5 (Y
3040 ESSAI DE CONTROLE DE RESISTANCE DES TIRANTS
Essai sur des clous des parois 5 5,00 5 [V}
3050 |CAROTTAGES POUR TIRANTS SUR LES MURS EXISTANTS
Carottage premier métre pour mise en place de tirants sur les murs existants 35 35,00 40 Y
3060 FORAGE @ 115mm ET SCELLEMENT DES CLOUS AVEC ANCRAGES PASSIFS HA40 (non auto-foreurs)
Paroi clouée n°1 - profil A coté Alés - ligne basse 1 66,00 11,00 726,00
Paroi clouée n°1 — profil A coté Alés — ligne milieu 1 67,00 12,00 804,00
Paroi clouée n°1 — profil A coté Ales — ligne haute 1 68,00 13,00 884,00
Paroi clouée n°1 - clous entre micropieux (espacement 1m) 1 100,00 11,00 1100,00
Paroi clouée n°2 - profil B coté Florac - ligne basse 1 66,00 17,00 1122,00
Paroi clouée n°2 — profil B coté Florac - ligne haute 1 67,00 16,00 1072,00
Paroi clouée n°2 - clous entre pieux (espacement 2m) 1 66,00 17,00 1122,00
Clouage des 3 murs existants 1 35,00 15,00 525,00 7355,00 7 800 m
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3070 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CROIX D’APPUI SUR LES MURS EXISTANTS
Clouage des murs existants 1 35,00 35,00 40 Y
3080 |EPROUVETTE CONTROLE DE COULIS D'INJECTION
Clouage paroi n°1 10 10,00
Clouage paroi n°2 10 10,00 20,00 20 v
3090 |BARBACANES @ 80 mm
Clouage paroi n°1 201 201,00
Clouage paroi n°2 133 133,00
3 murs existants 35 35,00 369,00 400 [
3100 BETON PROJETE EPAISSEUR 20 cm AVEC 2 NAPPES DE TREILLIS SOUDE (ST 40C et ST25C)
Clouage paroi n°1 - profil A coté Alés 1 385,00 385,00
Clouage paroi n°2 - profil B coté Florac| 1 340,00 340,00 725,00 800 m?
3110 DISPOSITIF DE DRAINAGE D'INTERFACE A L'ARRIERE DES PAROIS
Clouage paroi n°1 0,5 385,00 192,50
Clouage paroi n°2 0,5 340,00 170,00 362,50 400 m?
3120 AMENEE ET REPLIEMENT DE L'ATELIER DE FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pied de paroi n°2 - profil B 1 1,00 1 Ft
3130 DEPLACEMENT DE L’ATELIER DE FORAGE DE FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pied de paroi n°2 - profil B 33 33,00 35 Y
3140 MISE EN STATION DE L’ATELIER DE FORAGE DE FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pied de paroi n°2 - profil B 33 33,00 35 U
3150 FORAGE DE FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE (CONFORMEMENT A LA NORME NF EN1536)
Pied de paroi n°2 - profil B 33 16,00 528,00 550 m
TRAVERSEE D'OBSTACLES OU DE BANC RESISTANT LORS DE FORAGE DE FONDATIONS PROFONDES COULEES
3160 EN PLACE
Pied de paroi n°2 - profil B 10 5,00 50,00 50 m
3170 ARMATURES DE BETON POUR PIEUX COULES EN PLACE
Pieux en pied de paroi n°2 - profil B 33 200 kg/ml 16,00 105600,00] 110 000 kg
3180 |BETON POUR PIEUX COULES EN PLACE
Pieux en pied de paroi n°2 — profil B 33 0,8 m3/ml 16,00 422,40 450 m3
3190 |RECEPAGE DE FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pieux en pied de paroi n°2 — profil B 33 33,00 35 U
3200 TUBES METALLIQUES D’AUSCULTATION 50/60 POUR FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pieux en pied de paroi n°2 - profil B 33 3,00 16,00 1584,00 1650 m
3210 |TUBES METALLIQUES D’AUSCULTATION 102/114 POUR FONDATIONS PROFONDES COULEES EN PLACE
Pieux en pied de paroi n°2 - profil B 33 1,00 16,00 528,00 550 m
3220 AMENEE ET REPLIEMENT DU MATERIEL DE FORAGE DES MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 1 1,00 1 Ft
3230 MISE EN STATION DU MATERIEL DE FORAGE DES MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 100 100,00 105 Y
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3240 EXECUTION DES FORAGES DES MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 100 10,00 1000,00 1 050 m
3250 ARMATURES POUR MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 100 29 kg/m 10,00 29 000,00 31000 kg
3260 |SCELLEMENT POUR MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 — profil A 100 0,07 m¥ml 10,00 70,00 75 m3
3270 RECEPAGE DES MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 100 100,00 105 Y
3280 ESSAI DE CONTROLE DES MICROPIEUX
Pied de paroi n°1 - profil A 5 5,00 5 Ft
3290 SULFATE DE MANGANESE POUR TEINTER LES PAROIS BETON
Produit appliqué sur la paroi en béton projeté n°® 1 1 385,000 385,00
Produit appliqué sur la paroi en béton projeté n° 2 1 340,000 340,00 725,00 800 m?
N° prix Désignation Eléments de calcul Quantités e
Nb Quantités u
élément Ratio Long. Largeur Surface Haut / Epais. Partielles | Cumulées | arrondies
4000 |[CHAUSSEES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX ANNEXES
4010 DRAIN ROUTIER @ 150 mm
Pied de paroi clouée 1 250,00 250,00
plateforme routiére 1 350,00 350,00 600,00 600 m
4020 COFFRAGES POUR PAREMENTS ORDINAIRES
coffrage arriére paroi béton projeté au niveau des murs existants 1 35,00 1,00 35,00
coffrage poutre liaison entre pieux — pied paroi n°2 2 101,00 0,50 101,00
coffrage poutre liaison entre micropieux — pied paroi n°1 2 101,00 0,50 101,00 237,00 250 m?2
4030 COFFRAGES POUR PAREMENTS SOIGNES
Coffrage longrine garde corps en haut des parois clouées 1 210,00 1,00 210,00
Coffrage tétes de regards| 2 4,00 8,00 218,00 250 m?
4040 ARMATURES POUR BETON ARME
ferraillage poutre de liaison entre pieux 1 200 kg/m* 100,000 1,00 0,50 10 000,00
ferraillage poutre de liaison entre micropieux| 1 200 kg/m® 100,000 0,50 0,50 5 000,00
Ferraillage cunette entre paroi BP et poutre liaison pieux avec treillis ST10 1 2 kg/m? 230,00 460,00
ferraillage longrine garde corps en haut des parois clouées| 1 100 kg/m? 200,000 0,50 0,50 5 000,00 20 460,00 22000 kg
4050 BETON DE STRUCTURE C35/45 G+S
poutre de liaison entre pieux en pied des parois clouées 1 100,00 1,00 0,50 50,00
poutre de liaison entre micropieux en pied des parois clouées 1 100,00 0,50 0,50 25,00
Cunette entre paroi béton projeté et poutre liaison pieux| 1 200,00 1,20 0,10 24,00
Descente d’eau en éléments préfa 2 12,50 0,60 0,10 1,50
Bordures sous la glissiére| 1 260,00 0,0275 7,15
Regards - systéme assainissement] 2 20,00
Fossé acceés parcelle| 1 55,00 0,60 0,15 4,95 132,60 180 m?
4060 CUNETTES EN TETE DES PAROIS
Cunette en téte de paroi clouée n°1 1 100,00 100,00
Cunette en téte de paroi clouée n°2 1 100,00 100,00
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Cunette entre les murs existants et la RN 40,00 40,00 240,00 300 m
4070 ENGRAVURE DE CHAUSSEE
raccordement & la chaussée existante| 10,00 80,00 80,00 90 m
4080 DECOUPE DE CHAUSSEE
Bordure de RN 106 350,00 350,00 350,00 370 m
4090 FRAISAGE DE CHAUSSEE
Surface a reprendre 800,00 800,00 800 m?
4100 |COUCHE D'ACCROCHAGE SUR GRAVE BITUME
Surface a reprendre 800,00 800,00 800 m?
4110 BETON BITUMINEUX POUR COUCHE DE ROULEMENT (BBSG 0/10)
Reconstitution de la chaussée sur la zone des travaux 2,40 800,00 0,06 115,20 115,20 150 T
4120 DESCENTE D’EAU ELEMENTS PREFABRIQUES GRAND MODELE
Amener I'eau de chaussée dans les cunettes béton| 12,50 25,00 25,00 28 m
4130 DEPOSE D’UNE GLISSIERE METALLIQUE TYPE N2-W3-A
Glissiére de sécurité coté aval de la RN 275,00] 275,00 275,00 290 m
4140 FOURNITURE ET POSE D’'UNE GLISSIERE METALLIQUE TYPE N2-W3-A SUR LONGRINE BETON
Glissiere de sécurité coté aval de la RN 260,00 260,00 260,00 280 m
4150 SIGNALISATION HORIZONTALE
alaxe| 400,00 400,00
en rive| 400,00 800,00 1200,00 1250 m
4160 GARDE CORPS DE SERVICE EN TETE DES PAROIS CLOUEES
au dessus des parois clouées 200,00 200,00 200,00 220 m
4170 LONGRINES BETON ARME POUR ANCRAGE DES DISPOSITIFS DE RETENUE EN BORD DE RN
Ancrage des glissiéres en bordure de RN (coffrage + ferraillage + bétonnage) 260,00 260,00 260,00 280 m
4180 FOSSE CUNETTE BETON PREFABRIQUE EN BORD DE RN
Fossé en bordure de RN coté montagne| 300,00 300,00 300,00 320 m
4190 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC @ 315
Sous le fossé béton amont sur le dernier tiers de longueur| 90,00 90,00 90,00 100 m
4200 REGARD @ 1200 AVEC DALLE DE COUVERTURE
Récupération des eaux de fossé 2 Y
4210 REPRISE DE LA TRAVERSEE HYDRAULIQUE SOUS CHAUSSEE
Traversée de chaussée pour évacuation du fossé amont| 1 Ft
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