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PRESCRIPTIONS GENERALES

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés {cahier
des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions et/ou le(s} document(s) suivant{s} :

:TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Les entreprises devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires y afférents.

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les
suivants, sans que cette enumération ne soit exhaustive,

Les ouvrages faisant {'objet du présent marché devront répondre & toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive ;

¢ e Code civil ;

¢ le Code de la construction et de 'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriafes ;

¢ [e Code des communes ;

¢ le Code de la santé publique ;

® le Code de I'environnement ;

» le Code de l'urbanisme ;

¢ le Code rural ;

¢ le Code du travail ;

» tous les autres codes applicables ;

¢ le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

® la Réglementation sécurité incendie ;

» [a Réglementation accessibilité ;

e les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

» les textes concernant le respect de 'environnement pendant les travaux ;

¢ les textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché ;

s elc, |

ainsi gque tous les documents énumérés ci-dessous.

|CCTG TRAVAUX

e Cahier des Clauses Techniques Générales - Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux a
écoulement a surface libre { CCTG Fascicule 70-1, mai 2021)

e Cahier des Clauses Techniques Générales - Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des eaux
pluviales { CCTG Fascicule 70-11, mai 2021)

e Cahier des Clauses Technigues Générales - Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution
d'eau { CCTG Fascicule 71, avril 2003)

: DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

NF DTU 60.1 (P40-201) : Plomberie sanitaire pour batiments

e NF DTU 60.1 P1-1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments - Partie
1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types +
Amendement A1 (décembre 2019} (Indice de classement : P40-201-1-1-1}

o NF DTU 60.1 P1-1-2 {décembre 2012} : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments - Partie
1-1-2 : Reseaux d'évacuation - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-2}
e NF DTU 60.1 P1-1-3 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments - Partie
1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P40-201-1-1-3)

o NF DTU 60.1 P1-2 {décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments - Partie 1-
2 : Criléres généraux de cheix des matériaux + Amendement A1 (décembre 2019} (Indice de classement
P40-201-1-2)
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o NF DTU 60.1 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments - Partie 2 :
cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P40-201-2)

NF DTU 60.31 (P41-211) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression

¢ NF DTU 60.31 P1-1 (mai 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
: eau froide avec pression - Partie 1-1 ; Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-211-1-1)

e NF DTU 60.31 P1-2 (mai 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
: eau froide avec pression - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-
211-1-2)

NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales
e NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007} : Travaux de batiment - Canalisations en polychiorure de vinyle non
plastifié - Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement
P41-212-1-1)

e NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié - Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P41-212-1-2)

NF DTU 60.33 (P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes

o NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P41-213-1-1)

e NF DTU 60.33 P1-2 {octobre 2007) : Travaux de béatiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P41-213-1-2)

| NORMES
+ Normes frangaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

NORMES GENERALES

o o NF EN 806-1 {juin 2001) : Spécifications techniques relatives aux installations pour I'eau destinée a ia
consommation humaine a 'intérieur des batiments - Partie 1 : Généralités + Amendement A1 (décembre 2002)
{Indice de classement : P41-020-1)

¢ o NF EN 806-2 (novembre 2005) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée a la
consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 2 : Conception (indice de classement : P41-020-2)
» o NF EN 806-3 (juin 2008) : Spécifications techniques relalives aux installations d'eau destinée a la
consommation humaine a lintérieur des batiments - Partie 3 : Dimensionnement - Méthode simplifiée (Indice
de classement : P41-020-3)

« o NF EN 806-4 (juin 2010) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée a la
consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 4 : installation (Indice de classement : P41-020-4)

CANALISATIONS D’EVACUATION

« o NF EN 16323 (mai 2014} : Glossaire de termes technigues des eaux résiduaires (indice de classement :
P16-601)

+ o NF EN 16323/CN (ao0t 2016) : Glossaire Assainissement - Complément national a4 la NF EN 16323
{Indice de classement : P16-601/CN}

¢ o NF EN 476 (avril 2022} : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement {Indice de classement : P16-100)

s o NF EN 12056-1 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments - Partie 1
: Prescriptions générales et de performance (Indice de classement : P16-250-1)

+ o NF EN 12056-2 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments - Partie 2
. Systémes pour les eaux usées, conception et caiculs {Indice de classement : P16-250-2)

» o NF EN 12056-3 (novermbre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments - Parlie 3
: Systémes d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs (Indice de classement : P16-2560-3)

o o NF EN 12056-4 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments - Partie 4
: Stations de relevage d'effiuents - Conception et calculs (Indice de classement : P16-250-4)

« o NF EN 12056-5 {(novembre 2000} : Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments - Partie 5
: Mise en ceuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien (Indice de classement : P16-250-
5)

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
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« o NF EN 14901-1+A1 {novembre 2019) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Prescriptions
et méthodes d'essai pour les revétements organiques des raccords et accessoires en fonte ductile - Partie 1 :
Revétement époxy (renforcé} {Indice de classement : A48-001-1)

= o NF EN 15655 {mars 2009) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement intérieur en
polyuréthane des tuyaux et raccords - Prescriptions et méthodes d'essais (Indice de classement | A48-655)

» o NF EN 877 (octobre 2021) : Réseaux de canalisations en fonte et leurs compasants pour I'évacuation
des eaux des batiments - Caractéristiqgues et méthodes d'essai (Indice de classement : A48-720)

e o NF EN 545 (décembre 2010) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages
pour canalisations d'eau - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : A48-801)

o o NF EN 598+A1 (aot 2009) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour
l'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai {Indice de classement : A48-820)

« o NF EN 476 {avril 2022) : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement {Indice de classement : P16-100)

e o NF EN 1610 (octobre 2015) . Mise en oeuvre et essai des branchements et canalisations
d'assainissement (Indice de classement : P16-125)

« o NF EN 752 (juin 2017) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement a l'extérieur des batiments - Gestion
du réseau d'assainissement (Indice de classement : P16-150)

+ o NF EN 13508-2+A1 (ao(t 2011) : Condition des réseaux d'évacuation et d'assainissement a I'extérieur
des batiments - Partie 2 : systéme de codage de l'inspection visuelle {Indice de classement : P16-155-2)

s o NF P16-341 (novembre 1990) : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non
armé pour réseaux d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, méthodes d'essais,
marquage, conditions de réception (Indice de classement : P16-341)

o o NF EN 1916 (décembre 2003) : Tuyaux et pieéces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier
et béton armé (Indice de classement : P16-345-1)

¢ o NF P16-345-2 (décembre 2003) : Tuyaux et piéces complémentaires en béton non armé, béton fibré
acier et béton armé - Partie 2 : complément a NF EN 1916 (P16-345-1) (Indice de classement : P16-345-2)

¢ o NF EN 1917 {décembre 2003) : Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton
fibré acier et béton armé (Indice de classement : P16-346-1}

e o NF P16-246-2 (décembre 2003) : Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton
non armeé, béton fibré acier et béton armé - Partie 2 : Complément & NF EN 1917 (P16-346-1) (Indice de
classement : P16-346-2)

* o NF EN 13101 {ac0t 2003) : Echelons pour regards de visite - Exigences, marquage, essais et évaluation
de la conformité (Indice de classement : P16-347)

« o NF EN 14396 (ac(t 2004) : Echelles fixes pour les regards de visite (Indice de classement : P16-348)

« o NF EN 1401-1+A1 (avril 2023) : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (FVC-U) - Partie 1
: spécifications pour tubes, raccords et e systeme (Indice de classement : P16-352-1)

s o XP CEN/TS 1401-2 (février 2013) : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et ies
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifieé (PVC-U) - Partie 2
: guide pour I'évaluation de la conformité {Indice de classement : P16-352-2)

» o NF EN 13476-1 (avril 2018) : Systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et les
collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systémes de canalisation a parois structurées en
poly{chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropyléne (PP) et polyélhylene (FE) - Partie 1 . exigences
générales et caractéristiques de performance (Indice de classement : P16-353-1)

e o NF EN 13476-2+A1 (juin 2020) : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Systémes de canalisations a parois structurées en
poly(chlorure de vinyle) non plastifi¢ (PVC-U), polypropyléne (PP) et polyéthylene (PE) - Partie 2 :
Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisses et le sysléme, de Type A
{Indice de classement : P16-353-2)

o o NF EN 13476-3+A1 (juin 2020) : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systémes de canalisation & parois structurées en
poiy(chiorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropyléne (PP) et polyéthyléne (PE} - Partie 3
spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le
systéme, de Type B (Indice de classement : P16-353-3)

s o NF EN ISO 11296-4 (février 2018) : Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des
réseaux de branchements et de collecteurs d'assainissement enlerrés sous pression - Partie 4 : Tubage
continu par tubes polymeérises sur place + Amendement A1 (mai 2021) (Indice de classement . P16-364-4)

¢« o NF EN 12666-1+A1 (septembre 2011) : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements
et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthyléne (PE) - Partie 1 : spécifications pour
les tubes, les raccords et le systéme (indice de classement : P16-356-1)
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o o NF P16-401 {(mars 1947) : Canalisations - Sections intérieures des égouts ovoides (Indice de classement
: P16-401)

« o NF ISO 815-1 {(mars 2020) : Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la déformation
rémanente aprés compression - Partie 1 : a températures ambiantes ou élevées (Indice de classement : T46-
011-1)

e o NF ISO 815-2 (mars 2020) : Caocutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la déformation
rémanente aprés compression - Partie 2 : 4 basses températures (Indice de classement : T46-011-2)

« o NF EN 681-1 (décembre 1996) : Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de 'eau et de 'évacuation
- Partie 1 : caoutchouc vulcanisé + Amendement A1 (mars 1999} + Amendement A2 (février 2003) +
Amendement A3 (décembre 2005) (Indice de classement : T47-305-1)

e o NF EN 681-2 {(décembre 2000) : Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de I'eau et de I'évacuation
- Partie 2 ; élastomeéres thermoplastiques + Amendement A1 (février 2003) + Amendement A2 (décembre
2005) (Indice de classement : T47-305-2)

« o NF EN 580 (septembre 2003) : Systémes de canalisations en plastiques - Tubes en poly(chlorure de
vinyle) non plastifi¢ - Méthode d'essai de la résistance au dichlorométhane a une température specifiee
(DCMT) (Indice de classement . T54-006)

« o NF EN 1329-1 (décembre 2020) : Systémes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-
vannes et des eaux usées (a basse et a4 haute température) a l'intérieur de la structure des batiments -
Poty(chlorure de vinyle) non plastifie (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le systeme
{Indice de classement : T54-017-1)

+ o NF EN ISO 3126 (septembre 2005) : Systémes de canalisations en plastiques - Composants en
plastiques - Détermination des dimensions {Indice de classement : T54-088)

» o NF T54-034 (octobre 2005) : Réseaux de canalisations en poly(chlorure de vinyle) non plastifie (PVC-U),
poly(chlorure de vinyle) chloré (FVC-C) etfou poly(chlorure de vinyle) orienté biaxial (FVC-BO) pour le
transport sous pression de fiuides non gazeux - Regles de conception, choix des composants (Indice de
classement ; T54-034)

¢ o NF EN ISC 1452-1 {janvier 2010) : Systémes de canalisations en plastique pour lalimentation en eau,
pour branchement el collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle)
non plastifié (PVC-U} - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-016-1)

e o NF EN ISO 1452-2 (janvier 2010) : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chiorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : tubes (indice de classement : T54-016-2)

¢ o NF EN SO 1452-3 (décembre 2010) : Systémes de canalisations en plastique pour 'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords (Indice de classement : T54-016-3)

» o NF EN {SO 1452-4 {janvier 2010) : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets (Indice de classement : T54-016-4)

o o NF EN ISO 1452-5 (avril 2011) : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour
branchements et collecleurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude & I'emploi du systéme (Indice de classement : T54-016-5)

o o NF EN 12201-5 (janvier 2024) : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et
pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylene (PE) - Partie 5 :
aptitude a femploi du systéme (Indice de classement : T54-063-5)

e« o NF EN 12201-2 {janvier 2024) : Systémes de canalisations en plastique pour lI'alimentation en eau et
pour les branchemenits et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - Partie 2 : tubes
{Indice de classement : T54-063-2)

« o NF EN 12201-1 (janvier 2024) : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentiation en eau et
pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - Parlie 1 :
généralités (Indice de classement : T54-063-1)

¢ o NF EN 12613 (janvier 2021) : Dispositifs averfisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére plastique,
pour cables et canalisations enterrés (Indice de classement : T54-080)

o o NF T54-804 (juin 2019) : Plastiques - Membranes armées en poly(chlorure de vinyle) plastifi¢ (PVC-P)
pour piscines - Guide pour la pose, le remplacement, I'exploitation et I'entretien (indice de classement : T54-
804)

e o NF EN 445 (décembre 2007) : Coulis pour cable de précontrainte - Méthodes d'essai (Indice de
classement : P18-141)

RESEAUX D’ADDUCTION D'EAU POTABLE
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+ o NF EN 803 (ao(t 1994) : Systémes de canalisations en plastiques - Raccords thermoplastiques moulés
par injection a bagues d'étanchéité pour canalisations avec pression - Méthode d'essai de resistance 4 une
pression interne de courte durée sans effet de fond (Indice de classement : T564-041)

» o NF EN 804 (ao(t 1994) : Systémes de canalisations en plastiques - Raccords moulés par injection a
joints collés pour canalisations avec pression - Méthode d'essai de la résistance a une pression hydrostatique
interne de courte durée (Indice de classement : T54-042)

« e NF EN 802 (aolt 1994) : Systémes de canalisations et de gaines en plastigues - Raccords
thermoplastiques moulés par injection pour canalisations avec pression - Méthode d'essal de déformation
maximale par écrasement. (Indice de classement : T54-045)

» o NF EN ISO 12162 (janvier 2010) : Matiéres thermoplastiques pour tubes et raccords pour applications
avec pression - Classification, désignation et coefficient de calcul (Indice de classement : T54-059)

e o NF EN 122011 {(novembre 20111} : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et
pour les branchemenis et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - Partie 1 :
généralites (Indice de classement : T64-063-1)

¢« o NF EN 12201-2+A1 (novembre 2013} ;. Systémes de canalisations en plastigue pour l'alimentation en
eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylene (PE) - Partie
2 : tubes (Indice de classement : T54-063-2)

e o NF EN 12201-5 (novembre 2011) ; Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et
pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - Partie 5 :
aptitude & 'emploi du systéme (Indice de classement : T54-063-5)

+ o NF EN ISO 3126 (septembre 2005) : Systémes de canalisations en plastigues - Composants en
plastiques - Détermination des dimensions (Indice de classement : T54-088)

s o NF EN ISO 7686 (décembre 2005) : Tubes et raccords en matiéres plastiques - Détermination de l'opacité
{Indice de classement : T54-092)

+ o NF EN IS0 13844 (février 2022) : Systémes de canalisations en plastiques - Assemblage par emboiture
a bague d'élanchéité en élastomére pour les tubes en plastique - Méthode d'essal d'étanchéité sous pression
négative, déviation angulaire et déformation {Indice de classement : T54-923)

+ o NF EN 1979 (juilet 1999) : Systémes de canalisations et de gaines en matiéres plastiques - Tubes
thermoplastiques a paroi structurée enroulés en hélice - Détermination de la résistance en traction de la ligne
de soudure. (Indice de classement ; T54-925)

e o NF EN 12293 {(octobre 1999) . Systémes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et
raccords pour instaliations d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de la résistance des
assemblages & des cycles de températures (indice de classement : T54-940)

e o NF EN 12294 {novembre 1999) : Systémes de canalisations en plastique - Systémes pour installation
d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de I'étanchéité sous vide (Indice de classement : TS54-
841}

« o NF EN 12295 (novembre 1999) : Systémes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et
raccords associés pour installation d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de résistance des
assemblages a des cycles de pression {Indice de classement : T54-942)

« o NF T54-951 {octobre 2008) : Systémes de canalisations en plastique pour 'alimentation en eau destinée
a la consommation humaine - Tubes en polyéthylene (PE 80 et PE 100} - Propriétés organoleptiques des
tubes et des compositions - Conditionnement, stockage, manutention et transport des tubes (Indice de
classement : T54-951)

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

¢ conformité a la réglementation ;

» conditions hygrométriques des locaux ;

¢ nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

» conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

¢ compatibilité des matériaux entre eux ;

s elc. .

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'cauvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les chservations qu'il jugera utites.

Le Maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

BRUITS DE CHANTIER

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la législation
et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
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e l'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou
les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis & une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;
» l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers
de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation
des travaux, soit futilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ,
o le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ,
= les comportements anormalement bruyants .
e les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux .
o le décret n® 2006-1099 du 31 aoiit 2006 relatif & la lutie contre les bruits de voisinage
¢ |' arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage .
Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvart étre concernés.
» Articles R1336-1 4 R1336-11 du Code de la santé publique .

BRUITS MATERIELS DE CHANTIER

Les engins de chantiers sont soumis & deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que
I'entreprise du présent Lot sera tenue de respecter :

e Articles R571-1 4 R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de Fenvironnement ;

o directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions
SOnores » ;

e arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés & étre
utilisés a f'extérieur des batiments ;

e arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a
l'extérieur des batiments.

CONSISTANCE DU LOT ET ETENDUE DES TRAVAUX

CONSISTANCE DU LOT

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de ['art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il sera exigé d'elle un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de l'entreprise.

Les caractéristiques poriées au présent descriptif et sur les plans du projet sont données a titre indicatif. I
appartiendra a I'entreprise d'effectuer ses propres caiculs et études d'exécution.

L'entreprise devra avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement exacts des lieux ou devront étre
réalisés les travaux, ainsi que des conditions d'accés au site et ne pourra en aucun cas se prevaloir d'une
omission ou d'une erreur quant aux difficuités rencontrées lors de l'exécution du chantier.

La remise d'une offre de prix a la présente consultation suppose que l'entreprise ait visité le site du chantier et
ait pris connaissance des contraintes particuliéres liées a I'emplacement et au projet présente, notamment :
o les itinéraires d'accés au chantier pour approvisionnement ou amenée de matériel de travaux publics et
matériaux ;

e les possibilités de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

» tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

e les calibrages et situation des différents espaces 4 aménager ;

o les sujélions de mise en ceuvre des matériaux prévus dans le projet d'aménagement

® les sujétions dues au phasage des travaux ;

o les sujétions dues & la coactivité d'entreprises pour des travaux de nature différentes ;

e |a réalisation de travaux en site occupé

e la réalisation de travaux au sein d'un établissement hospitatier en activité

L'entreprise déterminera en accord avec maitre d'ceuvre et les services intéressés, les mesures a prendre
pour régler les problémes de circulation et de protection des piétons, notamment ceux spécifiques liés a la
proximité d'un établissement hospitalier,

L'entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement supplémentaire dans ces cas particuliers, elle
devra en tenir compte dans l'établissement de ses prix et le calendrier des travaux
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Ces contraintes seront réputées étre prises en compte dans les prix unitaires el dans le prix global et forfaitaire
proposés par I'entreprise ; aucune réclamation ou demande de compensation financiére ne sera acceptée a
ce titre.

L'entreprise devra définir 'ensemble de ses installations en faisant les calculs de déterminations techniques.

L'entreprise sera tenue d'obtenir les résultats contractuels ici définis.

LU'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux indications techniques nécessaires a la
mise en ceuvre de ses installations, délivrés par les services techniques compétents.

L'entreprise sera chargée d'établir & ses frais I'ensemble des démarches auprés des services publics et privés
afin d'assurer une parfaite réalisation de ses installations.

Aucun changement au projet ne pourra éire apporté en cours d'exécution, sans l'autorisation expresse du
maitre d'ceuvre, les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront & la charge de l'entreprise.

En complement de l'article 35 du CCAG, I'entreprise sera entiérement responsable de tous dommages ou
accidents causés a des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel lors ou par suite de l'exécution des
travaux.

Elle sera entiérement responsable de tous les éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que
pourraient éprouver les maisons riveraines, les monuments, les ouvrages d'art, les ouvrages souterrains, les
espaces verts, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement
du sol, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux.

Les matériels ou matériaux & fournir et 4 poser par l'entreprise seront certifiés par norme et parfaitement
adaptés, tant par leur fabrication que par leur mode de pose, a leur destination.

lls seront soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre avant toute commande par l'entreprise, la présentation d'un
échantillon pouvant &tre demandée par le maitre d'ceuvre.

Les prestations dont les prescriptions ne seraient éventuellement pas détaillées au présent CCTP, seront
exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés de travaux passés au nom de I'Etat.

TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser par le présent Lot seront les suivants ;

¢ la réalisation d'un cantonnement et d'une base de vie de stationnement du matériel avec cloture |

» |a fourniture, la pose et la geslion de ia fotalité des dispositifs de balisage, et de sécurité, pendant toute la
durée des travaux ;

e les travaux préparatoires intérieurs et extérieurs au batiment : dégagement des emprises, démolitions
diverses, déposes diverses, nettoyage du terrain, etc. ;

e les travaux pour le dévoiement, depuis l'intérieur du batiment de réseau d'assainissement eaux usées et
eaux pluviales, la fourniture et pose d'équipements, de raccord, la réalisation des caroltage et percement, la
pose de fourreaux et la réalisation de calfeutrement, etc. ;

¢ les travaux de création ou de rénovation de réseau d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, la
fourniture et pose d'équipements, etc. ;

e les travaux pour le dévoiement, depuis lintérieur du batiment de réseau d'adduction d’eau potable, la
fourniture et pose d'équipements, de raccord, 1a réalisation des carottage et percement, la pose de fourreaux
et la réalisation de calfeutrement, etc. ;

¢ les travaux de création ou de rénovation de réseau d'adduction d'eau potable, la fourniture et pose
d'équipements, etc. ;

¢ les travaux de génie civil nécessaires.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront :

» |es études d'exécution comprenant I'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution, la réalisation
des études de détail et, d'une maniére générale, I'établissement de tous les documents necessaires a la
réalisation des travaux, a la construction des ouvrages de génie civil notamment ceux mentionnés sur les
plans ;

¢ les essais de résistance, de stabilité des conduites et des raccords ;

e ['amenée, installation, le déplacement et le repliement des matériels et installations de chantier y compris
les locaux sanitaires et sociaux, en incluant toutes les sujétions y afférant, et notamment 'amenée a pied
d'eeuvre, 1a focation, l'entretien et les consommations (y compris les raccordements provisoires aux réseaux
eaux usées, eau potable, électriques, etc.) ;

e tous les dispositifs nécessaires pour la sécurité et d'hygiéne du personnel travaillant sur chantier ;

¢ {a réalisation des constats d'huissier nécessaires et adaptés ;

¢ les travaux pour llaménagement des abords du chantier : panneaux d'information, signalisation temporaire
de chantier, signalisations diverses, balisage, protection des ouvrages envircnnants, accés des riverains
{ponts), platelage, piste{s} de chantier, aire(s) de manceuvre, bordures, clbtures, éclairages, elc. ,
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¢ le soutenement et les élaiements des réseaux divers et ouvrages situés au droit des emprises de chantier
et de travaux. L'aménagement des déviations provisoires de circulation nécessaires & la réalisation des
travaux ainsi gue la remise en état aprés la fin des travaux ;
o la protection des ouvrages environnants susceptibles d'étre endommagés lors de I'exécution des travaux de
chantier (arbres, mobiliers urbains, réseaux ou ouvrages appartenant aux concessionnaires ou aux
administrations), y compris leurs fondations ;
e la surveillance et la protection des cuvrages et des réseaux divers souterrains existants. La protection des
conduites d'eau en service & proximité immeédiate des travaux ;
e le nettoyage permanent du chantier, de ses voies d'accés et P'évacuation de tous résidus dans un centre
d'enfouissement technique ;
e le piquetage, bornage foncier, jalonnement ainsi gue Implantation planimétrique et altimétrique, y compris
relevés complémentaires des ouvrages ;
e les sondages de reconnaissance préalables pour vérifier les emplacements exacts des ouvrages et des
réseaux existants situés a proximité des travaux a réaliser ainsi que les sondages complémentaires pour
fondations ou autres, si nécessaire ;
¢ la démolition des siructures de chaussées et de trottoirs, au droit des zones concernées par les travaux avec
évacuation dans un centre d'enfouissement technique des matériaux correspondants, y compris |la dépose de
bordures et caniveaux ;
o les terrassements & ciel ouvert en tranchée et en puits et les terrassements en souterrain, quels que soient
la nature géologique des terrains rencontrés, le niveau de la nappe phréatique et le mode d'exécution retenu ;
e ['évacuation dans un centre d'enfouissement technigque de tous les déblais extraits. Le blindage et |'étaiement
des fouilles et |a protection de ces derniéres y compris 'épuisement ;
e |a fourniture, {e transport et la mise en ceuvre des remblais nécessaires au remblaiement des fouilles et le
compactage ;
* la mise en ceuvre, si nécessaire, de dispositifs de barrages, busages, pompages et ouvrages de déviations
des eaux ;
» les essais et controles internes (autocontréle) ;
e la remise en état des lieux conformément a I'état initial du démarrage de chantier ;
o |'atablissement et la fourniture des plans de récolement dans les délais prescrits.
La réalisation de ces travaux comprendra l'ensemble des études d'exécution, des travaux préliminaires de
préparations des emprises, des sondages de reconnaissances nécessaires, et enfin les tests de réception de
ces ouvrages.
L'entreprise devra :
¢ les panneaux de chantier ;
» le cantonnement nécessaire a son personnel ;
» toutes les installations de chantier, nécessaires a I'exécution des travaux du présent marcheé ;
o toutes les protections et clétures de chantier, comme défini dans le Plan Général de Coordination (PGC) et
sur le plan joint pendant tout le déroulement du chantier ;
» le nettoyage du terrain ;
» tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte
de tous les ouvrages du marché ;
e les installations nécessaires pour respecter |a &gislation en matiére de sécurite et de protection de |a santé ;
¢ I'aménagement des aires de stockage sur I'emprise de son chantier ;
e toute la signalisation nécessaire a la protection vis-a-vis de la circulation ;
e toutes les protections nécessaires vis-a-vis des circulations piétonnes ;
& toutes les installations et signalisations nécessaires pour garantir la sécurité des tiers ;
» les dispositifs provisoires éventuels d'assainissement ;
e les adductions réseaux depuis ses propras équipements ;
¢ et toutes autres installations de chantier qui s‘avéreront nécessaires :
o les nettoyages du chantier au fur et & mesure de I'avancement,
o l'enlévement des terres, gravois et déchets hors du chantier au fur et & mesure de 'exécution,
o tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des
travaux.
Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

RESEAUX CONCESSIONNAIRES

LIMITES DES PRESTATIONS

L'attention de I'entreprise est particuligrement attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en présence de
cables Orange, de cables opérateurs en réseaux, de cables EDF, de canalisations d'évacuation des eaux
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usées et de canalisation d’adduction d’eau potable. Dans ces conditions, en cas d'accident ou d'incident, elie
devra supporter toutes les conséquences dommageables des détéricrations causées a ces réseaux.

Les limites de prestations avec les réseaux existants ou a créer et les ouvrages seront indiquées sur plan,
L'entreprise adressera une Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) auprés de tous les
concessionnaires aprés avoir consulté le guichet unique et dans les meilleurs délais dans les formes en
vigueur selon les indications du fascicule 3 du Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a
proximité des réseaux.

Elle devra se soumettre & toutes les dispositions de sécurité qui pourraient lui &tre prescrites.

L'entreprise fera son affaire de la reconnaissance de tous les ouvrages concessionnaires pouvant entraver la
bonne réalisation de ses travaux.

Le repérage précis de ces ouvrages concessionnaires fera |'objet d'un plan de récolement.

En aucun cas, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'un accord du maitre d'ceuvre 'autorisant pour la facilité de
son travail, & couper ou a modifier, provisoirement ou définitivement, une canalisation, un cable ou quel
qu'autre ouvrage que ce soit.

L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endormmager, pendant les travaux, les différents
branchements, conduites, canalisations d'électricité, télécommunication, eau potable ou non, égouts, elc.,
appartenant tant aux services publics qu'aux collectivités et aux particuliers.

Elle devra signaler immédiatement au maitre d'ceuvre les déplacements d'ouvrages qui lui paraissent
nécessaires. Elle se conformera aux dispositions que certaines administrations jugent nécessaires tant en vue
de la sécurité que dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics.

Si une interruption de fonctionnement était constatée par un service public ou concessionnaire du fait de
l'entreprise, la remise en service serait effectuée aux frais de cette derniére, sans qu'il soit besoin d'aucune
mise en demeure.

Le maitre de ['ouvrage prendra & sa charge les seules modifications qui seront nécessitées par |'exécution des
travaux ou seront demandées par les services publics et concessionnaires.

Hormis cela, l'entreprise sera entierement responsable de toutes les détériorations qui peuvent élre signalées
ou qui se manifesteraient par la suite, du fait de ses travaux, sur un ouvrage existant.

En particulier, I'entreprise aurait & supporter tous les frais et toutes les conséquences qui peuvent résulter de
finobservation des réglements des services publics relatifs & I'utilisation des engins mécaniques ou de
lobligation d'exécuter les fouilles a la main lorsque lesdits réglements le prescrivent.

Les forages et fouilles ne seront enlrepris qu'aprés repérage précis sur le terrain des réseaux
concessionnaires.

Elle devra prendre les dispositions voulues pour que les services publics ne souffrent d'aucune interruption et
se conformera strictement aux indications qui lui seront données a cet effet.

Elle devra, en cas de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et
conduites et pour leur maintien en service.

L'entreprise ne sera pas admise a présenter de réclamation du fait que le tracé ou le placement imposé pour
les ouvrages, I'cbligerail & prendre ces mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque
longueur qu'elles puissent s'étendre.

D'autre part, I'entreprise devra effectuer la déclaration prescrite lorsque les travaux devront avoir lieu en tout
ou en partie au voisinage, notamment & moins de 1,50 m d'une canalisation électrique souterraine.
L'ensemble de ces suggestions sera réputé inclus dans les prix établis par l'entreprise,

L'entreprise prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature.

L'entreprise ne sera pas admise a présenter de réciamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour
les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, l'obligerait & prendre ces mesures de soutien de
canalisations ou de conduites sur quelgue longueur qu'elles puissent s'étendre.

Pour ce qui concerne les réseaux des secteurs publics et concédés, I'entreprise sera tenue :

s d'établir une déclaration d'intention de commencer les travaux, adressée a chacun des services ;

» de prendre contact avec ces services pour le piquetage des ouvrages ;

e d'effectuer la reconnaissance avec sondage sur le terrain ;

o d'assurer la maintenance du piguetage .

Elle en tiendra compte dans |'établissement de ses prix.

RESEAUX D'ADDUCTION A L'EAU POTABLE

Les travaux d'adduction & |'eau potable seront réalisés conformément aux spécifications du fascicule 71 du
CCTG applicable aux marchés publics de travaux.

La prestation due par I'entreprise comprendra :

e les plans et notes de calcul des massifs d'ancrage et de bulée, des longueurs de verrouillage el des
diamétres des canalisations ;

s le dévoiement des réseaux depuis les canalisations situées dans les gaines techniques situés & l'intérieur
du batiment y compris toutes sujétions;
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» la fourniture et |la pose en apparent et a l'intérieur du batiment de canalisation de dévoiement en PEHD, y
compris tous éléments de raccordement, accessoires et élément de fixations et toutes sujétions;

¢ la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisation en PEHD, y compris , tous les joints de
raccordement et toutes sujétions ;

¢ |a réalisation de tous carottage, y compris toutes sujétions ;

e la confection des massifs de butée éventuels ;

e la fourniture et la pose des accessoires réseaux a raccordement & brides (vanne, ventouse, purge, etc.) ;

¢ la fourniture et la pose des bouches a clef, y compris la mise a la céte définitive en fin de chantier ;

e les jonctions entre tuyaux et piéces spéciales seront réalisées a l'aide de piéces de raccord & bride ;

¢ les raccordements sur le réseau existant ;

¢ les divers essais : pression, bactériologique, etc .

Les canalisations seront prévues pour une pression nominale de 16 bars {PN16).

RESEAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES

Les travaux d'assainissement seront réalisés conformément aux spécifications du fascicule 70 du CCTG
applicable aux marchés publics de travaux.

La prestation due par I'entreprise comprendra :

¢ les plans et notes de calcul des débit, des pentes et des diamétres des canalisations ;

o |e dévoiement des réseaux depuis les canalisations situées dans les gaines technigues situés a l'intérieur
du béatiment y compris toutes sujétions;

o la fourniture et la pose en apparent et a l'intérieur du batiment de canalisation de dévoiement en PVC, vy
compris tous éléments de raccordement, accessoires et élément de fixations et toutes sujétions;

¢ la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisation en pvc, y compris , tous les joints de
raccordement et toutes sujétions ;

# |a réalisation de tous carottage, y compris toutes sujétions ;

e la réalisation de regard de branchement ou de visite ;

e les raccordements sur le réseau existant ;

e la vérifications par passage camera ;

e les divers essais ; pression, etc .

Les canalisations seront prévues pour une pression nominale de 16 bars {PN16).

Le réseau d'assainissement sera du type séparatif EU/EP en sortie des batiments :

e eaux pluviales rejetées directement dans le réseau public EP existant ;

e eaux useées rejoignant le réseau public EU .

| PRIX DU MARCHE

Le présent lot prendra possession du terrain en son état actuel.

Il sera réputé avoir reconnu le terrain, avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les
différents fravaux a sa charge, avoir vérifié le nivellement du terrain, et en avoir tenu compte dans
I'établissement de ses différents prix.

Il devra tenir compte également des particularités des routes d'accés pour Famenée de son matériel et la
circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives nécessaires.
Toutes précautions seront a prendre pour éviter des désordres aux ouvrages voisins éventuels.
L'entreprise restera seule responsable pour tous dommages conséculifs 4 ses fravaux.
L'entreprise devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents.
Il devra s'assurer auprés du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre que les réseaux existants éventuellement
(eau, électricilé) onl bien été mis hors alimentation ou prendre les précautions nécessaires.
Les travaux ne commenceront qu'aprés I'exécution des mesures prises pour éviter les accidents.
Toutes les sujétions afférentes aux difficultés pouvant étre rencontrées devront étre incluses dans ses prix, et
ne pourront donner lieu a aucun supplément.

Les fouilles s'entendent exécutéss en terrain de toute nature.

Outre les sujétions définies dans le présents CCTP, les prix des ouvrages comprendront :

o le terrassement a l'aide de tous engins appropriés ,

o la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage de tous les matériaux
necessaires a |'exécution des travaux ,

o la fourniture et le double transport des véhicules, engins et matériels de toute nature, nécessaires a la
réalisation et au contréle des ouvrages exéculés ,

o le maintien & sec des fouilles pendant les travaux par tous moyens appropriés ,

 la reprise des déblais & réutiliser et leur mise en dépdt aux emplacements indiqués en attendant leur réemploi
sur le terrain ,

o les traitements éventuellement nécessaires sur les surfaces avant mise en place des remblais,

o la participation autant que besoin, a tous les travaux de contréle de coordination et de réception y compris
toutes les mises au point rendues nécessaires a |a suite des travaux ,
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o les mesures de conservation des ouvrages du présent lot en bon état c'est-a-dire que l'entreprise devra
I'évacuation des eaux superficielles par tout moyen approprié (fosses, pompage, etc., la protection des berges
et talus, et l'entretien de ses ouvrages jusqu'a la réception contradictoire des fonds de forme par les
entrepreneurs concernés ou le maitre d'ouvrage .
Les prix comprendront toutes les prestations définies a l'arlicle correspondant du présent document ainsi que
toutes les dépenses générales définies dans ce méme document.
Les prestations générales dues au titre du présent lot comprendront :
o les études (calculs, plans d'exécution et autres documents nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou
installations dus au titre du marché) qu'elles soient, ou non, soumises a l'approbation d'un organisme de
contréle ,
o les plans de réservations, scellements, et autres, nécessaires 4 la coordination avec les autres lots ,
o La vérification de la bonne exécution des réservations, scellements et autres contraintes de coordination
dus par d'autres entreprises ,
o |la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la protection, la compléte mise en ceuvre de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installations |
o |la protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avére nécessaire ,
o le nettoyage au fil de I'eau et en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants ,
o l'amenée, linstallation, l'entretien, puis l'évacualion, des engins, échafaudages et tous autres moyens
nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installations ,
= la mise a disposition du personnel qualifié, et des matériels, nécessaires aux opérations de coordination,
contrbles, essais de réception ,
o les prestations d'accompagnement nécessaire au parfait achévement des ouvrages et/ou installations dus
au titre du présent lot, y compris les sujétions et fournitures accessoires, qu'elies soient, ou non, citées dans
la description des unités d'ceuvre ,
o les Dossiers des Ouvrages Exécutés .
Le prix comprendra également les sujétions suivantes :
o la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrit, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ,
o les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ou les contraintes fixées par le maitre d'ouvrage pour la réalisation de tout ou
partie d'ouvrage ,
o les implantations des ouvrages effectuées par un géometre expert, membre de l'ordre, agreéé par le maitre
d'ouvrage ,
o les sujétions liées au découpage des phases, proposées par le maitre d'ouvrage ,
o lamenée et la reprise du matériel et des fournitures ,
o les démarches administratives ,
= le respect des normes de sécurité avec fourniture du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) et des piéces nécessaires a I'élablissement du Dossier dintervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIVO} ;
o les manipulations pour reprise et transport des matériaux ,
o les indemnités éventuelles aux tiers pour dégéts ,
o les rétablissements proviscires de circulation pour les riverains du chantier ,
o les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cébles existants ,
o les essais gue le BET, le maitre d'ouvrage ou le bureau de contréle jugeraient utiles de faire ,
o les essais de canalisations |
o les essais sur tous les réseaux conformément a ia législation en vigueur ,
o les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis-a-vis du chantier ,
o le respect des prescriptions des matériaux indigués au présent CCTP |
o les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec clfture provisoire et fermeture compléte
avec réparation provisoire des fouilles pour le week-end ,
> les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis-a-vis des autres réseaux existants
{blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions) ,
' 'adaptation des plans et notes de calculs aux sondages et relevés effectués sur le site aprés terrassement ;
» et tous autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite.
Les prix du marché comprendront également et implicitement -
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
¢ |a main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ,
e |a quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
¢ et tous les autres frais et prestations méme non enumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux, ainsi gque les travaux suivants :
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o le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols,
etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges
publiques ,
= les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ,
o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ,
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur .

» la notice d'entretien, s'il y a lieu .

| CARACTERE NON LIMITATIF DU CCTP

Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractére limitatif. Tous les
ouvrages représentés sur les plans et non cités au présent document et inversement seront & prévoir par
l'entreprise.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement
ou servant de base au marché, l'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues,

1.3.3 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, f'entreprise sera soumise a une obligation de résultat : elle devra
livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et elle devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

' PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

AVANT TOUT COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Avant tout commencement des travaux, 'entreprise fera parvenir au maitre d'oeuvre, en trois exemplaires, les
plans d'exécution comprenant :

- L'implantation des différents matériels

- Les réservations nécessaires

- Le schéma général de l'installation

- Les notes de calcul

AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

Dans le délai fixé au CCAP ou & défaut quinze jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra
fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en 03 exemplaires.

Ce dossier comprendra cbligatoirement

e une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

e une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
¢ un schéma de linstallation indiguant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamétres,
'emplacement des robinets ou vannes d'arréts et de toutes autres robinetteries et accessoires, 'emplacement
des purges et vidanges, efc. ;

e les notices de conduite et d'entretien des installations ;

« une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnée.

Ce dossier comprendra également :

o toutes les piéces écriles et tous les plans d'exécution, notes de calcul, efc. mises conformes a l'exécution .

|_ETl_.!DES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION - PLANS DE RESERVATION

Les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de |'entrepreneur.

L'entrepreneur aura aussi a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage
sur chantier, ainsi que les plans de réservations :

e les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier ;

o les plans de réservation seront a établir par le présent Lot, et & mettre au point ensuite en accord avec les
entrepreneurs des autres lots concernés le cas échéant .

Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura a établir :

e les études et notes de calcul, établies sur {a base des normes et de la réglementation en vigueur, avec
remise des notes de calcul au maitre d'cauvre ;

o ['‘établissement de tous les plans d'exécution.

Les calculs comporteront notamment :
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¢ |es calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges ;
¢ les calculs des diamétres.

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS DURANT LES ETUDES D'EXECUTION

Le présent CCTP, ainsique les documents qui y seront annexés, ont pour objet d'exprimer, avec la plus grande
précision possible, les principes conceptuels, ainsi que les dispositions générales auxqguels devront satisfaire
les ouvrages et/ou installations a réaliser.

Il appartient & l'entreprise, choisie entre autres critéres pour sa compétence professionnelle :

¢ d'attirer 'attention du maitre d'ceuvre sur 'éventuelle inadéquation de certains principe ou dispositions
générales proposés, du fait de la nature ou de la destination des ouvrages et/ou installations a réaliser ;

¢ de lui demander tous éclaircissements qui |ui paraitraient nécessaires pour pouvoir, en toute connaissance
de cause, et en toute responsabilité, procéder a ses propres études d'exécution, puis a la réalisation des
ouvrages et/ou installations prévus au titre du présent lot .

Les approbations qui peuvent &tre données par le maitre d'ceuvre porteront sur le respect, par I'entreprise,
des principes concepiuels et dispositions générales fixées par lui.

Elles ne constituent en rien un contréle de la pertinence des calculs, études d'exécution, et détails de
réalisation, qui resteront de la responsabilité exclusive de I'entreprise.

| RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des Services publics et
privés concernés, pour demander tous renseignements el toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les
dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pieces échangées avec ces services seront transmises au Maitre
d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

OBLIGATION DE RESULTAT

Dans e cadre contractuel de son marché, {'entrepreneur sera soumis & une obligation de résultat : il devra
livrer au Maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux et fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre,

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technigue, d'une qualification NF ou d'une certification, le
contrdle se bornera a la vérification du marquage et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, 'entrepreneur devra justifier leur conformite.

Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un crganisme
de son choix, aux frais de I'entrepreneur,

Les contrdles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre «
Documents de référence contractuels » .

Tous les matériaux défeciueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

PREAMBULE

La limison entre les différentes entreprises concourant 4 la réalisation du projet devra &tre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette ligison entre les entreprises :

¢ chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chague entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

» chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les aulres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

¢ tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état,
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A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un mangue de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, & la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution,
les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps
d'état.

En cas derreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter
toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps
d'état.

En tout état de cause, 'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques
de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

COORDINATION AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

e remetire aux entreprises concernées, par lintermédiaire du Maitre d'oeuvre, toutes indications relatives a
['état de livraison, & la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ,

e remettre aux entreprises intéressées, toujours par lintermédiaire du Mailre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution
des ouvrages pouvant exercer une influence sur l'exécution des travaux du présent Lot .

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu .

e de s'informer auprés du Maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant exercer une influence sur ses travaux ;

¢ de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs .

FRACTIONNEMENT DES TRAVAUX

Du fait du phasage général des travaux, de leur décomposition en taches élémentaires et du nombre important
de corps d'état devant intervenir sur le chantier, les travaux du présent lot seront trés probablement
fractionnés, ce qui obligera l'entreprise & quitter momentanément le chantier el a y revenir ultérieurement.
L'entreprise ne pourra arguer de cette interruption momentanée d'intervention pour réclamer un quelconque
dédommagement. De fait, son prix devra comprendre tous les frais relatifs aux abandons provisoires et aux
reprises de chantier.

| ANALYSE DE L'EAU

Dés la signature du marché, I'entrepreneur devra faire effectuer a ses frais par un organisme qualifié, une
analyse de l'eau distribuée par le réseau public.

L'analyse de l'eau donnera les caractéristiques du réseau de distribution publique d'eau potable, en particulier
la nature de I'eau, ies résullats des analyses d'eau de moins de six mois, sa pression minimale, sa pression
maximale, le diamétre du compteur et son emplacement.

Dans le cas ol I'analyse ferait apparaitre une composition chimique de I'eau rendant nécessaire la prise de
dispositions particuliéres pour les installations, 'entrepreneur en fera part par écrit au Maitre d'ceuvre, faute
de quoi toutes les conséguences éventuelles seraient & sa charge.

 PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION PAR RETOUR D'EAU

REGLEMENTATION

Les installations ne devront pas étre susceptibles d'engendrer la contamination des eaux potables a l'occasion
de phénomeénes de retour d'eau, comme le précise le Code de la santé publique et le Réglement Sanitaire
Département Type.

Les régles permettant de déterminer les ensembles de protection a installer contre la pollution par retour d'eau
sont spécifiées dans le NF DTU 60.1 et la norme NF EN 1717.

DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA POLLUTION PAR RETOUR

Les dispositifs de pratection seront, en fonction de la catégorie de fluide et des caractéristiques des
installations, de type suivant :

¢ disconnecteurs ;

e clapets de non-retour anti-pofiution.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
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L'entrepreneur sera contractuellement tenu de réaliser des installations respectant strictement la
réglementation anti-pollution.

Il lui incombera de définir le ou les types de dispositifs de protection a mettre en place, en fonction des critéres
suivants :

e qualité de l'eau ;

e caracltéristiques de linstallation ;

e facteur d'aggravation du risque .

selon la méthode « MONTOUT » ou autre.

L'entrepreneur devra livrer une installation répondant strictement a la réglementation anti-pollution en vigueur.

DIAMETRES ET DIMENSIONS DES OUVRAGES DE RESEAUX

Les diamétres des canalisations et les dimensions des ouvrages annexes ont été determinés par le maitre
d'ceuvre et seront portés sur les plans.

L'entreprise titulaire du marché devra, par son propre calcul et son expérience professionnelle, s'assurer que
ces diamétres et dimensions seront nécessaires et suffisants pour assurer un fonctionnement normal du ou
des réseaux, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Elle devra le cas échéant si elle le juge utile, procéder a des modifications des indications des plans, le prix
global et forfaitaire de son offre devant correspondre a des installations d'assainissement, d'eau et d'éclairage
public devant assurer un fonctionnement normal en conformité avec la réglementation.

| CANALISATIONS D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION

CANALISATIONS D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE

La nature et le type de tuyauteries a mettre en ceuvre sont précisés au C.C.T.P. ci-apres.

Il sera cependant du devoir de I'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les différentes
contraintes réglementaires :

¢ d'hygiéne ;

s de résistance mécanique ;

¢ de durabilité ;

e de confort .

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera part au Maitre d'ceuvre par écrit, de ses cbservations et remarques
a ce sujet.

CANALISATIONS D'EVACUATION

La nature et ie type de tuyauteries a mettre en ceuvre sont précisés au C.C.T.P. ci-aprés.

Il sera cependant du devoir de Fentrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en comple les différentes
contrainles réglementaires :

s d'hygiéne ;

e techniques ;

¢ de confort .

Dans le cas contraire, 'entrepreneur fera part au Maitre d'ceuvre par écrit, de ses observations et remarques
a ce sujet.

' MODES D'EXECUTION DES TRAVAUX GENERALITES

DOCUMENT A ETABLIR PAR L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE DU CHANTIER

L'entreprise devra établir les plans et détails d'exécution de fous les ouvrages el réseaux divers ainsi que les
notes de calculs qui s'avérent nécessaires.

Les calculs seront établis dans les conditions précisées au CCTG et adressés en trois exemplaires au maitre
d'ceuvre pour visa de ce dernier au moins 15 jours avant la date prevue pour ia réalisation.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires établis par les entreprises seront fournis en
trois exemplaires et remis au maitre d'ceuvre au moins trois semaines avant le début des travaux.

Tout plan de détail soumis a ['approbation, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours
d'exécution, devra é&tre accompagné de toutes piéces ou plans nécessaires a la bonne compréhension et a
I'examen.

DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCER LES TRAVAUX (DICT)

Des réseaux enterrés existent dans les emprises du chantier et a proximité immédiate. L'entreprise etablira
une Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) el I'adressera a tous les concessicnnaires
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concernés. Les réseaux existants seront ensuite piquetés sur le site en suivant les directives des
concessionnaires et seront localisés par des sondages.

PLANS D'IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGES

Les conditions générales d'implantation des ocuvrages font I'objet de ['article 27 du CCAG.

Le plan de piquetage des axes principaux des ouvrages sera soumis & 'entreprise qui aura a vérifier dans les
huit jours les implantations et les cotes de nivellement indiguées sur le plan.

Les erreurs d'implantations ou écarts de nivellement seront signalés par I'entreprise et les rectifications seront
opérées contradictoirement avec le directeur des travaux. L'entreprise sera tenue de placer sur le terrain des
bornes fixes en béton et d'en assurer la conservation et la protection par des « chaises » ou autres dispositifs
de bonne résistance.

Le piquetage sera considéré comme vérifié et accepté par l'entreprise si celle-ci ne présente aucune
réclamation écrite dans un délai de huit jours aprés la réalisation de celui-ci.

Les repéres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile,
reposés a proximité, repérés et nivelés avec précision. Les frais de déport des repéres seront a la charge de
l'entreprise.

SIGNALISATION

Avant de commencer un travail sur route circulée ou méme en bordure de chaussée, le balisage, les panneaux
de signalisation temporaire, les feux provisoires, les itinéraires de déviation de chantier seront mis en place
par l'entreprise.

Tous les frais de signalisation seront a la charge de l'entreprise. Les plans de signalisation provisoire et de
balisage devront étre acceptés préalablement par ke maitre d'ceuvre, les services de la voirie et la police.

PROTECTION DE CHANTIER

Selon la nature des ouvrages, limportance, ta durée et le voisinage, le chantier sera isolé du public et protégé
par des balustrades ou autres dispositifs.

Ce barriérage sera continu et aura une hauteur minimum d'un métre ; cette hauteur minimum sera portée a
1,60 m lorsqu'it s'agira d'un barriérage frontal, faisant face a la circulation,

Les éléments constitutifs du barriérage seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux, et leur dispositif de
fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers.

La nature du barriérage sera adaptée & sa localisation (chaussée ou trottoir), & Yespace disponible, aux
contraintes esthétiques du site. Il sera constitué de palissades d'un modéle agréé par le maitre d'ouvrage.
L'emploi de barriéres meétalliques type « Police » ou « Vauban » présentant des pieds en arceaux, de
guirlandes plastiques, de perches posées sur trépieds sera interdit,

Les éléments de cldture devront étre soigneusement fixés et suffisamment lourds pour éviter leur déplacement
intempestif.

Le phasage des travaux sera déterminé de fagon a assurer le passage des piétons dans de bonnes conditions.
Les passerelles seront équipées de garde-corps d'un métre de hauteur,

Avant toute mise en oceuvre, l'entreprise soumettra a 'accord du maitre d'csuvre le principe et la nature du
barriérage du chantier.

A proximité de réseaux existants, voisinant ou traversant les tranchées, l'entreprise devra prendre toutes
dispositions utiles ou réglementaires pour aviser les services concernés dans les moindres délais et assure si
nécessaire la protection de ces réseaux.

BARAQUES DE CHANTIER

Les baraques de chantier de l'entreprise seront disposées a l'intérieur des emprises clblurées du chantier.
Elles seront constamment maintenues en parfait état de propreté.

Le cantonnement comportera des lieux de restauration, des vestiaires, des sanitaires avec douches, et seront
prévus pour 'ensemble du personnel de toutes les entreprises,

Une salle de réunion d'une capacité d’environ dix personnes sera mise a disposition des réunions de chantier.
La dimension des piéces faisant offices de cantonnement sera adaptée aux effectifs de pointe en fonction des
variations consécutives a la planification des travaux préétablis.

Le personnel intervenant sur le chantier devra utiliser les installations sanitaires, les réfectoires et les vestiaires
mis a dispaosition.

En fonction des variations des effectifs de chaque entreprise pendant le déroulement de l'opération, celles-ci
seront amenées a occuper des surfaces de locaux vestiaires plus ou moins importantes et devront, le cas
échéant, libérer tout ou partie des surfaces lors de la réduction de leur activité.

Des extincteurs portatifs en nombre suffisant seront prévus dans les locaux réservés au personnel.

La localisation des baragues sera, dans la mesure du possible, permanente jusqu'a la fin du chantier. Dans le
cas ol les travaux nécessitent un déplacement du cantonnement en place, celui-ci devra étre déplacé dans
les zones disponibles a proximité des lieux d'intervention,
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L'acces aux postes de travail depuis les cantonnements sera congu de maniére a privilégier et a faciliter les
déplacements linéaires directs du personnel de chantier, en fonction des différentes contraintes physiques
lites a la configuration des locaux.

Le prix proposé par l'entreprise comprendra le déplacement éventuel des cantonnements en fonction du
phasage des travaux, si ceux-ci seront provisoirement implantés sur des emprises de travaux.

PANNEAUX D'INFORMATIONS

Il sera demandé a l'entreprise la mise en place de panneaux dinformation aux différentes extréemités du
chantier annongant les travaux sur les voies et portant l'indication de la raison sociale de I'entreprise.

La prestation demandée & I'entreprise comprendra alors :

® [a mise en place et la dépose des supports de panneaux ;

o |e collage des affiches ;

» le déplacement éventuel de ces panneaux au fur et a mesure de I'avancement du chantier ;

® la remise en état des panneaux en cas de dégradation, affichage sauvage .

Le modeéle et limplantation des panneaux, ainsi que le texte des annonces seront soumis a l'agrément du
maitre d'ouvrage avant le démarrage des travaux.

MODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ASSAINISSEMENT

TERRASSEMENTS EN TRANCHEE POUR CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT

Les canalisations seront posées dans des tranchées a parois dressées verticalement.

L'entreprise devra étayer, a ses frais, toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement, de la
législation en vigueur et des risques particuliers : soit par des boisages a claire-voie, soit s'ils sont nécessaires,
par des boisages jointifs a enfilage, soit par coffrage mécanique, y compris toute protection complémentaire
qui pourrait étre demandée par le coordonnateur SPS.

Les fonds de fouille seront soigneusement dressés suivant les pentes 2 donner aux canalisations.,
L'entreprise devra s'abstenir de causer des dommages aux ocuvrages, canalisations, cables et branchements
soulerrains existants.

L'entreprise sera responsable :

» de tous les éboulements qui pourraient survenir ;

s de tous les dommages consécutifs a f'exécution des travaux, en particulier, des dégats que subiraient les
constructions voisines et les canalisations de toutes sortes ;

¢ des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et chemins de desserte, quel qu'en soit le motif,
méme occasionnés par des écoulements d'eaux superficielles ou d'eaux souterraines dont il devra assurer
I'évacuation .

Les déblais réutilisables provenant des tranchées seront provisoirement laissés sur la berge avant d'étre
utilises ultérieurement pour le remblaiement sous accotement ou éire évacuées en décharge publique.

Dans le cas de tranchée sous route, trottoir ou chemin, les produits de démolition seront transportés en
décharge.

Cette mise en dépot ne devra pas géner la circulation ni entraver I'écoulement des eaux dans les caniveaux
de vaoirie.

L'entreprise prendra, & ses frais, les mesures nécessaires pour soutenir et protéger les canalisations
rencontrées, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositions adoptées pour réaliser ce soutien ne prennent
appui sur les étrésillons des étaiements ou blindage des fouilles.

BLINDAGE

L'entreprise devra effectuer le blindage des tranchées & partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la
nature du terrain.

Toutefois, I'entreprise pourra se dispenser de ce blindage a condition d'ouvrir plus largement la tranchée en
respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain rencontré et des venues d'eau éventuelles.
La realisation des talutages sera répulée avoir été prise en compte dans les études de prix du marché et ne
sauraient occcasionner de plus-value aux prix de tranchées et de pose de canalisations.

Le remblaiement de ces sur largeurs de tranchées sera effectué a l'aide de matériaux nobles identiques a
ceux employés pour le remblaiement de la tranchée,

En tout état de cause, seule la largeur theorique de tranchée (parois verticales) sera prise en compte pour
I'élablissement des métrés et le calcul des volumes des remblais de tranchées.

L'attention de l'entreprise sera attiree sur le fait que l'ouverture d'une tranchée large peut conduire a utiliser
des tuyaux d'une classe supérieure a celle qui serait nécessaire en tranchée étroite.

Cependant le surcodt lié & un sur classement des tuyaux et consécutif 4 la modification du principe de
tranchées, restera a la charge de I'entreprise.

REMBLAIEMENT DES TRANCHEES D'ASSAINISSEMENT
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Avant de mettre les tuyaux en place, I'entreprise préparera leur assise de la maniére suivante :

¢ elle établira la purge des points durs et des terrains impropres en remplagant les vides avec un matériau
graveleux soigneusement compacté en couche ;

¢ le fond de la tranchée sera réglé avec une pente transversale vers une des deux parois de la tranchée ;

¢ en cas de venue d'eau dans la tranchée, il sera mis en place un drain de diamétre 100 mm enrobé de cailloux
drainants 20/40 sur une épaisseur de 0,20 m ;

= ['eau collectée par ce drainage devra étre recueillie dans un puisard et pompée a Fextérieur de la fouille ;

e ce drain, ainsi que la couche drainante, devront &tre obturés & chaque extrémité par un écran d'argile avant
le remblaiement de la tranchée ;

e au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon que Je tuyau porte sur toute la longueur
du corps et non sur les collets ;

e le lit de pose, l'assise, le remblai de protection (latéral et supérieur) jusqu'd 0,20 m au-dessus de la
génératrice extérieure du tuyau devront se faire avec des matériaux conformes aux prescriptions du présent
CCTP, soigneusement compactés par couches de 0,20 m (compactage hydraulique) ;

e au-dessus des remblais de protection en grave 0/31,5, le remblaiement des tranchées d'assainissement
s'effectue avec de la grave 0/31,5 ou grave de béton concassé 0/31,5 ;

e l'entreprise présente au maitre d’aeuvre pour accord une note de calcul établissant le mode et le matériel de
compactage envisagés. Cette note de calcul devra respecter les dispositions de la Note Technique
« Remblayage des tranchées et réfection des chaussées : complément au guide Setra-Lepe ». Le compactage
assurera pour chaque couche une performance de compactage au moins égale a celle prévue pour le fond
de forme .

Les sables ou les matériaux graveleux seront soigneusement compactés hydrauliguement et le limon traité a
la chaux sera soigneusement compacté mécaniquement.

Le remblaiement sera entrepris dés que les premiéres épreuves de canalisation ont donné des résultats
satisfaisants.

La longueur maximale de fouille pouvant restée ouverte sera comprise au maximum entre 90 m et 200 m
suivant le dimensionnement des tranchées, la localisation et la péricde de pose.

Les remblais, préalablement arrosés si nécessaires, seront énergiquement compactés dans les fouilles par
couches de 0,20 m d'épaisseur.

Les déblais correspondants au volume des ouvrages et a celui des matériaux d'apport seront évacués aux
décharges publiques {sauf dérogation du directeur des travaux).

POSE DES CANALISATIONS - JOINTS EN CAOUTCHOUC

La pose des canalisations sera exécutée dans les conditions définies a l'articte 5.4 du fascicule 70 du CCTG.
Les canalisations, buses ou traversées sous chaussées et accotements seront posés sur un lit de matériaux
sableux énergiquement damé ayant une épaisseur minimale 0,10 m.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entreprise, pour certaines canalisations, un approfondissement de la
fouille de maniére a pouvoir augmenter I'épaisseur du lit de pose.

Lorsqu'il sera nécessaire de raccorder les nouvelles canalisations sur les ouvrages existants, I'entreprise devra
exécuter trés soigneusement les raccords de magonnerie et reprendre largement 'enduit de finition.

Lorsque l'ouvrage de raccordement sera en service, I'entreprise établira un barrage amont et il prend soin
gu'aucun produit de démolition ne soit emporté par les eaux.

ta pose des tuyaux sur cales sera rigoureusement proscrite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, 'entreprise aura a prendre toutes dispositions pour leur
assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton maigre.
Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards ou boites
de branchement.

Dans certains cas et aprés accord du mailre d'ceuvre, ils pourront se faire par tulipe ou culotte. Les jonctions
par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne seront pas tolérées.

Les joints seront exécutés sur des luyaux comportant un emboitement spécial dont le profil permet d'obtenir
I'étanchéité par compression radiale d'un anneau d'élastomére de section appropriée placé entre I'extrémité
male du tuyau et 'emboTtement.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux et, le cas
échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Toutes les précautions et dispositions devrant étre prises pour que les tuyaux soient bien centrés et pour éviter
la fissuration des tuyaux a leurs jonctions sur les regards.

Le raccordement des canalisations dans les regards se fera obligatoirement par lintermédiaire d'un joint
souple en caoutchouc.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boites de branchement, fosses et autres, se feront, selon le cas :
Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :

¢ 4 |'agression des racines des végétaux ;

® aux attaques des rongeurs ;
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* 4 la déformation rémanente aprés compression {norme NF ISO 815-1) ;
# au vieillissement .

REGARDS, BOITES DE BRANCHEMENTS ETC.

Les regards en magonnerie de briques ou d'agglomérés ou parpaings sont interdits par le fascicule 70 du
CCTG.

Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué ou coulés en place.
Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton. Le fond des regards, boites de branchement,
etc. comportera une cunette pour faciliter I'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de l'intérieur vers I'extérieur et de I'extérieur vers
lintérieur. Les travaux comprendront tous les terrassements nécessaires.

Tous les regards d'assainissement d'eaux pluviales seront munis d'une décantation de 50 cm de profondeur.

Quvrages préfabriqués

Regards et boites de branchement ainsi que dispositifs de couronnement et de fermeture devront &tre titulaires
d'une certification.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piéce, les autres en éléments assemblés.

Les regards et autres éléments assemblés devront comporter :

¢ un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place ;

e un ou plusieurs éléments pour cheminée ;

e un élément de finition haut a cdne réducteur ou non ;

¢ des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

¢ des pré percements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ;

e un dispositif de couronnement ;

» des échelons d'accés pour les regards visitables, en acier galvanisé .

Pour tous les ouvrages préfabriqués, |'entreprise devra soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre le type et
la provenance des ouvrages qu'elle propose.

QOuvrages coulés en place

La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés, I'exécution des ouvrages en béton armé
seront réalisées suivant les dispositions des fascicules du CCTG relatifs & ces travaux :

e fascicule n® 65 : Exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé .

Pour la construction des ouvrages, il sera utilisé, dans la mesure du possible, du béton prét a 'emploi préparé
en usine ou en centrale a béton et conforme a la norme NF EN 206+A1.

Toutes les magonneries qui devront rester apparentes auront leur coffrage particuliérement soigné.

Aucun étrier traversant le béton pour raidir les coffrages ne sera toléré. Avant tout commencement d'exécution,
l'entreprise soumettra & l'approbation du maitre d'ceuvre le type de coffrage qu'elle compte utiliser,

Le radier et les parois seront coulés en béton et auront des parois d'une épaisseur minimale de :

¢ 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions

¢ 0,15 m a partir de 1,50 m de profondeur .

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, elc., seront a déterminer
par I'entreprise en fonction des conditions rencontrées. Les parois intérieures recevront un enduit au mortier

CONTROLES TELEVISUELS

Les controles télévisuels seront réalisés selon la norme NF EN 13508-2+A1 et conformément au fascicule 70
du CCTG.

Le contréle consiste en une inspection visuelle et télévisuelle de I'ensemble des réseaux neufs dans le but de
vérifier les caractéristiques des éléments telles que le diamétre ou la cote, le malériau, la conformité aux
normes d'assemblage du fabricant, I'hydraulicité du réseau, la profondeur.

Le contréle devra aussi permettre de localiser d'éventuelles anomalies. L'étendue des conirdles sera la
suivante :

» canalisation principale : contrdle télévisuel systématique a 100 % ;

e branchement dans les regards de visite : contrdle télévisuel systématique a 100 % ;
» boltes de branchement : controle visuel {avec fiche et photo} systématique a 100 % ;

¢ branchement sur culotte et piquage : conirdle televisuel systématique a 100 % .

Les réseaux devront étre entierement nettoyés (collecteurs et branchement compris) par hydrocurage avant
inspection télévisuelle,

Le controle s'effectuera aprés déversement d'eau dans le regard amont. Le contrble devra s'effectuer de I'aval
vers I'amont, ceci afin de mieux visualiser les départs des branchements.

Le contréle télévisuel devra étre réalisé avec des moyens d'éclairage appropries et une cameéra couleur
adaptée au diamétre de la canalisation a inspecter : équipée d'une téte rotative a 360°, d'un inclinométre (pour
lindication de l'allure générale de la pente) et d'un outil permettant |'estimation (voir {a mesure exacte) de
l'ovalisation, lorsque les matériaux seront sujets a une telle ovalisation.
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Pour les canalisations principales ou de branchement, les anomalies décelées devront étre photographiees et
repérées en coordonnées linéaires et horaires.

Pour les ouvrages faisant lobjet d'un contrble visuel direct, les anomalies décelées devront étre
photographiées et repérées en altitude par rapport au radier. Les anomalies seront répertoriées conformément
a la codification prévue par la norme NF EN 13508-2+A1.

Dans tous les cas, lorsque le résultat d'un contréle s'avére négatif, il devra faire l'objet d'une fiche de non-
conformité.

L'ensemble des rapports des controles télévisuels sera fourni sous format papier ainsi que sur support
informatique {DVD ou cd-rom}.

CONTROLES D'ETANCHEITE

L'évaluation de |'étanchéité sera donnée par la mesure, soit d'un débit de fuite d'eau, soit d'un temps de chute
de pression d'air.

Les essais seront réalisés selon la norme NF EN 1610 et conformément au fascicule 70 du CCTG.

Les protocoles suivis seront :

e pour les essais a 'air : les protocoles LB, LC, et LD prévus au chapitre 13 de la norme NF EN 1610 ;

e pour les essais a 'eau : le protocole « W » prévu au chapitre 13 de la norme NF EN 1610, sous réserve que
la pression d'épreuve soit maintenue constante 4 quatre métres de colonne d'eau .

Le mandataire précisera le protocole appliqué dans le marché passé avec le maitre d'ouvrage.

Le résultat du controle d'étanchéité sera réputé positif lorsqu'il répond aux exigences fixées par le protocole
Suivi.

Lorsque le résultat s’avére négatif, il devra faire l'objet d'une fiche de non-conformité.

REALISATION DES TRANCHEES

La largeur de 1a fouille commune devra étre suffisante pour permettre la réaiisation des ouvrages
conformément aux régles techniques de construction et de sécurité.

Plus particulierement, la largeur de la fouille devra permettre de respecter les inter distances
réglementaires entre les différents réseaux.

La fouille devra permettre, si besoin est, la mise en place de blindage et de coffrages. La profondeur
des fouilles par rapport au niveau fini devra étre de 0,90 métre minimum.

Les tranchées seront remblayées et compactées au fur et 8 mesure de l'avancement des travaux.
Les terres extraites et jugées réutilisables (en accord avec le maitre d'oeuvre) seront stockées en
cordon sur la berge de la tranchée.

Les déblais excédentaires ou de qualité médiocre (extraits des tranchées) seront évacués 4 la
décharge publique (cela comprendra le droit de décharge).

L'entreprise devra signaler au plus vite les ouvrages existants rencontrés lors de 'exécution de la
tranchée, au maitre d'ceuvre et au service concessionnaire.

Elle devra en outre assurer leur protection pendant les travaux et aprés exécution. Elle devra
prendre toutes précautions pour éviter de causer un dégat quelconque aux réseaux existants et
toute réparation sera a sa charge.

L'entreprise sera tenue de purger soigneusement le fond de fouille des matériaux de déblai.

Aprés réglage, les ondutations du fond de fouille ne devront pas présenter une amplitude supérieure
aScm.

REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

L'entreprise enrobera les réseaux posés d'un matériau 4/8 (conforme aux prescriptions du present
CCTP) sur une épaisseur atteignant au minimum 10 cm au-dessus de la généralrice supérieure des
réseaux.

L'entreprise remblaiera ensuite jusgu'au niveau du fond de forme avec un matériau d’apport neuf,
par couches successives de 0,20 métres.

L'utilisation de sablon sera proscrite.

L'entreprise pourra éventuellement réutiliser partiellement ou totalement les terres extraites, avec
l'accord du maitre d'ceuvre.

Dans ce cas, l'entreprise démolira le revétement et extrait les déblais en autant de phases
successives qu'exige la séparation des terres, afin de permettre une réutilisation optimale aprés
stockage.

Pour les remblais de tranchée, une qualité de compacité a 95 % de I'Optimum Proctor Normal sera
requise.

Un contrdle de densité sera réalisé a la demande du maitre d'ceuvre.

DISPOSITIF AVERTISSEUR
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Un ou plusieurs dispositif(s) avertisseur(s) sera (seront) installé(s) sur toute la largeur et toute la
longueur de l'ouvrage avec un recouvrement suffisant des différents éléments.

La couleur du dispositif avertisseur sera réglementaire et dépendra des réseaux présents dans la
fouille.

Il sera placé, sauf en cas de charge restreinte, au minimum a 30 cm au-dessus de I'ouvrage ou des
tubes s'il s'agit de canalisation allégée, ou des cables s'il s'agit de cables pleine terre et dans tous
les cas, 4 au moins 10 cm de la surface du sol.

;IMODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ADDUCTION D'EAU POTABLE

ADDUCTION D’EAU POTABLE

Pendant toute fa durée de I'exécution des travaux, I'entreprise devra se soumettre au cahier des
prescriptions techniques du fermier du réseau d'eau potable.

Avant fout commencement des travaux, I'entreprise sera tenue d'informer la collectivité propriétaire du
réseau et le fermier de la date de commencement des travaux et des dates des réunions de chantier.
Ces derniers seront de plein droit autorisé & contrdler les travaux au cours de leur exécution et
devront obligatoirement assister a tous les essais sur le chantier,

EXECUTION DES TRAVAUX

A chaque arrét de travail, si minime soit-il, les extrémités de tuyaux ou de piéces, seront obturées
de fagon provisoire, mais totale (bouts d'emboitement et plagues pleines).

Il sera formeliement interdit a toute personne étrangére au fermier d'intervenir sur les conduites
publiques en service.

Les raccordements, les branchements et tous autres fravaux sur les conduites publiques en service
seront réalisés par le fermier, au frais de I'entreprise demandeuse.

RECEPTION DES TRAVAUX

Contrdle d'étanchéité {essais de pression)

Les canalisations d'eau potable devront étre éprouveées au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

Ces opérations seront faites par lentreprise et a ses frais. L'épreuve des canalisations devra étre
conforme aux prescriptions du fascicule 71 du CCTG.

Ces essais d'étanchéité du réseau seront réalisés par trongon de 500 métres maximum, sous une
pression maximum de 1,5 fois la pression de service pendant 24 heures avec un minimum de 8
bars pendant une heure. Cette pression ne peut baisser de plus de 0,1 bar. L'eau nécessaire a
ces essais sera facturée a l'entreprise au tarif domeslique en vigueur au moment des travaux.

Contréle sanitaire (désinfection et analyse bactériologique)

Les canalisations et appareils en liaison avec le réseau d'eau potable, toutes les fournitures et
ingrédients utilisés ne devront pas étre susceptibles de causer la moindre pollution, soit physique,
soit bactériologique et devront avoir I'agrément de la marque NF Hygiéne Alimentaire.

Une désinfection des canalisations el appareils sera effectuée dans les conditions fixées, a savoir

e stérilisation au chlore ou permanganate de potassium, temps de contact de 24 heures, puis
ringage abondant, prélevement et analyse bactériologique (réalisée par un laboratoire agree)
dont le résultat sera communiqué au fermier ;

¢ ceile désinfection sera effectuée par l'entreprise, a ses frais, avant raccordement au réseau
public de distribution .

DOSSIER DE RECOLEMENT

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS

Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par
tout autre moyen.

Ensuite, ringage des canalisations d'eau, consistant en un remplissage complet d'eau et une vidange
complete.

Les réseaux d'alimentation d'eau potable devra subir une désinfection aprés ringage.

Cette désinfection sera réalisée au permanganate de potassium ou a 'hypochlorite de sodium,

Cette désinfection se fera en conformité avec la régiementation en vigueur.
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Les prélévements et analyses devront étre effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra
étre fourni au Maitre d'ouvrage.

Tous les frais de cette désinfection seront a la charge de I'entrepreneur.

La désinfection des réseaux eau froide et eau chaude devra obligatoirement étre réaliseée par un équipement
spécifique congu pour cet usage, de type autonome et fonctionnant par la seule pression du réseau
d'alimentation.

Cet équipement comportera :

= une pompe doseuse permetiant d'obtenir la concentration de produits désinfectants voulue ,

= un tableau de contrdle permettant une supervision permanente des opérations.

Le raccordement devra se faire en amont et en aval de la conduite & désinfecter sur des piéces de raccords
existantes.

| RESEAUX D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE A L'INTERIEUR DU BATIMENT

FACONNAGE, ASSEMBLAGE ET POSE DES CANALISATIONS

Les canalisations seront posées :

e dissimulées, dans une gaine technique ou coffrage ;

¢ enrobées dans les éléments du gros ceuvre ou assimilés ;

e engravées dans les éléments du gros ceuvre ou assimilés ;

e encastrées dans les éléments du gros osuvre ou assimilés.

En complément aux conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant en téte
du présent document, les régles et prescriptions de mise en ceuvre sont précisées ci-apres.

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau, paralléles toutes les fois
ol les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours étre facilement démontables et elles devront & cet effet étre disposées en
laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois,
planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront autant que possible dissimulées a la vue par passage dans les locaux secondaires,
dans des gaines, dans les angles, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légére pente réguligre.

Les canalisations lors de leurs passage dans les faux plafonds seront d'un seu! tenant et sans raccord. Aucun
joint ou raccord ne devra se trouver dans les faux-plafond.

TRAVERSEE DE PAROIS (MURS ET PLANCHERS)

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront a réaliser selon prescriptions des DTU et plus
particulierement des NF DTU 60.1 et NF DTU 60.11.

Les caroltage et les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent
Lot.

Dans tous les cas, l'entrepreneur du présent Lot devra effeciuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec
un matériau adapté.

Les percements pratiqués pour le passage des canalisations, ne devront compromettre, ni la stabilité du gros
ceuvre, ni I'étanchéité 4 'eau ou a ['air ou la protection a l'eau le cas écheéant,

FIXATION DES CANALISATIONS

Les canalisations seront fixées & la structure ou la parot a 'aide de colliers.

La fixation (ou support) devra étre capable de supporter la canalisation en service. Les fixations (percement,
scellement) devront &tre compatibles avec la nature de la paroi.

Les supports devront étre en matériaux résistants a la corrosion tels gqu'acier galvanisé, matieres plastiques,
laiton, etc.

Aucun tube ne devra &tre attaché & un autre tube ou utilisé comme support pour d'autres tubes.

: RESEAUX D'EVACUATION A L'INTERIEUR DU BATIMENT

CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS

La conception et le dimensionnement des réseaux d'évacuation seront réalisés selon les régles de la partie 1-
2 du NF DTU 60.11.

Les canalisations d'évacuation des eaux devront assurer I'évacuation rapide et sans stagnation des eaux
usées provenant des appareils sanitaires et ménagers. Les eaux usées et pluviales devront étre évacuées
selon le systéme séparatif, et ne peuvent étre rassemblées.
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FACONNAGE, ASSEMBLAGE ET POSE DES CANALISATIONS

Le fagonnage des canalisations et leurs assemblages doivent étre réalisés selon la nature des matériaux
constitutifs comme indiqué dans les parties P1-1 NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU
60.5.

Les raccords mécaniques démontables devront étre accessibles.

Les canalisations d'allure horizontale seront posées avec une pente réguliére, en laissant des espacements
suffisants entre la canalisation et le plafond ou mur, pour permettre le démontage.

Les joints seront réalisés selon la nature du tuyau selon prescriptions des DTU ou a defaut selon les
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Aucun joint ne devra se trouver dans |'épaisseur d'un plancher ou d'un mur.

Les canalisations comporteront toutes les piéces de raccord nécessaires, quelles que soient ces piéces, en
fonction des nécessités de l'installation, ainsi que tous les dispositifs de dilatation.

Tous les trongons des évacuations devront absclument étre dégorgeables, et 'entrepreneur devra a cet effet
mettre en ceuvre aux endroits voulus et accessibles toutes piéces de raccords ufiles telles que tampons
amovibles, tés de dégorgement, elc,

Les chutes devront toujours comporter les colonnes de ventilation réglementaire, montées a la hauteur voulue.
Les canalisations d'évacuation seront fixées par des colliers a contrepartie démontable en métal non oxydable
ou traité contre l'oxydation, de modéle préconisé par le fabricant du type de tuyau considéré.

Les canalisations d'eaux pluviales lors de leurs passage dans les faux plafonds seront d'un seut tenant et sans
raccord. Aucun joint ou raccord ne devra se trouver dans les faux-plafond.

FIXATION DES CANALISATIONS

Les canalisations seront fixées a la structure ou la paroi & l'aide de colliers.

La fixation (ou support) devra étre capable de supporter la canalisation en service. Les fixations (percement,
scellement) devront étre compatibles avec la nature de la paroi. Elles ne seront pas autorisées dans les
éléments en béton précontraint (poutrelles, poteaux, murs, etc.).

Dans les vides sanitaires et autres locaux humides, les supports devront étre en matériaux résistants a la
corrosion tels qu'acier galvanisé ou peint, matiéres plastiques, laiton, etc.

Aucun tube ne devra étre attaché a un autre tube ou utilisé comme support pour d'autres tubes.

EVACUATION DE SIPHONS DE SOL ET DES RECEVEURS DE DOUCHE

L'assemblage entre le siphon et la canalisation d'évacuation sera réalisé selon les techniques prévues dans
les parties P1-1 NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5.

En complément & ces NF DTV, la liaison entre la canalisation et le siphon de sol pourra étre réalisé, dans
I'épaisseur de la chape, par assemblage mécanique a joint preformés ou comprimés.

Une canalisation de raccordement d'allure horizontale d'une seule piéce et de longueur inférieure &8 1 m est
autorisée.

L'épaisseur minimale d'enrcbage sera de 30 mm.

' CONTROLE

CONTROLES SUR RESEAUX ASSAINISSEMENT

Les essais seront exécutés aprés remblaiement total des tranchées, trongon par trongon, selon un programme
visé par le maitre d'ceuvre. lls feront l'objet de procés-verbaux qui seront joints au dossier de recolement. Le
colt de ces essais sera inclus dans les prix unitaires de canalisation. Toute réfection sera a la charge de
I'entreprise.

Pour les contrbles des réseaux EU EP, I'entreprise devra les contréles prévus au fascicule 70 du CCTG.

Les contrdles d'étanchéité a I'air seront réalises notamment par lot.

En cas de litige, seul le contrdle d'étanchéité a I'eau fera foi.

Seront contrdlés :

e collecteurs principaux ;

e collecteurs de branchements ;

¢ regards de visite ;

¢ boites de branchement .

Les pressions de contrdles seront 50 et 100 millibars, les regards étant testés avec la pression de 50 millibars.
Le protocole de conirdle utilisé sera conforme a la norme NF EN 1610 pour les essais a l'air et a l'eau.

Le controle visuel des réseaux sera effectué sur les batis de branchement et regard visitable.

Le contrble télévisuel des réseaux sera effectué par une caméra téte rotative 360° et couleur.

Le contréle sera effectué de l'aval vers 'amont.

Les résultats des contrdles non satisfaisants feront l'objet de fiches de non-conformite.
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Lorsque les reprises auront été effectuées, les contrdles de vérification seront réalisés sur le trongon ou regard
concerne.

INSPECTION TELEVISEE

Elle sera réalisée sur la totalité du réseau par une entreprise spécialisée, agréée par la sociéte fermiére,
utilisant une caméra montée sur chariot automoteur.
Il sera fourni 5 exemplaires du rapport avec photos des points significatifs et un enregistrement vidéo.

ESSAIS ET CONTROLES SUR SITE

L'entreprise devra procéder a I'ensemble des essais et contrbles destinés a prouver que l'installation sera
parfaitement conforme aux prescriptions du marché :

e check-list de vérification de la présence effective de tous les composants prévus au marché et dans la
documentation d'exécution {plans, schémas, notices, etc.) ;

e le cas échéant, essais de fonctionnement de chacun des ensembles et sous-ensembles constituant
Vinstallation .

L'ensemble de ces opérations d'essais et contrdles sera exécuté par I'enireprise, selon un programme, des
procédures et un protocole préétabli en accord avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Un rapport complet sur les essais et contréles effectués, sera établi et remis au maitre d'ceuvre par 'entreprise.
La remise de ces documents sera un préalable a |a réception des ouvrages.

L'ensemble des moyens matériels (appareillages, simulations, dispositifs d'essais, etc.), des moyens en
personnels et des produits consommables nécessaires aux essais et contrles, sera a la charge de I'entreprise
jusqu'a la réception des ouvrages.

 CONTRAINTES PARTICULIERES DU CHANTIER

L'entreprise devra considérer toules les contraintes suivantes :

¢ horaires de travaux et nuisances acoustiques suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination
{PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Toute derogation fera 'objet
d'une demande écrite ;

e présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site : l'entreprise, chargée du présent marché,
ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et permettra I'accés ou la traversée
du chantier ;

» maintien en parfait état de fonctionnement de l'assainissement des voiries de surfaces provisoires, jusqu'a
I'exutoire ;

e présence de batiments et d'habitations a proximité immédiate du chantier .

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour fa protection des ouvrages existants. Les
parements seront protégés contre toute salissure et éclaboussure,

Si des désordres seront constatés sur les structures, les fondations, les supersiructures, les équipements des
ouvrages, l'entreprise sera tenue de faire procéder a ses frais aux réparations correspondantes dans les
conditions indiquées par le maitre d'oeuvre.

| RECEPTION DES OUVRAGES

La réception ne sera prononcée gu'aprés que l'entreprise ait satisfait aux obligations suivantes :

» avoir remis |'ensemble de la documentation requise et dans la forme requise ;

e avoir produit les rapports complets des essais et contrles ;

o avoir atteint les performances spécifiées .

* avoir démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

« avoir procédé a la remise en étal d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

® avoir remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'elle aurait déposés ou modifiés a titre
provisoire ;

e avoir procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement, et effectué les essais
nécassaires .

Les différentes opérations a réaliser par I'entreprise en vue de la réception des ouvrages, dans le respect des
procédures passent par des essais et des controles effectués a la demande du maitre d'ceuvre et du bureau
de contrdle, dans les conditions définies aux DTU et régles en vigueur.

Les essais décrits dans les chapitres suivants seront a fa charge de I'entreprise et poursuivis jusqu'a obtention
d'un résultat satisfaisant {inclus).

L'ensemble des prestations évoquées dans le présent chapilre sera inclus dans le prix en forfait selon la nature
des ouvrages livrés.

L'entreprise sera lenue, en tout état de cause, de se soumettre aux contrdles, vérifications et essais demandes
par:

® les normes et réglements en vigueur ;
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e les DTU et Cahiers du CSTB ;

¢ le maitre d'ceuvre, le bureau de contrdle ou le maitre de l'ouvrage .

Les frais des essais ou contréles in situ seront supportés par {'entreprise.

Si des essais destructifs d’ouvrages {hors éprouvettes ou échantillons) sont demandés par le maitre d'ceuvre,
les frais occasionnés pour leur réalisation et |a remise en état seront a la charge du maitre de I'cuvrage s'ils
sont faveorables a I'entreprise.

Dans le cas contraire, ils seront supportés par I'entreprise, y compris les démalitions et reconstructions.

Les essais en laboratoire seront également a la charge de I'entreprise, compris le transport des éprouvettes.
Les éprouvettes et échantillons seront conformes aux OTU.

L'entreprise devra assurer sous sa responsabilité tous les auto-contréles et essais nécessaires pour assurer
la parfaite exécution des ouvrages.

| PRIX GLOBAL ET FORFAIRE

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

L'Entreprise du présent lot, par le fait de sa réponse a I'appel d'offres, prend la responsabilité des documents
fournis par le bureau d'études et a ce titre, elle ne saurail se prévaloir d'erreurs ou cmissions, pour demander
un supplément de prix.

Les quantités, notées sur les bordereaux, sont fournies a titre indicatif afin d’harmoniser les réponses de l'appel
d'offres. Il appartiendra & I'entreprise de les vérifier, de les faire siennes, et d'apporter s'il juge nécessaire,
toutes les réserves et observations (ou modifications si les régles de consultation le permettent} ayant une
incidence sur le colit global des travaux et ce, avant la remise de {'offre et |a signature du marché.

Toutes les éventuelles modifications de métrés, formulées ultérieurement a la signature du marché, ne seront
pas prises en compte.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

' ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOSSIER DES QUVRAGES EXECUTES

REALISATION DES ETUDES, NOTES ET PLANS D'EXECUTION :

Réalisation et études de V'ensemble des plans d'exécution et notamment :
« Plans des ouvrages de plomberie
¢ Plans d'exécution des ouvrages
s Plans du réseau d'adductions et du réseau d'évacuations
» Indication des détails d'exécutions : diamétre, point de puisage, robinets, points de raccordement,
pentes, cite et notamment cote fil d'eau, file d'eau, réservations et incorporations diverses, efc.
- A fournir sur papier {3 exemplaires}
- A fournir sur support informatique sur fichiers de type PDF et/fou DWG
- A réaliser et transmetire pendant la période de préparation des travaux,

1.1. Etudes et plans d'exécution
Objet :
- Ensemble des ouvrages a réaliser

DOSSIER DES QUVRAGES EXECUTES

Fourniture de dossier des ouvrages exécutés :

- Plans de récolement avec la précision des documents d'exécution

- A fournir sur papier (3 exemplaires)

- A fournir sur support informatique (1 exemplaire) sur fichiers de type PDF et/ou DWG
- A remettre 15 jours au plus tard avant la réception des travaux.

1.2. Dossier des ouvrages exécutés
Objet :
- Ensemble des ouvrages exéculés

: RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

RACCORDEMENT EN PIED DE CHUTES EAUX USEES - EAUX VANNES EN PVC

Fourniture et pose de raccordement en pied de chutes pour canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux
vannes en PVC:

- Culottes de branchement d'un angle maximum de 67°30', avec tampon de raccordement en élastomére pré-
perforé aux diameétres exacts des canalisations raccordées

- Culotte et bouchon de visite démontable en pied de chute ; interdiction de coudes au guart en pied de chutes
- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, mancheties, etc.

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

1.3. Raccordement en pied de chutes EU-EV
Localisation :

- En pied de chutes de toutes les piéces humides en étage
- En pied de Chute des WC de l'étage

COLLECTEURS EAUX USEES - EAUX VANNES EN PVC

Fourniture et pose de collecteurs en tuyau PVC pour évacuation des eaux usées et eaux vannes .

- Canalisations PVC série Eaux usées-Eaux vannes

- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, manchettes, efc.

- Coupes, fagon de joints par emboiture a lévre et collage

- Colliers en PVC a contrepartie démontable, notamment au droit des coudes et des branchements

- Colliers en acier galvanisés a contrepartie démontable, notamment au droit des coudes et des branchements
- Percements de mur nécessaires au passage des canalisations

- Présentalion, réglage, coupes, fagons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides

- Assemblage a joints collés aprés netloyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur

- Traversées des parois verticales dans un manchon de feutre bituminé interposé avant rebouchage des
trémies
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- Ce prix rémuneére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de |'ouvrage

1.4. Collecteur intérieur EU-EV en PVC tous diamétre
Localisation :

- Entre les pieds de chute et le regard de branchement

- Entre les appareils isolés du RDC et le regard de branchement
- Tous les coliecteurs EU-EV du RDC

REGARDS EN BETON ARME

Réaiisation de regard de visite et de branchement en béton arme réalisé sur chantier :

- Regard de section circulaire, soit préfabriqué, soit réalisé en béton de gravillons, dosage 350kg/m3 de CPJ
45; épaisseur 15cm pour les parois et le fond

- Radier avec cuvette de hauteur égale au rayen de la canalisation, enduite au mortier de ciment gras lissé

- Coffrage ordinaire

- Couronnement en béton pour recevoir le tampon en fonte

- Sur toutes les faces et le fond, enduit au mortier gras avec gorges dans tous les angles

- Chape sur fond avec gorge arrondie et tinette

- Fagon de trou pour le passage des canalisations avec joints bourrés au mortier gras

- Couverture par tampon fonte, diamétre de passage 80cm,; serie chaussée ou trottoir selon emplacement

- Au-dela de 1,00m de profondeur, échelons d'accés en acier galvanisé de 30mm, espacement 35cm, avec
crosse

- Raccordement des différentes canalisations d'arrivée et de départ

- Profondeur selon profil en long

1.5. Regard de visite et de branchement pour EU-EV D600mm
Localisation :

- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux usées

- Raccordement des canalisations d'assainissement extérieure

CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EN PVC

Fourniture et pose de canalisation en PVC enterrée pour I'évacuation des eaux usées :

- Sciage de la chaussée existante

- Quverture de tranchée isclée pour passage de canalisation

- Profondeurs et largeur nécessaires selon les dispositions réglementaires, et de la dimension des réseaux

- Exécution des surlargeurs nécessaires a la réalisation convenable des regards de visite, mise en place des
boiies de tirage, etc.

- Fourniture et mise en place d'un lit de sable de 10cm en fond de fouille

- Fourniture et pose de canalisations en PVC :

- Présentation, réglage, coupes, fagons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur

- Enrobage des canalisations jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supéerieure

- Fourniture et pose de grillage avertisseur plastifié bleu 4 20cm au-dessus de fa génératrice supérieure de la
canalisation a protéger

- Remblaiement au moyen de tout venant incompressible

- Pilonnage du remblai par couches de 20cm

- Mise de niveau et forme en béton sous chaussée, le cas echéant

- Couche de roulement réalisée par deux épaisseurs d'enrobé diiment compaciées

- Réfection du sol et de la chaussée a l'identique (enrobé ou béton)}, le cas écheant

- Tous jes trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%

- Sujétions d'étanchéité a l'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantites & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

1.6. Canalisation extérieure EU-EV en PVC enterrée D200mm
Localisation :

- Selon plan des réseaux

- Réseau d'évacuation des eaux usées

RACCORDEMENT SUR CANALISATION D'EVACUATION EXISTANTE

Raccordement a la canalisation d'egout existante :
- Démarches administratives {Service des Egouls et Voirie)
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- Démodlition de la chaussée et protections nécessaires

- Tranchée en recherche jusqu'au regard existant avec blindage soigné

- Percement du regard existant et toutes suggestions pour raccordement

- Remblaiement de I'excavation en sablon et tout-venant incompressible

- Mise de niveau

- Réfection du sol et de la chaussée a l'identique

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de I'ouvrage

1.7. Raccordement sur regard EU-EV existant
Localisation :
Sur regard de réseau existant au droit de la parcelle

| RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

RACCORDEMENT SUR CHUTES D'EAUX PLUVIALES EN PVC

Fourniture et pose de raccordement sur chutes pour canalisation d’évacuation des eaux pluviales en PVC:

- Raccordement en pied de chutes (plancher bas du RDC) pour canalisation d'évacuation des eaux pluviales
en PVC

- Raccordement en pied de chutes (plancher haut du RDC) pour canalisation d'évacuation des eaux pluviales
en PVC

- Culottes de branchement, avec tampon de raccordement pré-perforé aux diamétres exacts des canalisations
raccordées

- Culotte et bouchon de visite démontable en pied de chute

- Dépose et repose de faux-plafonds

- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, manchettes, etc.

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en oeuvre pour une
parfaite réalisation de ['ouvrage

1.8. Raccordement sur chutes eaux pluviales
Localisation :

- En pied de chutes des canalisation d'eaux pluviales

- Au niveau du plancher bas et/ou du plancher haut du RDC

COLLECTEURS ET DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN PVC

Fourniture et pose de canalisation en tuyau PVC pour évacuation des eaux pluviales

- Collecteurs d'eaux pluviales en PVC en plancher haut das les pienum au dessus des

- Collecteurs d¢’eaux pluviales en PVC en plancher haut ou en plancher bas du RDC

- Descentes d'eaux pluviales en PVC

- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, manchettes, etc.

- Coupes, fagon de joints par embofture a lévre et collage

- Colliers en PVC a contrepartie démontable, notamment au droit des coudes et des branchements

- Colliers en acier galvanisés a contrepartie démontable, notamment au droit des coudes et des branchements
- Percements de mur nécessaires au passage des canalisations

- Dépose et repose de faux-plafonds

- Présentation, réglage, coupes, fagons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides

- Assemblage & joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur

- Traversées des parois verticales dans un manchon de feutre bituminé interposé avant rebouchage des
trémies

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

1.9. Collecteur intérieur EP en PVYC D250mm
Localisation :

- Entre les pieds de chute et le regard de branchement

- Au niveau du plancher bas et/ou du plancher haut du RDC

1.10. Descente EP en PVC D250mm

Localisation :

- Entre les pieds de chute et le regard de branchement

- Au niveau du plancher bas et/ou du plancher haut du RDC
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REGARDS

Réalisation de regard de visite en béton armé réalisé sur chantier :

- Regard de section circulaire, soit préfabriqué, soit réalisé en béton de gravillons, dosage 350kg/m3 de CPJ
45 épaisseur 15¢cm pour les parois et le fond

- Radier avec cuvette de hauteur égale au rayon de la canalisation, enduite au mortier de ciment gras lissé

- Coffrage ordinaire

- Couronnement en béton pour recevoir le tampon en fonte

- Sur toutes les faces et le fond, enduit au mortier gras avec gorges dans tous les angles

- Chape sur fond avec gorge arrondie et tinette

- Fagon de trou pour le passage des canalisations avec joints bourrés au mortier gras

- En téte, anneau en béton pour supporter le tampon, avec téte de réduction

- Couverture par tampon fonte, diamétre de passage 80cm,; série chaussee selon emplacement

- Au-dela de 1,00m de profondeur, echelons d'accés en acier galvanisé de 30mm, espacement 35cm, avec
crosse

- Raccordement des différentes canalisations d'arrivée et de départ

- Profondeur selon profil en long

1.11. Regard de branchement et de visite D800mm pour EP_

Localisation :

- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

- Raccordement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales extérieure

CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EN PVC

Fourniture et pose de canalisations d'évacuation des eaux pluviales en PVC :

- Sciage de la chaussée existante

- Quverlure de tranchée isolée pour passage de canalisation

- Profondeurs et largeur nécessaires selon les dispositions réglementaires, et de la dimension des réseaux

- Exéculion des surlargeurs nécessaires a la réalisation convenable des regards de visite, mise en place des
boiles de tirage, etc.

- Fourniture et mise en place d'un lit de sable de 10cm en fond de fouille

- Fourniture et pose de canalisations en PVC :

- Présentation, réglage, coupes, fagons de joints et collage de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié,
rigides, série lll, type normalisé

- Assemblage a joints collés aprés nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur

- Enrobage des canalisations jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure

- Fourniture et pose de grillage avertisseur plastifié bleu a 20cm au-dessus de la geénératrice supérieure de la
canalisation a protéger

- Remblaiement au moyen de tout venant incompressible

- Pilonnage du remblai par couches de 20cm

- Mise de niveau et forme en béton sous chaussée, le cas échéant

- Couche de roulement réalisée par deux épaisseurs d'enrobé diment compactées

- Réfection du so! et de la chaussée a l'identique {enrobe ou béton)}, le cas échéant

- Tous les trongons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2%

- Sujétions d'étanchéité a I'entrée des regards, compris toutes piéces spéciales pour raccordement

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantites a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

1.12. Canalisation EP PVC enterree D300mm
Localisation :

- Selon plan des réseaux

- Réseau d'évacuation des eaux usées

RACCORDEMENT SUR CANALISATION D'EVACUATION EXISTANTE

Raccordement a la canalisation d'égout existante :

- Démarches administratives {Service des Egouts et Voirie)

- Démalition de la chaussée et protections nécessaires

- Tranchée en recherche jusqu'au regard existant avec blindage soigné

- Percement du regard existant et toutes suggestions pour raccordement

- Remblaiement de F'excavation en sablon et tout-venant incompressible

- Mise de niveau

- Réfection du sol et de la chaussée a l'identique

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite realisation de l'ouvrage
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1.13. Raccordement sur regard EP existant
Localisation :
Sur regard de réseau existant au droit de ia parcelle

RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

BRANCHEMENT SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE

Réalisation d'un branchement sur canalisation existante :

- Une manchette démontable

- Un robinet 4 soupape

- Un clapet anti-retour

- Un robinet de purge et dlintroduction de solution désinfectante, avec entonnoir pour vidange

- Toutes sujétions y compris fagonnage, coupes, fagon de joints, et raccords nécessaires

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

1.14. Branchement extérieur sur le réseau existant
Localisation :

- Selon plan du de réseaux

- Point de raccordement situé & proximité du batiment

REGARDS DE COMPTAGE PREFABRIQUES

Fourniture et pose de regard préfabriqué pour branchement sur le réseaux AEP extérieur :
- Regard en béton moulé

- Trappe de fermeture

- Fermeture par carré ou clé spéciale

1.15. Regard enterré pour branchement
Localisation :

- Au droit du branchement sur la canalisation existante
- Point de raccordement situé a proximité du batiment

CANALISATIONS POLYETHYLENE POUR ADDUCTION D'EAU POTABLE

Fourniture et pose de canalisation en polyéthyléne réticulé pour alimentation générale en eau potable :

- Canalisation polyéthyléne haute densité bénéficiant d'un Avis Technique

- Diamétres selon calculs de l'entreprise

- Pose en enterré sous fourreau ISO, PVC, TPC

- Toutes sujétions y compris fagonnage, coupes, fagon de joints, et raccords nécessaires

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités 4 mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de I'ouvrage

1.16. Canalisation AEP enterrée en polyéthyiéne HD D80mm
Localisation :

- Entre le point de raccordement et le robinet d'arrét intérieur

- Selon plan d'adduction d'eau

1.17. Canalisation AEP RIA enterrée en polyéthyléne HD D80mm
Localisation :

- Entre le point de raccordement et te pied de colonne RIA

- Selon plan d'adduction d'eau

TUYAUTERIES EN POLYETHYLENE RETICULE

Fourniture et pose de canalisations pour distribution d’eau potable sanitaire :

- Canalisation en polyéthyléne réticule

- Tous boitiers muraux, nourrices, réducteurs et raccords

- Pose en apparent sous faurreau 1SQ, PVC, TPC sous coffre a réaliser par le lot menuiserie

- Pose en apparent sous fourreau I1SO, PVC, TPC dans les plenum au-dessus des faux-plafonds

- Compris pose et dépose des faux-plafonds

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités 4 metire en oeuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions y compris fagonnage, coupes, fagon de joints, et raccords nécessaires

1.18. Canalisation AEP en polyéthyléne réticulé gainé DBOmm
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Localisation :
- Entre le point de raccordement et le robinet d'arrét intérieur
- Selon plan d'adduction d'eau

1.19. Canalisation AEP RIA en polyéthyléne réticulé gainé D80mm
Localisation :

- Entre le point de raccordement et le pied de colonne RIA

- Selon plan d'adduction d'eau

RACCORDEMENT SUR COLONNE MONTANTE

Réalisation d'un raccordement en pied de colonne montante AEP existante :

- Raccordement sur la conduite par un coude de diamétre égal a celui de la colonne montante

- Compris tous réducteurs, raccords et tous accessoires

- Robinet d'arrét et tous accessoires sur canalisation avant le raccordement en pied de colonne

- Commande par carré ou triangle pour éviter une utilisation intempestive du robinet

- Diamétres approprié aux différentes canalisations

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de l'ouvrage

- Toutes sujétions y compris fagonnage, coupes, fagon de joints, et raccords nécessaires

1.20. Raccordement en pied de colonne montante AEP
Localisation :
- A tous les points bas de colonnes montantes AEP existantes

1.21, Raccordement en pied de colonne montante RIA
Localisation :
- A tous les points bas de colonnes montantes RIA existantes

DESINFECTION DU RESEAU

Aprés essai des canalisation, désinfection des canalisations exiérieures d'eau froide :

- Procédure conforme au reglement du Laboratoire Territoriale d'Analyses de Martinique

- Remplissage de linstallation avec une solution de permanganate, ringage, purge et contrle

- Démontage et remontage des raccords necessaires

- Lavages répétés des canalisations d'eau potable pour que celles-ci ne présentent ni goOt, ni odeur prononcée
- Prélevement d'échantillons et vérification par le Laboratoire Territoriale d'Analyses de Martinique a la
demande de l'entreprise

- Essais de laboratoire 4 la charge de l'entreprise

- Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités & mettre en ceuvre pour une
parfaite réalisation de 'ouvrage

- Toutes sujétions comprises

1.22. Désinfection du réseau d'alimentation en eau potable
Objet :
- Ensemble du réseau nouvellement créé







