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1- Objet du marché

Le présent marché de service concerne les prestations d’assistances a maitrise d’ouvrage
pour la mission d’ingénierie géotechnique relative a I'opération suivante : la construction
d’un nouveau batiment relatif aux activités de métrologie et de chimie au Shom.

Ce marché a pour objet :

* une premiere partie technique (PTO1) relative a une mission d’études géotechniques
préalables (G1);

* une seconde partie technique (PT02) relative a une mission d’étude géotechnique
de conception (G2 en phase AVP);

* une troisieme partie technique (PTO3) relative a une mission d’étude géotechnique
de conception (G2 en phase PRO);

* une quatrieme partie technique (PTO4) relative a une mission d'étude géotechnique
de conception (G2 en phase DCE/AMT);

* une cinquieme partie technique (PTOS) relative a une mission d’étude géotechnique
de réalisation (G4 en phase EXE);

* une sixieme partie technique (PTO6) relative a une mission d’étude géotechnique de
réalisation (G4 en phase DET).

L’'ensemble des missions est défini dans la norme NF P 94-500 de novembre 2013 relative
aux Missions d'ingénierie géotechnique — Classification et spécifications.

2 - Présentation de |'opération

Contexte général

Le Shom est I'opérateur public pour I'information géographique maritime et littorale de
référence.

C’est un établissement public a caractere administratif placé sous la tutelle du ministere
des armées. Il a pour mission de connaitre et décrire I'environnement physique marin dans
ses relations avec I'atmosphére, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir
I’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L'opération de construction sur le site du Shom a Brest, 13 rue du Chatellier, vise a créer
un nouveau batiment relatif aux activités de métrologie et de chimie.

La zone d'implantation du futur batiment est indiquée sur le document en annexe. Il s'agit
d'un espace vert a proximité des batiments E et G situé dans la zone EST du site du
Bergot. Une équipe de maitrise d'ceuvre externe sera chargée par le Shom de concevoir et
d'implanter le nouveau batiment. La surface de plancher a construire est estimée a
environ 350 m2.

Objectifs de la mission
L'étude, objet de la présente mission, doit permettre au Shom de:
* Initier son projet a construire (mission G1);

« Concevoir les ouvrages géotechniques, en tenant compte des recommandations
énoncées lors de I'étude géotechnique préalable (mission G2);

* Superviser la mission géotechnique d’exécution (mission G4).

Etant entendu que la mission G3 sera confiée a l'entrepreneur qui réalise le ou les
ouvrages géotechniques.
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Glossaire

AMT : phase d’assistance a la passation des marchés publics de travaux, éléments de
mission de maitrise d’ceuvre.

AMO : assistant ou assistance a maitrise d’ouvrage.

APS : études d'avant-projet sommaire, éléments de mission de maitrise d’ceuvre.
APD : études d'avant-projet définitif, éléments de mission de maitrise d’ceuvre.
CCTP : cahier des clauses techniques particulieres.

DET : direction de |'exécution du ou des contrats de travaux, éléments de mission de
maftrise d’ceuvre.

ES : étude de site.
EXE : études d'exécution, éléments de mission des entreprises de travaux.

PGC : Principes généraux de construction (vocable lié a la mission géotechnique) ou plan
général de coordination (vocable lié a la mission sécurité et protection de la santé).

PT : partie technique

Shom : Service hydrographique et océanographique de la marine

SPS : sécurité et protection de la santé.

Format d’échanges

Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xIs, .ppt, .odt, .ods, .odp, .dwg.

Les fichiers numériques devront étre fournis selon ces standards.

3 - Contenu des prestations de la PTO1

Le titulaire doit réaliser une étude géotechnique préalable G1 (phases ES et PGC) selon la
norme NF P 94-500 des missions géotechniques permettant de déterminer les données
géotechniques du site reconnu au travers des données historiques et de sondage(s).

La zone d'implantation du batiment est fournie en annexe du présent CCTP.
L'implantation et le nombre définitifs des sondages seront validés par le maitre d’ouvrage
avant leur réalisation.

Les terrains et voies d’accés sont a remettre dans leur état initial dés la fin de la campagne
de sondage.

Livrables :
* Rapport d'étude géotechnique préliminaire de site (mission G1, phase ES);

+ Rapport d’étude des principes généraux de construction (mission G1, phase PGC).

4 - Contenu des prestations de la PT02

Sur la base de I'étude G1, le titulaire réalise une étude géotechnique de conception G2 en
phase AVP selon la norme NF P 94-500 des missions géotechniques permettant de
concevoir les ouvrages géotechniques.

Durant cette partie technique le titulaire doit :

« Mener a bien les prestations de sondages et essais selon la classification des
missions géotechniques types de la norme NF P 94-500,
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«  Etablir un programme d’étude géotechnique incluant un ou plusieurs programmes
d'investigations géotechniques et adapté aux problémes identifiés pour répondre
aux besoins de I'établissement. Ce programme d’étude géotechnique devra étre
approuvé par la maftrise d'ouvrage.

Les terrains et voies d’accés sont a remettre dans leur état initial dés la fin de la campagne
de sondage.

Livrable:

* Rapport d'études géotechniques APS/APD (mission G2, phase AVP) permettant de
compléter la synthése géotechnique de I'étude géotechnique préalable (G1), définir
les ouvrages géotechniques au stade avant-projet, identifier les contraintes liées
aux phases provisoires de travaux, assurer la cohérence de I'ensemble des données
collectées et réduire les incertitudes et risques géotechniques.

5 - Contenu des prestations de la PT03

Le titulaire doit réaliser une étude géotechnique de conception G2 en phase projet selon
la norme NF P 94-500 des missions géotechniques permettant de concevoir les ouvrages
géotechniques.

La présente partie technique porte sur la définition d’un programme d'investigations
géotechniques spécifique, en fonction notamment des risques liés aux aléas géologiques
identifiés et des choix constructifs envisagés.

Durant cette partie technique le titulaire doit réaliser le suivi technique, et les
recommandations auprés de la maitrise d’ceuvre désignée sur le dimensionnement des
ouvrages. Pour cela il fournit:

* Les notes techniques donnant les méthodes d'exécution retenues pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, soutenements, fondations, dispositions
spécifiques vis a vis des nappes et des avoisinants),

» Les notes de calcul de dimensionnement,

* Une approche des quantités, délais et coUts d'exécution de ces ouvrages
géotechniques,

* Une identification des risques géologiques résiduels.
Livrable :

* Rapport d'études géotechniques (mission G2, phase PRO) permettant de compléter
la syntheése géotechnique de I'étude géotechnique de conception phase Avant-
projet, assurer la cohérence de I'ensemble des données collectées et réduire les
incertitudes et risques, concevoir les ouvrages géotechniques et établir des notes
techniques concernant les choix constructifs des ouvrages géotechniques et les
dispositions particuliéres.

6 — Contenu des prestations de la PT04

Le titulaire doit réaliser une étude géotechnique de conception G2 en phase DCE/AMT
selon la norme NF P 94-500.

Durant cette partie technique le titulaire participe en collaboration avec le maitre
d’'ceuvre de I'opération a |'établissement des documents nécessaires a la consultation des
entreprises pour I'exécution de ces ouvrages géotechniques (notamment plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et estimatifs, planning prévisionnel).
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Il participe également a I'analyse technique des offres relevant de la mission de maitrise
d’ceuvre durant la phase AMT.

Livrable:

* Rapport d'études géotechniques (mission G2, phase DCE [/ AMT) permettant
d’établir les documents géotechniques nécessaires a I'élaboration du DCE.

7 - Contenu des prestations de la PTO5

Le titulaire doit réaliser une étude géotechnique G4 en phase étude d’exécution selon la
norme NF P 94-500 des missions géotechniques permettant de superviser les ouvrages
géotechniques.

Durant cette partie technique le titulaire doit donner un avis, en collaboration avec la
maitrise d‘ceuvre, sur la pertinence des hypothéses géotechniques de ['étude
géotechnique d’exécution (mission G3 confiée a l'entrepreneur qui réalise le ou les
ouvrages géotechniques), des dimensionnements et méthodes d’exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par |'entrepreneur,
du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Livrables:

* Avis sur les documents pendant la supervision de I'étude géotechnique
d’exécution;

» Dossier de synthese de la supervision de I'étude géotechnique d'exécution.

8 - Contenu des prestations de la PT06

Le titulaire doit réaliser une étude géotechnique G4 en phase d’exécution selon la norme
NF P 94-500.

Durant cette partie technique le titulaire doit par interventions ponctuelles sur le
chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique et du comportement
tel qu’observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés, ainsi que sur
I'adaptation ou de |'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur.

Il doit également donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les
documents fournis pour le DIUO.

Livrables:

* Avis sur les documents pendant la phase supervision du suivi géotechnique
d’exécution ;

» Dossier de supervision du suivi géotechnique d’exécution, rapport de fin de mission
G4.

9 - Pilotage
Le pilotage des prestations est assuré au moyen de réunions organisées entre le titulaire et

I'acheteur, tenues sur site ou en visioconférence.

Ces réunions peuvent étre organisées a linitiative de l'acheteur ou du titulaire, en
fonction des besoins. Le titulaire ne peut en aucun cas refuser la tenue d'une réunion
sollicitée par I'acheteur.

Le titulaire est chargé de la rédaction et de la diffusion des comptes rendus de réunion.
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Une réunion de lancement est organisée apres la notification par le titulaire permettant
de faire le point sur I'exécution et la planification des prestations et les livrables.

Le prix de ces réunions est inclus dans les prix du marché.

CCTP 26MA02 Page 7 sur 7



