Rénovation énergétique du siege social de I'URSSAF Franche-Conté a Ecole Valentin
DPGF - Lot 04: Isolation thermique / Platrerie

Les quantités sont données a titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre respor
quantités pour un parfait achévement de I'ouvrage conforme aux regles de I'art et normes en»
moment de I'appel d'offre.

Unité| Qté Prix U

1 ISOLATION THERMIQUE

1.1 Batiment C

1.1.1 Isolation LR type ROCKfEU RsD, ep.125mm, R=3,75m2.K| M2 | 450
Localisation: Vide sanitaire, batiment C

1.1.2 Déroulé LM IBR 300mm, R=7,5m2.K/W M2 | 399
Localisation: Comble perdu

1.1.3 Plancher technique OSB M2 | 28
Localisation: Cheminement technique, comble perdu

2 DOUBLAGES INTERIEURS

2.1 Batiment A

2.1.1 Doublage de Facade a Ossature Bois M2 | 195,6
Localisation: Faces intérieures des FOB, patio

2.1.2 Doublage cage d'escalier M2 | 27
Localisation: Cage d'escalier, patio

2.1.3 Provision pour réparation de doublages existants M2 [ 80

Localisation: Pourtour de chassis coté intérieur

3 FAUX-PLAFONDS - REFECTION APRES TRAVAUX
3.1 Batiment A
3.1.1 Dépose/Repose partielle de faux-plafond M2 | 70

Localisation: périmétre complet du patio, sur 0,7m largeur

Total H.T.

RECAPITULATIF

ISOLATION THERMIQUE
DOUBLAGES INTERIEURS
FAUX-PLAFONDS - REFECTION APRES TRAVAUX

Total H.T.
T.V.A. 20%
Total T.T.C
Faita: .o
L i

Signature et cachet de I'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"
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