Rénovation énergétique du siege social de I'URSSAF Franche-Conté a Ecole Valentin

DPGF - Lot 05: Ravalement de facades / Ite / Peintures intérieures

Les quantités sont données a titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les
quantités pour un parfait achevement de I'ouvrage conforme aux régles de I'art et normes en vigueur au moment

de l'appel d'offre.

Unité| Qté Prix U Total

1 ISOLATION LR+ ENDUIT MINERAL

1.1. Batiment A

1.1.1 ITE Parties courantes 200mm, R=5,70 m2.K/W M2 |311,4
Localisation: Parties courantes verticales des facades

1.1.2 Points singuliers, R= 1,70 m2.K/W M2 | 20,02
Localisation: Poteaux en fagades (entre baies et angles)

1.1.3 Encadrement de baies, R = 0,50m2.k/W ML | 372,4
Localisation: Encadrements de baies 4 cotes

1.2. Batiments B/C

1.2.1 ITE Parties courantes 200mm, R=5,70m2.K/W M2 | 772,5
Localisation: Parties courantes verticales des facades

1.2.2 Plus-value pour surépaisseur et/ou calage M2 | 22,66
Localisation: Reliefs en fagades

1.2.3 Traitement de JD ML | 12,8
Localisation: JD entre batiments

1.2.4 Signalétique au pochoir "URSSAF"

Hauteur 800mm Fft 1
Localisation: Pignon Sud Est, batiment B
Hauteur 400mm Fft 1

Localisation: Fagcade Nord Est, batiment B

2 PROCEDE ETICS STO MINERAL COB/FOB

21 Batiment A

2.1.1 Complément d'ITE sur MOB M2 | 175

2.1.2 Encadrement de baies, R =0,75m2.k/7W ML | 204

2.1.3 Profilés pour joint de fractionnement horizontal ML | 48

2.1.4 Profilés pour joint de dilatation vertical ML | 24
Localisation: Sur FOB du patio, batiment A

3 PEINTURE EXTERIEURE

3.1 Sur supports métalliques

3.1.1 Batiment A

3.1.1.1 Portes des locaux techniques
Localisation: Portes locaux techniques (face extérieure) M2 | 3,9

3.1.2 Batiments B/C

3.1.2.1 Portes locaux techniques M2 | 5,63
Localisation: Portes locaux techniques (face extérieure)

3.1.2.2 Dauphin fonte ENS. 1

Localisation: En pied de chute

AME ARCHITECTURE - Pro Dce - premiere édition - 06 Novembre 2025




Rénovation énergétique du siege social de I'URSSAF Franche-Conté a Ecole Valentin

DPGF - Lot 05: Ravalement de facades / Ite / Peintures intérieures

3.1.2.3 Grilles en facade ENS. 1
Localisation: suivant nécessité

3.2 Sur supports en magonnerie

3.2.1 Batiment A M2 | 30,64

3.2.11 Nettoyage, lavage a |'eau claire M2 | 30,64

3.2.1.2 Mise en ceuvre d'un systéme anticryptogamique M2 | 30,64

3.2.13 Peinture minérale
Localisation: Soutenement, acces locaux technique

3.2.2 Béatiments B/C

3.2.2.1 | Nettoyage, lavage a I'eau claire M2 | 17,5

3.2.2.2 | Peinture minérale M2 | 17,5
Localisation: Sous-face entrée NE, muret béton ex-coffret gaz

4 PEINTURE INTERIEURE

4.1.1 Sur supports en plaques de platre M2 | 191,4
Localisation: Doublage intérieur des MOB, bat. A

4.1.2 Reprise de finition en pourtour de chassis M2 | 80
Localisation: Suivant nécessité

5 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Localisation: suivant besoin Ens. | 1,00

Total H.T.

RECAPITULATIF

ISOLATION LR+ ENDUIT MINERAL
PROCEDE ETICS STO MINERAL COB/FOB
PEINTURE EXTERIEURE

PEINTURE INTERIEURE

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Total H.T.
T.V.A. 20%
Total T.T.C
Faita: ..o
L i

Signature et cachet de I'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"
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