Rénovation énergétique du siege social de I'URSSAF Franche-Conté a Ecole Valentin

DPGF - Lot 06: Echafaudages

de l'appel d'offre.

Les quantités sont données a titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les
guantités pour un parfait achevement de I'ouvrage conforme aux régles de I'art et normes en vigueur au moment

1. BATIMENT A
1.1 Echafaudage tubulaire - durée suivant planning - 10 Mois M2 | 1202
Localisation: Ensemble des fagades (compris patio)
1.2 Plus-value pour consoles ML | 263,3
Localisation: Entre volumes en encorbellement
1.3 Plus-value pour filet de protection M2 | 1202
Localisation: Dito pos. 1.1
1.4 Colt semaine supplémentaire M2 | 1202
(ne pas totaliser)
BATIMENT B/C
2.1 Echafaudage tubulaire - durée suivant planning - 10 Mois M2 | 1345
Localisation: Ensemble des facades
2.2 Plus-value pour filet de protection M2 | 1345
Localisation: Dito pos. 2.1
2.3 Colt semaine supplémentaire M2 | 1345
(ne pas totaliser)
Total H.T. I I
RECAPITULATIF
BATIMENT A €HT
BATIMENT B/C €HT
Total H.T. €
T.V.A. 20% €
Total T.T.C €

Signature et cachet de I'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuve"
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