

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Comté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 06: Echafaudages

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

1.	BÂTIMENT A				
1.1	Echafaudage tubulaire - durée suivant planning - 10 Mois Localisation: Ensemble des façades (compris patio)	M2	1202		
1.2	Plus-value pour consoles Localisation: Entre volumes en encorbellement	ML	263,3		
1.3	Plus-value pour filet de protection Localisation: Dito pos. 1.1	M2	1202		
1.4	Coût semaine supplémentaire	M2	1202		
					(ne pas totaliser)
2.	BÂTIMENT B/C				
2.1	Echafaudage tubulaire - durée suivant planning - 10 Mois Localisation: Ensemble des façades	M2	1345		
2.2	Plus-value pour filet de protection Localisation: Dito pos. 2.1	M2	1345		
2.3	Coût semaine supplémentaire	M2	1345		
					(ne pas totaliser)
		Total H.T.			

RECAPITULATIF

BÂTIMENT A		€HT
BÂTIMENT B/C		€HT
Total H.T.		€
T.V.A. 20%		€
Total T.T.C		€

Fait à:

Le:

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"