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Les cotes parcellaires et les implantations doivent étre vérifiées et/ou effectuées par un géometre.

Afin d’assurer la conformité et la précision des plans PAC, il est impératif que chaque entreprise procéde a une vérification compléte et actualisée de ses prises de cotes.
La prise de cote sur site est obligatoire pour la bonne réalisation des plans et ne peut en aucun cas étre remplacée par des estimations ou des élé 1ts fournis antérieurement.
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