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1. OBJET DU LOT

Le présent lot a pour objet les controles réglementaires des éléments constitutifs des batiments sur les 8
sites des Campus de I'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM et sur le site de |'Institut de
Chambéry.
Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les vérifications périodiques réglementaires des
installations techniques devant étre prises en compte par le titulaire du marché et les conditions
d'exécution de ces vérifications. Ces vérifications seront réalisées conformément a la réglementation en
vigueur dans les ERP.
Ces vérifications périodiques ont pour but :
— d'appliquer les textes réglementaires qui soumettent certains équipements et installations a des
vérifications de sécurité,
— d'améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation des installations et équipements et de
prévenir les incidents de fonctionnement,
— d'étre conseillé sur les améliorations a apporter aux appareils pour les rendre conformes aux
régles de sécurité et aptes a assurer leur service,
- d’apporter un critére de criticité et d’urgence sur les équipements ou réseau selon les indications
dans le CCTP.
Les interventions de |'organisme de contréle comprendront :
- Un examen initial complet de la conformité des installations et des équipements.
- Les vérifications des différents organes constitutifs en application des textes réglementaires.
— L'assistance pour la tenue a jour des différents registres imposés par la réglementation et le visa
de ceux-ci.
Les concurrents ne pourront en aucun cas faire état d'une méconnaissance du site pour demander un
supplément sur leur offre initiale, étant entendu que les installations a prendre en compte sont celles qui
existent lors du présent appel d'offres. L'organisme de contréle soumissionnaire devra visiter les lieux
avant d’adresser sa proposition.

Les différents inventaires fournis dans les DPGF sont exhaustifs a 95%. lls ont pour but d’indiquer les
éléments quantitatifs permettant de situer I'importance du parc a contréler.
Le Titulaire se servira des codes des équipements et/ou locaux pour leur identification.

Le prestataire devra posséder tous les agréments ministériels nécessaires au bon déroulement des
controles cités ci-apres et également étre accrédité par le COFRAC. Il fournira dans son offre la copie de
I’arrété donnant agrément.

2. SITES et INTERLOCUTEURS ENSAM

Se référer a I'annexe : Fiches CAMPUS.

3. TEXTES DE REFERENCE

Principaux textes relatifs a la sécurité, liste non exhaustive donnée a titre indicatif :

* Dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les

établissements recevant du public, Arrété du 23 mars 65 modifié

* Dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les

établissements recevant du public, Arrété du 25 juin 1980 modifié

= Arrétés relatifs aux dispositions particulieres des différents types d'établissement recevant du public.
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» Dispositions applicables aux ERP de la 5°eéme catégorie, arrété du 22 juin 1990 modifié

* Instruction technique relative a la réglementation de I'utilisation de certains matériaux et produits dans
les ERP

* Instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP

* Instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture
résistant au feu et de désenfumage dans les ERP

* Instruction technique n° 248 relative au systeme d'alarme dans les ERP

* Instruction technique n° 249 relative aux facades

* Instruction technique n° 263 relative a la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs
dans les ERP.

* Instruction technique Relative aux installations photovoltaiques (approuvé par la CCS — Avis du 7 janvier
2013)

= Arrété du 23 juin 78 relative aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

* Circulaire du 30 décembre 1994 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions
techniques prévues dans le reglement de sécurité des établissements recevant du public

= Circulaire DRT n°® 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail.

» Code de I'environnement - Installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE)

* Normes (Notamment normes SSI NFS61-930 et suivantes).

4. RENDU DES RAPPORTS DE VERIFICATION

Le rapport en deux exemplaires sera remis au responsable technique du site, dans un délai maximum de
deux semaines aprés la fin de la vérification.
En cas de non-respect des délais de remise, des pénalités seront appliquées conformément au CCAP.

Les rapports seront reliés en classeur (rapport a anneaux proscrits, y compris thermocollage) ou figurera
un sommaire des remarques avec le n° des pages et une synthéese des observations.
De plus tous les rapports devront étre également transmis sous forme informatique :

— Auformat PDF,

- Avec une extraction Excel non verrouillée contenant tous les items du rapport, permettant
d’extraire la liste des équipements qui ont été contrélés (N° série, marques, types, lieux, etc..) et
les différentes observations pour assurer le suivi de leur levée,

- ldéalement via une base de données internet qui permettra a I'ENSAM d’intégrer et d’assurer le
suivi des levées d’observations.

Pour faciliter I'exploitation du rapport, il sera établi un document par batiment ou secteur selon
Numérotation ENSAM ou de codification d’équipement.

Le compte rendu détaillé de la vérification permettra de connaitre les motifs des remarques signalées et
de suivre la réalisation des travaux.

Les rapports de vérification devront permettre une localisation aisée des points et appareils examinés (par
exemple en électricité : nombre de prises de courant vérifiées pour chaque local avec identification de
celles possédant des défauts)

Des photos devront étre intégrées au rapport pour préciser les modifications ou installations a effectuer.

Les rapports détailleront les modifications a apporter aux installations, une distinction claire est demandée
entre :
- Les modifications obligatoires imposées par la réglementation applicable a la date de construction
ou de rénovation lourde.

MARCHE DG 25-64 Page 4



- Les modifications obligatoires imposées par une réglementation ultérieure (avec références
précises).

- Les modifications ponctuelles susceptibles d’améliorer le niveau de sécurité sans rénover
I’ensemble de I'installation. Celles-ci seront regroupées dans une annexe et ne figureront pas dans
le corps du rapport. Elles figureront par contre en fin des fiches de synthese

Les rapports devront faire figurer également les renseignements suivants :
- les renseignements généraux concernant la vérification opérée,
— les caractéristiques des installations vérifiées,
- les résultats des essais et mesures (prise de terre, continuité, isolements, appareils de protection
différentiel a courant résiduel, résistance de contact, ...),
— le résultat des essais et de fonctionnement de l'installation,
— le résultat de la vérification,
— le résultat de la vérification devra permettre la localisation précise des points de l'installation
s'écartant des dispositions réglementaires,
— les observations devront se référer aux articles des réglements concernés,
— chaque rapport devra dans sa présentation comporter le tableau des observations constatées et
référencées selon la signification des codes suivants :
U1: Toutes défectuosités ou non conformités pouvant atteindre l'intégrité physique des
personnes
U2: Toutes défectuosités ou non conformités pouvant étre a l'origine de la détérioration
du matériel
U3: Toutes défectuosités ou non conformités d'ordre administratif ou informatif
- la date d’émission du rapport,
— une pastille sur la page de garde indiquant : AVECOBSERVATION ou SANS OBSERVATION.

Les équipements, installations (partiellement) en cours de travaux, ne feront pas I'objet de vérification
périodique, et ne feront pas I'objet de rémunération.

Néanmoins le controleur technique indiquera dans le rapport : la date de passage et la mention suivante :
« Equipement (batiment, installation) en cours de travaux n’a pas pu faire I'objet d’une vérification
périodique. ».

Pour toutes les vérifications périodiques des installations techniques, les organismes de contréles
s’engagent a faire une vérification exhaustive ; pour cela il devra étre mentionné dans les rapports que
les vérifications ont été exhaustives ; les commentaires du type « la vérification n’a pas été compléte »
sont interdits.

Suivi de la levée des réserves

Le prestataire devra adresser a 'ENSAM (version informatique et suivi sur la plateforme internet) des
attestations de levée d’observations chaque fois que 'ENSAM lui remettra un justificatif de réalisation de
travaux.

S'il le juge nécessaire ou si ’'ENSAM le demande, le titulaire du marché effectuera une visite

complémentaire.

Attestation annuelle

Le prestataire effectuera et transmettra a 'lENSAM une attestation récapitulative de chaque exercice
annuel réalisé pour chaque site.

Cette attestation sera, comme tous les rapports, transmis via la plateforme internet en format Pdf et avec
une extraction Excel non verrouillée.
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En complément de ce bilan de la prestation, le prestataire transmettra également une note indiquant a
I'ENSAM les évolutions réglementaires ayant un impact sur les vérifications effectuées et a venir.

5. DEROULEMENT DES VISITES DE CONTROLE

Début des contréles

Le site devra avoir fait I'objet des premiers contrdles au plus tard :
— 3 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité trimestrielle.
— 6 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité semestrielle.
- 12 mois a compter de la notification du marché pour les vérifications a périodicité annuelle (ou

égales a 18 mois).

d’une maniére générale dans un délai au plus égal a celui prévu par les textes réglementaires pour la

fréquence des controles, sous contréle du Client ou de son représentant.

Le Client pourra, sur demande écrite, avancer les dates des premiers controles.

Réunion de lancement

Une réunion préalable a I'ensemble des controles sera réalisée, en début de marché sur chaque site en
présence du responsable technique du site, du conseiller de prévention et de I'agent en charge du suivi sur
le terrain des controdles suivant les sites.

Réunion annuelle

Une réunion annuelle sera programmée avec chaque site de 'ENSAM.

Cette réunion en début d’année, a pour objet de faire le point sur I'intervention des vérifications, les
conditions de remise et de rédaction des rapports, la qualité des observations notées dans les rapports.
Un planning prévisionnel annuel d’intervention sera proposé par le bureau de contréle, en lien avec les
référents techniques de 'ENSAM.

Les entreprises titulaires des lots de maintenance (notamment SSI-désenfumage et Ascenseurs) pourront
étre associées a cette réunion puisque parties prenantes aux essais.

Organisation

Chaque intervention fera I'objet de I’envoi par le Titulaire d’un avis de passage au moins deux semaines
avant la date prévue, ceci afin que toutes les mesures puissent étre prises par I'ENSAM pour mettre
I'équipement hors service (consignation, interdiction d'accés, balisage...) pendant la durée de la
vérification.

Attention un passage non programmé pourra étre refusé par le responsable sur site.

Les intervenants de la société titulaire devront se présenter impérativement a I'accueil du site et/ou au
responsable référent afin de signaler leur présence dans I'établissement.

Le contréleur technique devra étre porteur d’un badge mentionnant le nom de la société, son nom ainsi
gu’une photo.

Les mesures de protection et d’information seront contrélées par le vérificateur avant toute prestation.

A la demande de 'ENSAM tout ou partie d’une prestation pourra étre reportée, sans colt supplémentaire.
Le Titulaire devra alors proposer une nouvelle date en accord avec le Client.

Deux visites successives seront espacées entre 6 mois et 1an, les unes des autres. Le délai réglementaire
entre 2 visites ne doit en aucun cas étre dépassé.

Chaque fin de visite fera I'objet d’un rapport provisoire avec le responsable technique du site concerné.
Tout danger grave et imminent fera I'objet d’un rapport de type « minute » pour déclenchement d’action
corrective immédiate.
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Lorsque la totalité ou une partie de l'installation n’a pu étre vérifiée (impossibilité de coupure, absence des
agents techniques au rendez-vous demandé...), I'organisme de controle en informe immédiatement le
responsable de chaque site et la raison dans son rapport et signale qu’il reste a la disposition de I'abonné
pour un complément de vérification.

Chaque controle sera réalisé sous la responsabilité du responsable technique du site concerné qui en
assurera |'organisation et la planification. La planification de ces interventions ne pourra étre définie avec
précision qu’en collaboration avec nos services.

La vérification sera effectuée les jours ouvrés (lundi au vendredi) de 8h00 a 17h00, sauf en cas de
nécessité de service, elle sera effectuée selon avis du responsable de chaque site chargé de la
maintenance ou son représentant. Le prestataire soumettra un planning qui sera validé par les services
techniques de chaque site.

Intervention en site occupé

Les dépassements horaires et travail de nuit ou le samedi ne seront pas soumis a dépassement
d’honoraire (rappel le prix est global et forfaitaire).

Le titulaire du présent marché sera obligé de suivre le planning transmis par les différents sites. Les essais
de fonctionnement du SSI se feront selon les normes en vigueur.

Des pancartes indicatrices de manoeuvres devront étre placées bien en évidence a proximité des appareils
controlés (barrages, rubalises etc...).

Cette signalisation et protection des lieux sont a la charge de I'organisme chargé des controles sur les
installations.

L'organisme chargé du contrOle devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas perturber
le fonctionnement du site.

Registre de sécurité

Toutes les visites de contrdle seront consignées impérativement sur le registre de sécurité situé au
niveau du responsable sécurité incendie de chaque site, a la fin de celles-ci.
Apres chaque visite, le registre de sécurité devra étre tamponné et signé par le vérificateur, en précisant :

la date

le nom de I'organisme agréé

le nom du contréleur

I’objet du contréle

les observations

Moyens

Le Titulaire fournit I'ensemble du personnel et du matériel nécessaire a la bonne exécution de son marché.
Les vérifications doivent étre réalisées par une personne qualifiée, voire agréée, nominativement désignée
sur une liste tenue a la disposition de I'inspection du travail, et compétente dans le domaine de la
prévention des risques et des dispositions réglementaires afférentes aux équipements ou installations
vérifiés.

Prévention des risques

Le Titulaire devra assurer sa propre sécurité (équipement, tenues de protection, ...).

Dans le cadre du décret 92-158 du 20 février 1992 Notamment Articles R 4511-1 a R 4511-4 et R 4515-1 ;
R 4514-8 a R 4514-10 du code du travail, le Titulaire sera a la disposition du site avant le début de la
mission pour définir les mesures a prendre en vue de prévenir les risques professionnels inhérents a sa
mission.
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Le Titulaire devra se conformer aux dispositions légales en matiere d'hygiene et de sécurité, veillera a les
faire respecter par son personnel, assurera la tragabilité, formation et transmettra les justifications.

Un Plan de Prévention des Risques sera établi pour chacun des sites concernés en amont du premier
controle pour la durée du marché, sur la base d’un document standardisé de 'ENSAM. En cas de
modification majeure, un avenant au plan de prévention sera réalisé.

Chaque intervenant de la société devra avoir pris connaissance du plan de prévention. Il en va de la
responsabilité de I'employeur de la société de contrdle. Le plan de prévention sera renvoyé signé au
conseiller de prévention du site a chaque fois qu’un nouvel intervenant devra se présenter sur site.

6. OBLIGATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE ET DU PRESTATAIRE

Locaux et installations

L'administration s'engage a laisser au titulaire libre acces aux installations qu'il doit visiter.
L'administration s'engage a faciliter, dans la limite ou I'exploitation de I'établissement peut le supporter,
les coupures de courant qui s’averent nécessaires.

Cas spécifique des Zones a Régime Restrictif (ZRR - sureté de fonctionnement)

Une déclaration préalable doit etre effectuée auprées du responsable de site. Le formalisme de cette
demande sera précisé par le MOA.

Dans I'attente du retour de I'autorisation ZRR, I'intervenant devra consigner sa présence dans le registre
ZRR et étre accompagné durant toute la prestation par un agent ENSAM. Aucun intervenant n’ayant
I’autorisation ZRR ne devra étre seul dans les locaux.

Fournitures

L'Administration ne devra aucune fourniture, ni prét d'appareil ou matériel nécessaire a I'exécution de la
prestation. Le prix de I'offre comprend forfaitairement toutes les fournitures et prestations nécessaires
pour leur exécution, y compris tous les moyens d’acceés.

Rappel : le Prestataire devra :

— Une présence continue durant toute la durée du contrdle des installations

- La fourniture de I'appareillage nécessaire a la bonne exécution de sa mission, y compris tous les
moyens d’acces,

— Prendre les dispositions nécessaires a la protection des travailleurs dans les locaux susceptibles
d’étre a risque (Amiante, rayonnements, etc..).
Le contréleur s’équipera de tous les EPl adéquat pour la bonne exécution de sa visite
réglementaire. Un DTA complet sera mis a disposition par 'ENSAM si nécessaire.

- Les essais en charge des équipements de levage (ascenseurs) devront également étre réalisés.
La fourniture des charges de contréle sera assurée par le prestataire sans frais supplémentaires.

— Les essais en charge des équipements sportifs devront également étre réalisés.
La fourniture des charges de contréle sera assurée par le prestataire sans frais supplémentaires.

Collaboration du personnel

L'administration s'engage a apporter toute son aide pour faciliter I'exécution de la mission.

A cette fin, les responsables des secteurs concernés apporteront leur collaboration a I'organisation des
visites sur le site et mettrons un agent a la disposition du contréleur lorsque cela sera nécessaire et suivant
un programme détaillé validé par les deux parties.
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Le prestataire sera responsable de la complétude de son intervention : il a une obligation de résultats et
devra solliciter I’établissement autant que de besoin pour obtenir les accés aux différents locaux.

De méme, le titulaire pourra consulter les documents en la possession de I'Administration dont la
connaissance est susceptible de faciliter ou améliorer I'exécution de sa mission. Notamment, les derniers
procés-verbaux de commission de sécurité incendie, les derniers RVRE et RVRAT en possession de 'lENSAM
pourront étre remis sur demande au titulaire.

Impératifs d'exploitation

Les services de 'ENSAM, ont des impératifs d'exploitation particuliers :

L'intervention ne pourra se faire qu'aprées avoir prévenu les services suffisamment longtemps a I'avance
pour que toutes les dispositions soient prises afin de perturber le moins possible leur fonctionnement.
L'intervention est faite sous la responsabilité de I'Administration en la personne de son représentant qui a
toute latitude pour décider de I'annulation de cette intervention, de sa modification ou de son report, en
cas de nécessité soit avant, soit pendant son exécution et cela sans indemnité pour le titulaire.

Organisation des contrébles

Un planning annuel est établi par site et validé par le représentant de 'lENSAM.
Les intervenants se présentent au service technique du site concerné (service patrimoine, maintenance ou
conseiller de prévention suivant les sites).
Les observations majeures relevées par le vérificateur sont :
— Soit levées immédiatement,
- Soit transmises au représentant de 'ENSAM chaque fin de journée.
Pour chaque contréle le vérificateur prend note du rapport précedent.
Il établit une comparaison entre les réserves levées et les nouvelles réserves.
Pour les domaines liés au levage les vérifications se feront qu’en présence du mainteneur.
Les vérifications sont faites en fonction des jours de présence du mainteneur des montes charges et
ascenseurs qui sont différentes en fonction des sites.

DEVOIR DE CONSEIL
Par ailleurs, le titulaire doit tenir informé 'ENSAM des évolutions de la réglementation et de ses incidences

sur ses installations ou sur les controles.

Prestations complémentaires :

Afin de pallier aux ajouts de matériels en cours de marché ou dans le cas ou 'ENSAM souhaite faire
procéder a une vérification particuliere qui est hors prestation forfaitaire.

Pour cadrer I'aspect financier de cette démarche, un Bordereau de Prix Unitaires est présent dans I'appel
d’offre.

7. DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

Vérification des installations électriques et de protection contre

la foudre

Reéglement de sécurité du 25 juin 1980 Modifié — Articles GE6 a GE9 et EL 19

Arrété du 26/12/2011 relatif aux vérifications des installations électriques ainsi qu’au
contenu des rapports

Code de la construction et de I'habitat article R123-43
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Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs des
établissements mettant en ceuvre des courants électriques — Articles 53 a 55

Code du travail R-4226-16

Code du travail R4215-3 a R4215-17

Arrété du 30 décembre 2011 des IGH et du code de la construction Article R122-16
Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et |'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications — Article 5

Arrété du 19 novembre 2001 modifié

Arrété du 20 décembre 1988 relatif a la périodicité des contrbles des installations
électriques.

Loi du 31 décembre 1991 relative aux contrdles réglementaires, n® 91-1414 art. 13 et R
232-12 du code du travail

Loi du 14 décembre 2011 article M concernant les éclairages de sécurité

Arrété du 30 décembre 2011 portant reglement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur

Selon le cas, les vérifications réalisées pourront faire référence aux autres textes suivants :
Normes NFC 15.100, NFC 13.100, NFC 13.200 et NFC 15.211

Les vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre visent a
garantir le maintien de conformité de l'installation par rapport aux normes C 17-102, NF
17100, NF 17102, NF EN 62305, NF EN 50164, NF EN 61643, UTE 15-443 et UTE 17-106
Toutes normes ou reglements applicables pendant la durée du contrat

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

La vérification est annuelle, sauf la premiere année ou une visite quadriennale et mission
Q18 doit étre réalisée, et porte sur la totalité des installations qui comprend I'ensemble
des prestations décrites ci-apres. Il sera admis dans |'offre de base une variation de 10%
des installations a contrdler sans incidence financiére sur le marché.

La vérification concerne les installations électriques, les installations d'éclairage et
d’éclairage de sécurité, et les éventuelles installations extérieures de protection contre la
foudre.

La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant
fait I'objet de travaux doit étre vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et
GE 8 (§ 1) du Code des ERP

Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent étre effectuées
annuellement dans les conditions prévues a l'article GE 10 du Code des ERP.

Les vérifications ont pour objet de s'assurer :

- de l'absence de modifications depuis la derniere vérification ;

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;

- de l'existence d'un relevé des essais incombant a I'exploitant ;

- du maintien en I'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des
appareils d'éclairage ;

- dubon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre
la foudre (paratonnerre).

Le contenu des vérifications/examens/mesures est décrit par la réglementation et porte
notamment sur :

Les conditions générales d’installation et le maintien en état des équipements

Les conditions de protection contre les risques de contacts directs

Les conditions de protection contre les risques de contacts indirects

Les conditions de protection contre les risques de brdlures, incendie et explosion.

Pour les installations électriques des ERP, la vérification comprend 1I’examen des conditions
particuliéres propres a ces établissements en vue d’assurer la protection du public contre les
risques d’incendie et de panique.
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INSTALLATION HAUTE TENSION.

Les vérifications comporteront notamment :

- Examen visuel de I’état général de I'équipement et des locaux,

- Examen de la protection contre les risques de chocs électriques, de bridlures et d’incendie.
- Vérification de niveau des diélectriques liquides et de I'état du dessiccateur.

- Essais de fonctionnement mécanique des appareils de coupure apres accord du
gestionnaire du réseau.

- Contréle de la continuité des conducteurs de protection et mesure de résistance des
prises de terre.

- Examen et essais, dans la mesure du possible, des dispositifs d’alerte et de coupure en cas
de défaut d’isolement.

- etc...

INSTALLATION BASSE TENSION ET TRES BASSE TENSION

Circuits de distribution.

Les vérifications comporteront notamment :

- Examen des conditions d’installation exigées par les régles de I’Art, notamment en
fonction des influences externes (humidité, chocs, corrosion, incendie, explosion, etc. ...
- Mesures d’isolement par rapport a la terre, aprés accord du gestionnaire du réseau.

- Examen de protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs et les
pieces sous tension.

- Mesure de la résistance les circuits de terre et une terre de référence. Un examen visuel
des conducteurs de protection et de leur serrage.

- Examen et essais des dispositifs d’alerte, de contréle et de coupure en cas de défaut
d’isolement (contréleur permanent d’isolement, disjoncteur et interrupteur différentiel),
apres accord du gestionnaire du réseau.

- Controéle visuel des calibres des fusibles et des réglages des relais et vérification de leur
adaptation a la section des cables.

- Recherche des échauffements anormaux : vérification thermographique infra-rouge sur
toutes les armoires et TGBT

- Examen des installations de sécurité.

- Etc...

Circuits terminaux.
Les vérifications comporteront notamment :
- Examen visuel des prises et fiches.
- Mesures de continuité des liaisons au circuit de protection des armoires divisionnaires :
= De tous les appareils fixes ou amovibles se trouvant a portée des travailleurs.
= D’au moins 10 % des autres masses d’appareils non immédiatement accessibles
(appareils d’éclairage).
= De toutes les prises de courant.
- Examen des dispositions prises pour I'élimination de I’électricité statique.
- Vérification des installations électriques des locaux et emplacements de travail
- Vérification des locaux et emplacements de travail non isolants ou sont utilisés des
matériels amovibles.
- Mesures d’isolement sous réserve de I'accord du gestionnaire du réseau.
= Des appareils amovibles.
= Des appareils fixes dont la liaison au conducteur de protection est inexistante ou
défectueuse.
= Des appareils fixes situés dans les zones a risques d’explosion, avec accord du
référent de site.
- Examen des protections contre les risques de contact avec les conducteurs actifs et les
pieces sous tension.
- Examen de l'intensité nominale et du pouvoir de coupure de I'appareillage en fonction
des caractéristiques de l'installation.
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- Controle visuel par sondage des calibres des fusibles et des réglages des relais.
- Recherche des échauffements anormaux.

Eclairage.

Les vérifications comporteront notamment :

- Mesures de continuité des liaisons du circuit des luminaires.

- Contréles des sources en fonction du type imposé.

- L’état et le fonctionnement des installations d’éclairage de sécurité des lors que
I’exploitation le permet.

Installations diverses telles qu’éclairage extérieur, transformateur électriques, etc...
Les vérifications porteront notamment sur :

e Les sources.

¢ Les conditions de fonctionnement

e |’état apparent

Annuelle et une quadriennale la premiére année

Arréte du 25/06/1980 modifié articles GE6 a GE9, MS 71 et 73, DF 10
Arréte du 18/10/1977 nouvel arrété Articles GH 59, 60, 61

Art GH5 A. 30/12/11

Code du Travail Art. R. 4227-39 et Art. R. 4224.17

Norme NF S 61-933 —SSI, régles d’exploitation et de maintenance

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Le contenu des vérifications triennales est décrit par la réglementation et comprend
notamment :

L’examen de I'adéquation du dossier d’identité aux exigences de sécurité applicables a 'ERP
L’examen de la conformité du SSI au dossier d’identité

L’'examen de I'enregistrement des actions de maintenance

L’examen des conditions d’exploitation

La réalisation d’essais de fonctionnement d’équipements par zone de détection,
désenfumage, compartimentage et alarme.

Installations concernées :
- Détection incendie (compris ensemble des DAS)
- Systémes d'alarme (AGS, DS, lumineux, message préenregistré)
- Installations de désenfumage mécanique
- Exutoires de fumée
- Robinets Incendie Armé
- Colonnes séches
- Poteaux et bouches d’incendie privés

Nature des vérifications :

Moyens d’extinction manuels et /ou automatiques

Le contréle annuel et la maintenance des extincteurs mobiles sont réalisés par une société
de prestation de service. Il sera cependant demandé au vérificateur un examen annuel des
rapports fournis par le service et I'examen de I'adéquation des moyens d’extinctions.

Colonnes séches
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examen visuel de I'état général et I'accessibilité des prises
vérification de la présence des bouchons de fermeture

vérification du fonctionnement des robinetteries

vérification de I'état et de fonctionnement des orifices d’alimentation
identification des zones de desserte

Poteaux et bouches d’incendie privatifs

vérification de I'état apparent

mesures de la pression statique et du débit sous 1 bar

vérification de la présence de la plaque de signalisation, des bouchons de fermeture et
chainettes, de I'existence d’une clé de manoeuvre

vérification du fonctionnement et/ou le temps du dispositif de vidange

Accessoires — Autres moyens
vérification de leur présence et de leur état apparent

Systéme de sécurité incendie — S.S.1.

Systeme de détection incendie (SDI), Systéme de mise en sécurité incendie (SMSI), Systéeme
d’alarme

examen du systéme de détection incendie — S.D.I.

inspection visuelle de I'installation et des équipements

vérification fonctionnelle de I'installation, sources d’alimentation, principale et secondaire,
et source auxiliaire, signal de dérangement de zone, détecteurs automatiques et
déclencheurs manuels, report d’alarme, batteries.

vérification du systeme de mise en sécurité incendie — S.M.S.I.

vérification de fonctionnement des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S).

Vérification du fonctionnement des D.A.S. a partir des commandes manuelles centralisées
Controle de la signalisation sur I’'US et sur le débogage UAE du bon fonctionnement des
D.AS.

Vérification des D.A.S. : portes et clapets CF, installations de désenfumage...

Analyse des rapports semestriels élaborés par un prestataire extérieur ayant la charge de la
vérification et de I'entretien des équipements de sécurité incendie

La mission consiste notamment a la vérification des installations suivantes :

- Test et Essais sur les installations de détection incendie.

- Tests et essais simulés sur le tableau de signalisation, sur les boucles et sur les détecteurs,
visant a s’assurer de la détection et la signalisation des dérangements provoqués

- Tests de fonctionnement appliqués sur les détecteurs a I’aide d’un matériel simulant le
phénomeéne détectable.

- Vérifications des reports d’alarmes par boucle.

- Verifications du bon fonctionnement des asservissements par boucle.

- Essais par foyers-types suivant réglement et normes en vigueur.

- Verification des matériels et installations dont le fonctionnement est asservi a la détection
(D.A.S).

- Vérification du bon fonctionnement de ’installation et de ’aptitude des alimentations

électriques de sécurité

Dispositifs de fermeture résistants au feu

Portes résistantes au feu

vérification de I'état des portes, équipées de ferme porte et/ou a fermeture automatique
installées dans les recoupements des circulations, escaliers, locaux a risque particuliers
essai de fermeture de ces portes

vérification de la présence signalétique

vérification de I’état des volets et clapets visibles

essai de fonctionnement mécanique

Installation de désenfumage
DESENFUMAGE MECANIQUE
La vérification des installations de désenfumage mécanique portera notamment sur :
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- Fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques.

- Fonctionnement des bouches exutoires et ouvrants de désenfumage.

- Fonctionnement des transmissions et signalisations.

- Arréts des ventilations mécaniques permanentes.

- Fermeture des éléments mobiles de compartimentage.

- Fonctionnement des ventilateurs de désenfumage.

- Mesures de pression, de débit, et de vitesse aux bouches de maniere a s’assurer du bon
fonctionnement par rapport aux valeurs initiales.

DESENFUMAGE NATUREL

La vérification des installations de désenfumage naturel portera notamment sur :
- Fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques.

- Fonctionnement des bouches exutoires et ouvrants de désenfumage.

- Fonctionnement des transmissions et signalisations.

- Arréts des ventilations mécaniques permanentes (si prévu).

- Fermeture des éléments mobiles de compartimentage.

Le désenfumage concerne également le désenfumage des cages d’escalier.

Documents liés a la sécurité incendie

Vérification de la présence, de la pertinence et du contenu actualisé des consignes.
Vérification de la tenue a jour du registre de sécurité (ainsi que la mention des dates des
exercices de formation du personnel).

Vérification de la présence a I'entrée du plan d’intervention des sapeurs-pompiers et des
plans d’évacuation.

Ces vérifications seront réalisées en présence du titulaire du marché de maintenance des
équipements de SSl ou en lien avec.

La périodicité minimum de vérification des installations est celle prescrite par les textes
réglementaires pour chaque équipement considéré.
Périodicité, tous les 3 ans pour les ERP (la premiere visite aura lieu I'année une du marché)

Code de la construction (articles L 125-1, L 125-2).

VRE (R122-16 et R123-43)

CTQ (L125-4)

Annuelle (R4323, R4323-23 3 R4323-27) - Arrété du 29/12/2010 relatif aux vérifications
générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges

IGH (R122-16 et R123-43) Arrété du 30/12/2011

Art. AS9 A. 25/06/80

Art GE8 et GE9

Art. GH5 A. 30/12/11

Article R 125-2-4 du code de construction

Décret 2012-674 du 7 mai 2012

Arrété du 7 ao(t 2012

Toutes normes ou réglements applicables pendant la durée du contrat

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Les examens et essais réalisés ont pour objet de déceler en temps utile toute anomalie
susceptible de créer un danger.

Au regard des dispositions normatives et réglementaires, la vérification comporte I'examen
de I’état de conservation et la vérification du fonctionnement des éléments suivants :
Dispositifs de verrouillage,
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Cables, suspentes et poulies,

Freins,

Eclairage,

Dispositif de demande de secours,

Manoeuvre de dépannage,

Réouverture des portes automatiques en cas de heurt.

Elle concerne principalement le local machineries, le dessous et le toit de la cabine, la gaine,
la cabine, la cuvette et les portes palieres.

Controle détaillé des parties constituantes visibles, notamment :
- gaines (paroi, resserve supérieure, cuvette, butées amortisseurs, accées, ventilation,
saillies)
- portes paliéres (nature, systeme de fermeture, saillies, jeux, guidages)
- cabine (dimension, nature des parois, ventilation, éclairage, signalisation, portes,
- jeux, guidage, dispositifs de secours
- porte cabine (nature, jeux, guidage)
- contrepoids (guidages, jeux)
- organe de suspension (dimension, nature et état)

Controle de I'existence et du fonctionnement des mécanismes et dispositifs de sécurité,
notamment :

- condamnations électriques

- verrouillage des portes

- dispositifs d’arrét en fins de course

- dispositifs de sécurité propre aux appareils hydrauliques

- alarmes

- systeme de parachute (cabine et contrepoids éventuellement)

NB : Pour les essais a vide du parachute et limiteur de vitesse, le bureau de contréle devra
étre accompagné par le titulaire du contrat d’entretien des installations.

En effet, les essais de parachutes sont réalisés annuellement par la société chargée de
I’entretien, dans le cadre de son contréle. lls seront donc ainsi réalisés, par la société de
maintenance, mais sous le contrdle de I'organisme désigné. Un rendez-vous commun est
donc a prendre.

La vérification quinquennale des ascenseurs comprendra :

- le contréle technique selon les modalités décrites dans I'arrété du 7ao(t 2012

- les vérifications des installations par rapport au risque d’incendie selon I'article GE 8, GE9 et
As du réglement de sécurité incendie du 25 juin 1980 modifié.

Ces vérifications seront réalisées en présence du titulaire du marché d’entretien des
ascenseurs.

Annuelle et une visite au titre de la VRE et de la CTQ

Visite quinquennale et code du travail en début d’exercice et une mise a jour des contréles
qguinquennaux ERP et Code Du Travail suite a levées de réserve a la demande de I'exploitant
durant la totalité du marché.

Code du sport, Articles R322-19 a 26 modifié par le décret 2016-481 du 18/04/2016
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Décret 96-495 du 04 Juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre
les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les panneaux de
basket-ball

Guide de surveillance des équipements sportifs — Observatoire National de la Sécurité des
Etablissements Scolaires et d’Enseignement Supérieur

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Les opérations de controle permettront de vérifier I'entretien, I'état de conservation, la
solidité et la stabilité des différents équipements.

Compris toute fourniture/amenée/replis des charges nécessaires pour la réalisation des
essais réglementaires.

Annuelle

Installations situées dans un établissement recevant du public :
Reéglement de sécurité du 25 juin 1980 — Article GZ 14 a 30 et CH 58
Installations situées dans un établissement soumis au Code du Travail :
Code du Travail — Article R. 4224-17

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Les vérifications techniques portent sur :
- I'état apparent d’entretien et de maintenance des installations et appareils,
- les conditions de ventilation des locaux contenant des appareils a combustion,
- les conditions d’évacuation des produits de la combustion,
- le fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques,
- lasignalisation des dispositifs de sécurité,
- lamanceuvre des organes de coupure d’alimentation en combustible,
- le fonctionnement des dispositifs asservissant I'alimentation en combustible a un
systeme de sécurité,
- leréglage des détendeurs de gaz,
- I’étanchéité des canalisations de distribution gaz

Annuelle

Code de I'environnement Articles R224-20 a R224-41-3
Décret 2009-648 du 9 juin 2009

Contréle de I'efficacité énergétique des chaudiéres au titre de I'article R224-31 du code de
I’environnement

Contréle des émissions polluantes des chaudiéres au titre de I'article R224-41-2 du code de
I’environnement

Arrété du 02 Octobre 2009 relatif aux rendements minimaux et a I'équipement des
chaudieres de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW modifié par I'arrété du
24/07/2020

Décret 2020-912 du 28/07/2020
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Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Les contrGles portent sur les points suivants :

- Calcul du rendement et contréle de sa conformité aux valeurs minimales requises ;

- Existence et bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrdle (indicateur
de la température des gaz de combustion a la sortie de la chaudiere, analyseur
portatif des gaz de combustion donnant la teneur en CO, CO2, 02, T° ambiante, T°
des fumées, déprimometre, indicateur d’estimation de I'allure de fonctionnement,
enregistreur de pression de vapeur et indicateur de température du fluide
caloporteur) ;

- Etat des installations destinées a la distribution de I’énergie thermique ;

- Qualité de la combustion et fonctionnement des chaudieres composant I'installation

- Maesures des rejets gazeux

- Evaluation du dimensionnement par rapport au besoin en matiére de chauffage et
vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées a la
distribution, la régularisation et la diffusion de I’énergie thermique

- Tenue du livret de chaufferie

- Controle de I'efficacité énergétique

- Contréle des émissions polluantes

Ces vérifications seront réalisées en présence de I’exploitant du systeme de chauffage.

Biennale pour les chaudiéres dont la puissance nominale est supérieure ou égale a 5 MW
Triennale pour les autres

Code du Travail - Art. R.4224-17 pour les locaux de travail

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
Articles CH 58, PE4§2

Arrétés ministériels et circulaires pris en application.

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Examen visuel de I'état apparent d’entretien et de maintenance des installations et appareils
Vérification de I'étanchéité des canalisations de fluide frigorigene a I'aide d’un appareil de
détection de fuite pour les parties apparentes et visitables.

Installations concernées : équipements fixes de réfrigération (chambre froide), de
climatisation et de pompe a chaleur, ...

Annuelle
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Articles L.4321-1 et R.4322-1 du code du travail relatifs au maintien en état des équipements.
Article R 4224-17 du code du travail
Recommandation R 430 du CNAMTS
Arrété du 19 mars 1993 pour les EPI

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

La prestation a pour objet la vérification des systéemes d’ancrages destinés a recevoir des EPI
contre les chutes de hauteur.

Installations concernées :

Ensemble des points d’ancrage, des lignes de vie et des EPI anti-chute de I’établissement.
Dispositifs d’ancrage fixes de types A (points d’ancrage fixes), C (lignes de vie flexibles) et D
(lignes de vie rigides)

La vérification comprend un examen visuel :

Des parties visibles et accessibles afin de vérifier 'absence d’usure, de déformation ou
corrosion sur le point d’ancrage et/ou ses composants, et |'état ;

Du support ;

Des consignes nécessaires a I'exploitation.

Test a I'arrachement si examen visuel non concluant.

Pour les EPI Protection anti-chute :

- Contréle des harnais d’antichute, des longes, des connecteurs antichute et
descenseurs,

- Examen visuel de I'état général des coutures et des modes de fixation.

La périodicité minimum de vérification des installations est celle prescrite par les textes
réglementaires pour chaque équipement considéré.
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Prestations au BPU ou au DPGF suivant les sites :

Code du Travail — R.232-5-9, R.232-5-11 (c) et R.235-6 a R.235-10
Code du Travail - Art. R.4224-17 pour les locaux de travail
Arrétés du 8 et du 9/10/1987

Arrétés ministériels et circulaires pris en application.

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Les vérifications techniques portent sur :
- Débit global d’air neuf,
- Examen de I'état des éléments de l'installation,
- Examen de I'état des systémes de traitement de I'air,
- Filtres, bouches d’aspiration et de soufflage,
- Pressions statiques ou vitesses d’air aux points caractéristiques.

Installations concernées : CTA, VMC, ...

Annuelle si intégrée au DPGF ou sur bon de commande suivant les sites

Prestations au BPU : Vérification initiale d’une ligne de vie

Code du Travail Art. L4321-1
Recommandation CNAM R 430
Normes EN 795 classe C et EN 353-1

Cette liste n’est pas limitative et les soumissionnaires devront tenir compte de tous les
textes réglementaires en vigueur.

Dispositifs d’ancrage fixes de types A (points d’ancrage fixes), C (lignes de vie flexibles) et D
(lignes de vie rigides)

Suivant réglementation

Notamment contréle de la résistance de la fixation de chaque point d’ancrage, soumis a une
force de 500 daN pendant 30 secondes. Ces tests d’arrachement devront impérativement
étre concluants.

Sur bon de commande
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