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1 GENERALITES

LES ENTREPRISES DOIVENT TENIR COMPTE
DE L’'ENSEMBLE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER - RT 2012

LES ENTREPRISES DOIVENT TENIR COMPTE
DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES ACOUSTIQUES

1.1 OBJET DU DESCRIPTIF

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction niréserve
pour :
La rénovation et la construction d’'une extension du Tribunal au 67 rue de Jéricho a
La Rochelle pour le relogement du Conseil de Prud’hommes

Il définit I'ensemble des matériaux, matériels et prestations du par I'entreprise qui
exécutera les travaux dans le cadre de cette opération.
Les fravaux devront se conformer aux notices descriptives.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :
- Portes Salle d'audience
Portes de distribution
Travaux de panneaux bois acoustiques
Podium salle d'audience
Imposte signalétique
Placards
Boiseries de finitions

VARIANTES : les variantes entreprises sont autorisées si elles respectent la RT2012 en
accord avec les FDES (voir I'étude thermique et environnementale de PASSIVEA)

Elles ne seront analysées que dans le cadre d'une économie possible.

Elles doivent respecter I'ensemble du cadre réglementaire du projet (par exemple
RICT, étude thermique...).

L'ensemble des études a reprendre seront & charge de I'entreprise qui propose la
variante, COMPRIS INCIDENCES SUR LES AUTRES CORPS D’ETAT.

2 EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra réaliser des détails d'exécution pour visa par la maitrise
d'ceuvre.
L'entrepreneur devra communiquer les réservations aux différents corps d’état.
L’entrepreneur devra un nettoyage régulier sur le chantier de ces ouvrages et
I’évacuation des gravats, déchets efc...lors de son intervention.
L'entrepreneur devra transmettre a la Maitrise d’oeuvre et a I'entreprise
concerné un courrier de réception de support.
L'entrepreneur devra réaliser les plans d’exécution, note de calcul et mode de
fixation pour visa de la maitrise d’'ceuvre et avis du bureau de contrdle.
L'entrepreneur devra remettre les fiches techniques des matériaux ufilisés.
Remettra d la fin du chantier les DOE par voie dématérialisée + 1ex papier pour
le syndic.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

31 NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes et reglements (en vigueur a la
date de l'appel d'offres) régissant les divers types ouvrages affectés au présent lot
dont notamment les DTU et leur CCS, les avis techniques, les notices de mise en ceuvre
des fabricants etc...

Les documents ci-avant sont énumérés dans l'offre de priorité d'application.

Les produits utilisés seront conformes aux normes AFNOR.

L'attention de l'entreprise est attirée sur le respect des contraintes de mise en ceuvre
lices & l'obtention des divers degrés coupe-feu et des divers affaiblissements
acoustiques demandés.

Les adaptations ou modifications de produits industriels détenteur d'agrément
(coupe-feu, pare flamme, acoustique, etfc...) devront étre exécutés avec des
matériaux adaptés et dans les limites admises pour la conservation des performances
requises par l'ouvrage concerné.

Les essences de bois seront compatibles avec I'emploi envisagé.
Les bois seront traités si nécessaire selon leurs diverses utilisations, conformément aux
regles nationales et départementales.

En cas de prescription non conforme dans le présent CCTP I'entrepreneur devra
rectifier cette prestation dans le cadre de son offre et aviser la maitrise d'ceuvre de
I'anomalie constatée avant la remise des offres.

3.2 INDICATIONS AU CCTP

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP sont
complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités
requises a I'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s'applique également aux
raccords a la maconnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.

3.3  VISITE SUR SITE
L'entrepreneur devra impérativement réaliser une visite des lieux afin de prendre en
compte I'ensemble des travaux. Les travaux s'exécuteront en site occupé.

34  ETATDES LIEUX
L'entrepreneur ne pourra prétendre & aucun supplément, sous prétexte d'une
méconnaissance quelconque de I'état des lieux, des abords, acces, etc...

Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance de la zone &
aménager, des ouvrages a démolir ou déconstruire, dans les emprises du projet
définies sur les documents graphiques.

3.5 COTES DE CONSTRUCTIONS

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de
la nature des facades prévues aux plans et documents d'appel d'offres, en
particulier, pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en
ceuvre des éléments. Les cotes de construction seront relevées sur le chantier dans la
mesure du possible par I'entreprise suivant les possibilités de planning d’'exécution des
fravaux.
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3.6 POSE DES ELEMENTS

Avant l'exécution des ouvrages, l'entrepreneur du présent lot devra relever
exactement les mesures de vide en tableau de toutes les baies devant recevoir des
menuiseries.

Il signalera, le cas échéant, au Maitre d'ceuvre toutes différences importantes qu'il
aurait constaté. Les menuiseries seront posées sur les dressements intérieurs mis en
ceuvre par le macon.

La pose des portes sera facilitée par I'intermédiaire d'un précadre en acier galvanise.
La mise en place des menuiseries dans le gros oceuvre, les fixations, tolérances et
calfeutrements sont définis par le DTU 37-1.

La pose pourra étre facilitée par I'utilisation de cales de réglage assurant un
positionnement précis du cadre.

Les éléments de serrurerie devront étre d’aplomb et parfaitement alignés en fonction
du fracé métrique réalisé a chaque niveau du batiment.

Tous les matériels de fixation nécessaires A la pose devront étre inclus dans les calculs
des prix unitaires. Si pour certains raccordements sont prévues des pattes d’ancrage,
elles seront livrées franco sur le chantier et coulées dans les éléments du gros ceuvre.
Dans ce cas, les plans de positionnement devront étre remis a temps par le
mandataire apres passation de I'ordre.

Les matériels de fixation tels que les vis, les boulons et pieces du méme genre devront
étre en acier inoxydable. Les autres éléments de fixation en acier seront galvanisés.
Tous les raccordements G des élements de construction contigués devront étre
considérés dans le calcul des prix unitaires.

L'entreprise prévoira toutes sujétions de scellement au sol sur dallage, et des
possibilités de dilatation des parois au niveau de ses scellements.

3.7 ASSEMBLAGES DES PIECES DE MENUISERIES
L'étude des assemblages sera particulierement soignée, assurant une finition des
ensembles aussi parfaite que possible.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront tenir compte de la nature des
ouvrages prévue aux plans et documents d'appel d'offres, et en particulier, pour les
tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de remise en ceuvre des €léments.

3.8 RESERVATIONS

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées.
L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si la position et les dimensions de
réservations sont conformes.

Les réservations et regarnissages maconnés dus par le lot gros ceuvre.
Tous les ouvrages de fixation sont & la charge du présent lof.

La prestation de chaque article comportera I'ensemble des calfeutrements par
moulures a profils simples et de méme matériau que celui constituant les ensembles.
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3.9 ACCESSIBILITE HANDICAPE
Les équipements seront positionnés aux distances reglementaires pour les
handicapés :
- Aplus de 0.40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle.
- A une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol fini.
- Au droit d'un espace d'usage reglementaire.

Les poignées des portes doivent répondre aux exigences suivantes :

— Située a une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol fini.

- Etre facilement préhensible et manceuvrables en position debout comme
assis, ainsi que par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un
geste de rotation du poignet.

- Leur extrémité doit étre située & plus de 0.40 m d’un angle rentrant de parois
ou de tous autre obstacle a I'approche d’'un fauteuil roulant.

— Les serrures doivent étre situées a plus de 0.30 m d’un angle rentrant de parois
ou de tout obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit éfre inférieur ou égal a 50 N qu'il soit ou
non équipé d’'un dispositif de fermeture automatique.

Toutes les autres dispositions non citées ci-dessus et demandées dans la
reglementation handicapée devront étfre respectées.

3.10 NATURE ET TRAITEMENT DES BOIS DE MENUISERIES

Toutes les menuiseries seront soigneusement poncées. Les menuiseries ne seront pas
posées, tant qu’elles n'auront pas recu une couche d'impression prévue au lot
peinture.

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides.

Les bois utilisés seront éco-certifiés PEFC, FSC pour les menuiseries intérieures, classé
naturellement (robinier, pin), traité par autoclave avec produits certifies CTB P+ pour
les bois exposés.

3.11 HABILLAGE

Tous les ouvrages complémentaires de calfeutrement et couvre-joints seront & la
charge du présent lot pour assurer une parfaite finition. Ceux-ci seront réalisés selon la
finition et la nature des matériaux de la menuiserie.

3.12 LIAISON AVEC LA STRUCTURE

L'ossature porteuse des menuiseries sera reliée a la structure acier cloison Placostyle
ou sur support béton, a I'aide d'attaches adaptées a la conception de I'ouvrage qui
devront permettre le réglage dans les 3 dimensions afin de rattraper les irrégularités
admises a la structure.

Les fixations devront étre congues et réalisées afin de transmettre & la structure les
sollicitations de l'ossature. Il y aura lieu de s'assurer de la compatibilité du support
existant avec le type de fixation envisagé. Les fixations devront étre indesserrables et
protégées contre la corrosion.
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3.13 JOINTS D’ETANCHEITE

L'entrepreneur devra assurer la parfaite étanchéité de ses ouvrages et tous
raccordements entre menuiseries, gros-ceuvre et plafond. Des essais physiques et
mécaniques pourront étre inscrits par le maitre d'ceuvre, a la charge du présent lot.

3.14 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés
au présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

Les percements d’ouvrages seront faits par le titulaire du présent lot s'il n'a pas tfransmis
ses plans de réservations en temps utile a I'entreprise intéressée.

L'entreprise devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des
difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

3.15 CHOIX DES MATERIAUX
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis
en référence soit de leurs caractéristiques techniques, soit de leur aspect ou qualité.

L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devrait clairement le
spécifier dans son devis estimatif et devra fourniren méme temps, les avis techniques,
et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’'étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

Les bois utilisés seront éco-certifiés PEFC, FSC pour les menuiseries intérieures, classé
naturellement (robinier, pin), traité par autoclave avec produits certifies CTB P+ pour
les bois exposés. Les bois seront traités M2 dans les halls, circulations, et zone ERP.

316 PROTECTION PROVISOIRE

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu’'d la réception des
travaux, devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier, ainsi que
la vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembiles, du bon fonctionnement des
parties mobiles (facilité de manoeuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage,
etc...).

Dés leur pose, les bas d'huisseries, sur 1,00 ml hauteur minimum, devront
obligatoirement étre protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par
un ouvrier quelconqgue et quel que soit son employeur, sera refusée au compte unique
du titulaire du présent lot.

3.17 INDEPENDANCE DES ENSEMBLES

Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres
etc...) dus au présent lot seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages.
Un dispositif de désolidarisation sera prévu a tous les endroits nécessaires et en
particulier en sous-face des produits et planchers évitant toute répercussion du travail
de I'ossature (dilatations, températures, fleches etfc...) surI'ensemble demandé a ce
lot.
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3.18 QUINCAILLERIE

La quincaillerie et les ferrages seront de premiere qualité (label NF exigé) de type
robuste tenant compte du poids et des dimensions des vantaux et seront protégés
conftre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement & la charge
du présent lot, et seront choisis par le maitre d'ceuvre sur présentation d’échantillons.
Toutes les pieces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures
etfc..., seront prévus galvanisées.

Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints
d'étanchéité, en outre des réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des
jeux éventuels entre ouvrant et dormant.

Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux.
L'assistance technique du fabricant des ferrages pourra étre demandée.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF. Un tableau de
combinaisons des serrures concernant toutes les ouvertures sera établi par I'entreprise.
Il sera présenté pour accord au maitre d’oeuvre. L'entrepreneur titulaire du présent lot
devra la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau, en coordination avec
les autres lofs.

Il sera prévu un jeu de 3 clefs par serrure. L'entrepreneur du présent lot sera
responsable des clefs pendant toute la durée du chantier.

319 BLOCS PORTES SPECIAUX
L'entrepreneur devra fournir les PV d'essais du CSTB correspondant aux prestations
demandées dans le CCTP pour tous les blocs-portes pour lesquels sont prescrits des
degrés coupe-feu (CF), pare-flamme (PF) ou des niveaux d’isolations phonique et
thermique ou antieffraction.

Les portes résistantes au feu et qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues
ouvertes doivent étre conformes & la norme NF S 61-937.

En ce qui concerne les huisseries métalliques des blocs-portes CF se tfrouvant dans les
cloisons en plagque de platre, il y a lieu de prévoir des huisseries spécial feu afin
d’obtenir les agréments CF des portes.

4 VITRAGE
Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL.

41 NATURE DES VITRAGES

En fonction des exigences de securité : Le DTU 39 article 3.2 est a respecter. La
justification des vitrages devra étre apportée par I'entreprise.

Certification CEKAL

(A VALIDER PAR LE BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE)

4.2 PRODUITS VERRIERS

Pour les produits verriers, les conditions mécaniques et climatiques de stockage
doivent étre telles que toutes dégradations des produits soient évitées : rayures,
écailles, casses, etc., mais aussi attaque chimique de la surface du verre. Afin d’éviter
les effets d'irisation, le stockage est strictement prohibé

Verre sur verre (prévoir des intercalaires) :
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Tout vitrage présentant des rayures, des écailles ou des effets d'irisation devra étre
éliminé. En cas de stockage longue durée, celui-ci sera réalisé dans des locaux a
température supérieure a + 10 ° pour éviter les condensations

4.3 POSE DES PRODUITS VERRIERS
Avant la pose, I'entrepreneur vérifiera si les jeux sont bien conformes a ceux définis
parle D.T.U.

La mise en ceuvre des matériaux vitrés doit étre telle qu’ils ne puissent jamais quitter
leur emplacement sous les efforts auxquels ils sont soumis (bonne prise en feuillure et
bonne fixation de parclose).

Il est interdit de mettre en ceuvre des vitrages dans des profilés fixés par des vis
saillantes.

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

51 TRAVAUX DE DEPOSE - DEMOLITION

51.1  DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES
L'entrepreneur doit la dépose de I'ensemble des menuiseries existantes, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires A leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.
Quvrages a démolir :

Portes existantes + habillage

Menuiseries BOIS existants

Locadlisation : Ensemble projet selon les ouvrages

5.2 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

521 GENERALITES
PRINCIPE
- Les portes seront estampillées NF, garantie indéformable.
- Les bois seront traités anti-insectes et cryptogame. Leurs largeurs de passage
libre correspondront au minimum, au nombre d’unités de passage requis par
les reglements de securite.

HUISSERIE

— Les portes auront le label de qualité C.T.B. Toute solution faisant appel a
d'autres matériaux sera soumise a l'‘appréciation du bureau de contrdle.
Lorsque les portes devront satisfaire & des exigences découlant du reglement
de sécurité, ce sont les performances de l'ensemble (huisserie + porte +
serrurerie) qui seront a considérer. Les ensembles devront faire I'objet d'un
marquage indélébile de la part du fabricant donnant les performances ‘'feu’’.

— Les huisseries des portes seront en bois. Dans le cas de cloisons en plague de
platre, les huisseries seront d'épaisseur appropriées avec moulures rapportées
sur chaque face ou a recouvrement pour cloisons de différentes épaisseurs
suivant documents graphiques.

- Amortisseurs en caoutchouc (3 par vantail) sont a prévoir pour les huisseries sans
joint.
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FERRURE
Suivant le type de portes, le ferrage sera assuré de la facon suivante :
—  Par trois paumelles par vantail pour les portes alvéolaires.
- Par quatre paumelles par vantail pour les portes coupe-feu, acoustiques ou
pleines.
- Paumelles acier roulé de 140 mm.
BEQUILLAGE
- L’ensemble béquillage sur plague double des portes sera de type Tempo
Disco de chez BRICARD.
CREMONE
- Crémone pompier sur vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux, en applique
a poignée tournante réf. 6841 de chez BRICARD ou similaire, couleur au choix
de l'architecte.
BUTEE
— Butée de porte au sol en inox finition mate avec butoir en polyuréthane noir
fixation anti-vol invisible @ 52 de chez NORBAU
FERME PORTE
- Ferme porte a dlissiere type 1000 de chez VACHETTE régler a 50N

5.3 NOMENCLATURE DES MENUISERIES BOIS

5.3.1  BLOC-PORTE A AME PLEINE - P1a - 93x210
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois isophonique, vy
compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.
- Bloc porte dme pleine 1 vantail comprenant - passage 83x205 :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 35dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.

Adaptation bloc-porte PMR :
Ferme porte.
Béquille double allongée. — Verrou avec tige allongée.
Barre de tirage (pour les sanitaires).

Finition peinture BLANC
Dimensions 93x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 30 unités
Locadlisation : Ensemble projet selon les ouvrages
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532 BLOC-PORTE A AME PLEINE MASSIF + IMPOSTE - P1b — 93x220 + 93x30
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois isophonique + une
imposte vitrée, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
- Bloc porte dme pleine 1 vantail comprenant - passage 83x215 :
Imposte vitrée en bois massif (chéne naturel) — 93x30.
Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).
Porte a dme pleine dense, en panneau massif (finition chéne naturel).
Performance acoustique 40dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.

Finition bois massif (chéne naturel)
Dimensions 93x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 2 unités
Locadlisation : Salle avocats et Dgt. 2

5.3.3  BLOC-PORTE VITREE - P1c — 93x210
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois isophonique &
peindre + une imposte vitrée, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a
leur mise en ceuvre ainsi que fous les tfransports et manutentions diverses.
- Bloc porte vitrée 1 vantail comprenant - passage 83x205 :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 35dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.

Finition peinture BLANC
Dimensions 93x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 2 unités
Localisation : Salles d’audience cabinet

534  BLOC-PORTE VITREE EN BOIS MASSIF + IMPOSTE — P1d — 93x220 + 93x30
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples vitrée en bois isophonique
+ une imposte vitrée, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires A leur mise
en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses
- Bloc porte vitrée 1 vantail comprenant - passage 83x215 :
Imposte vitrée en bois massif (chéne naturel) — 93x30.
Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).
Porte a dme pleine dense, en panneau massif (finition chéne naturel).
Performance acoustique 40dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
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Garnitures.

Serrure suivant localisation.
Béquille double.

Butée de porte.

Finition bois massif (chéne naturel)
Dimensions 93x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 2 unités
Localisation : Box confidentiel / entretien

5.3.5 BLOC-PORTE A AME PLEINE EXISTANT - P2 - 89x210
Portes simples & préserver, L'entrepreneur doit le diagnostic et reprise le cas échéant
du vantail et moulures, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise
en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
- Bloc porte dme pleine 1 vantail comprenant - passage 77x205 :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.

Finition peinture BLANC

Dimensions 89x205 - suivant documents graphiques.

Quantité : 28 unités
Locadlisation : Ensemble projet selon les existants
préservés

53.6  BLOC-PORTE A AME PLEINE + CF1/2h - P3 — 103x210
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois & peindre + une
imposte vitrée, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
- Bloc porte dme pleine CF1/2h 1 vantail comprenant - passage 93x205 :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 35dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Ferme porte.
Butée de porte.

Finition peinture BLANC
Dimensions 103x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 4 unités

Locadlisation : en RDC : Dgt. + Salle d’audience
En R+1 : Bibliotheéque EAS + WC douche
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5.3.7 BLOC-PORTE EN BOIS MASSIF — P3 Acoust. — 103x220
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois massif isophonique
de chez HUET Chorus 49 ou équivalent, y compris tous les matériaux et matériels
nécessaires d leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses
- Bloc porte vitrée 1 vantail comprenant - passage 93x215 :

Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).

Porte a dme pleine dense, en panneau massif (finition chéne naturel).

Performance acoustique 48dB.

Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.

Ferrures.

Garnitures.

Serrure suivant localisation.

Béquille double.

Butée de porte.

Finition bois massif (chéne naturel)
Dimensions 103x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Salle d'audience conciliateur

5.3.8 BLOC-PORTE DOUBLE A AME PLEINE - P4a - 140x210
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes double en bois isophonique, vy
compris tous les matériaux et matériels nécessaires & leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.
- Bloc porte me pleine 2 vantaux tierce comprenant (ouvrant 93 + 33) :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 35dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.

Adaptation bloc-porte PMR :
Ferme porte.
Béquille double allongée. — Verrou avec tige allongée.
Barre de tirage (pour les sanitaires).

Finition peinture BLANC
Dimensions 140x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Locadlisation : Locaux de détente

539 BLOC-PORTE DOUBLE A AME PLEINE + CF1/2h — P4cf — 140x210
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes simples en bois CF 1/2h
isophonique, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires A leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
Bloc porte dme pleine 2 vantaux tierce comprenant (ouvrant 93 + 33) cf1/2h :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
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Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 35dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries + joint CF.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.
Flnmon peinture BLANC
Dimensions 140x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 2 unités
Localisation : Dgt. 7 et Dgt. 8

5.3.10 BLOC-PORTE DOUBLE EN BOIS MASSIF — P6Acoust. — 160x220
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de portes double tierce en bois massif
isophonique de chez HUET Chorus 49 ou équivalent + une imposte vitrée, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses
Bloc porte vitrée 2 vantaux comprenant - (ouvrant 93 + 43) :
Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).
Porte a dme pleine dense, en panneau massif (finition chéne naturel).
Performance acoustique 48dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.
meon bois massif (chéne naturel)
Dimensions 160x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 3 unités

Localisation : Salles d'audience civil et cabinet

5.3.11 BLOC-PORTE DOUBLE EN BOIS MASSIF — P7Acoust. — 180x220
L'entrepreneur doit la fourniture et pose (en remplacement) d'une porte double en
bois massif isophonique de chez HUET Chorus 49 ou équivalent pose dans mur béton
existant, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en oceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses
- Bloc porte vitrée 2 vantaux comprenant - (ouvrant 90 + 90) :
Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).
Porte a dme pleine dense, en panneau massif (finition chéne naturel).
Performance acoustique 48dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.
meon bois massif (chéne naturel)
Dimensions 180x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité

Locdalisation : Salle d’audience civil existante
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53.12 BLOC-PORTE DOUBLE VITREE EN BOIS MASSIF - P8 — 150x220
L'entrepreneur doit la fourniture et pose d'une porte double vitrée en bois massif
isophonique, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires A leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses

Bloc porte vitrée 2 vantaux comprenant - (ouvrant 90 + 40) : Sortie de secours

Huisserie ou dormant en bois massif (chéne naturel).

Porte vitrée SP10, ossature en bois massif (finition chéne naturel).

Performance acoustique 40dB.

Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.

Ferrures.

Garnitures.

Serrure suivant localisation.

Béquille double.

Butée de porte.

Finition bois massif (chéne naturel)
Dimensions 150x220 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Salle des pas perdus / Dgt.

5.3.13 PORTE DE PLACARD A AME PLEINE - P1 - 75x230
L'entrepreneur doit la fourniture et pose d'une porte de placard en bois, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.
- Bloc porte dme pleine 1 vantail comprenant - passage 75x230 :
Huisserie ou dormant en bois exotique.
Porte a dme pleine dense, en panneau de particules revétement Isogyl
prépeint.
Performance acoustique 27dB.
Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
Ferrures.
Garnitures.
Serrure suivant localisation.
Béquille double.
Butée de porte.

Coordination avec le lot PLOMBERIE (passage meuble vasque)

Finition peinture BLANC
Dimensions 75x230 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Salle d'audience conciliateur
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5.4 DIVERS MENUISERIES BOIS

5.4.1  BANC BOIS —450 x 50
Fourniture et pose d'un corps de meuble banc fixe, constitué en planche mélaminé
finition Chéne naturel, fixation mur béton selon les plans du dossier, y compris tous les
matériaux et matériels nécessaires & leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports
et manutentions diverses.

Constitution de I'ouvrage :

Banc de dimension largeur 450cm, profondeur 50cm, hauteur 15cm - Assise hauteur
45cm, en panneau médium de 20mm & 30mm pour les montants verticaux et assise,
finition stratifiee chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Prévoir ossature acier de support de fixation invisible, pose suspendu sur mur béton
avec finition parement bois acoustique.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions 450x50x15 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Salle des pas perdus

542 BUREAUXBOIS - 120 x 60

Fourniture et pose d'un plan de travail bureau fixe, constitué en planche mélaminé
finition Chéne naturel, fixation mur béton / cloison selon les plans du dossier, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires A leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.

Constitution de I'ouvrage :

Plan de travail de dimension largeur 120cm, profondeur 60cm, hauteur 10cm — Niveau
bureau hauteur 80cm, en panneau médium de 20mm & 30mm, finition stratifiée
chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Prévoir ossature acier de support de fixation invisible, sur mur béton / cloison, y compris
pied INOX.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent

Dimensions 120x60x10 - suivant documents graphiques.

Quantité : 2 unités
Localisation : Box confidentiel / entretien
Bureau 02 et 03

54.3 BUREAUXBOIS - 70 x 40

Fourniture et pose d'un plan de travail bureau fixe, constitué en planche mélaminé
finition Chéne naturel, fixation mur béton / cloison selon les plans du dossier, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.

Constitution de I'ouvrage :

Plan de travail de dimension largeur 70cm, profondeur 40cm, hauteur 10cm — Niveau
bureau hauteur 80cm, en panneau médium de 20mm & 30mm, finition stratifiée
chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Prévoir ossature acier de support de fixation invisible, pose suspendu sur mur béton.
Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions 70x40x10 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : SAS sécurité
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5.4.4  TABLETTE BOIS PORTIQUE — 165 x 40

Fourniture et pose d'un plan de travail bureau fixe, constitué en planche mélaminé
finition Chéne naturel, fixation mur béton / cloison selon les plans du dossier, y compris
tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en oceuvre ainsi que tous les
transports et manutentions diverses.

Constitution de I'ouvrage :

Plan de travail de dimension largeur 165cm, profondeur 40cm, hauteur 10cm — Niveau
bureau hauteur 100cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition stratifiée
chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Prévoir pied INOX de support de fixation, sur dalle béton ou libre sur pied.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions 165x40x10 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : SAS sécurité

54.5 BANQUE D’ACCUEIL VITRINE - 312 x 277

Fourniture et pose d'un ensemble banque d’accueil (vitrines, tablette, bureau),
constitué en ossature bois et planche mélaminé finition Chéne naturel, selon les plans
du dossier, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires & leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Constitution de I'ouvrage :

Banque d'accueil :

Plan de fravail de dimension (Tablette comptoir) largeur 300cm, profondeur 145cm,
hauteur 10cm - Niveau tablette hauteur 110cm, en panneau médium de 20mm a
30mm, finition stratifiee chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Plan de fravail de dimension (Tablette PMR / Bureau) largeur 312cm, profondeur
243cm, hauteur 10cm — Niveau tablette hauteur 80cm, en panneau médium de
20mm a 30mm, finition stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques
architectes.

Vitrine accueil :
Fourniture et pose de trois vitrines fixes pour I'accueil du public
- Vitrine accueil 01 — 270 x 145 (encastré dans tablette comptoir) :
Vitrine accueil 02 — 125 x 145 (encastré dans tablette comptoir) :
Vitrine accueil 03 PMR - 132 x 175 (encastré dans tablette PMR) :

Profil bois massif, finition chéne naturel.

Panneau vitrée sécurit de type SP15 (classement Péb anti-effraction).
OQuverture dans vitrage avec contre vitrage (passe documents)
Habillage, étanchéité et accessoires de finition.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Accueil SAUJ

546  VITRINES FIXES

Fourniture et pose d'un ensemble des vitrines bois finition Chéne naturel, selon les plans
du dossier, y compris tous les matériaux et matériels nécessaires & leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
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Constitution de I'ouvrage :
Vitrines :
Fourniture et pose de deux vitrines fixes
- Vitrine fixe 01 =194 x 130 :
Vitrine fixe 02-81 x 130 :

Profil bois massif, finition chéne naturel.

Panneau vitrée sécurit de type SP15 (classement Péb anti-effraction).
Allege 80cm, pose en tunnel dans cloison platre

Habillage, étanchéité et accessoires de finition.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions suivant documents graphiques.
Quantité : 1 unité
Localisation : Accueil SAUJ / Box confidentiel

54.7 IMPOSTES SIGNALETIQUES

Fourniture et pose d’'impostes signalétique, constitué en planche mélaminé finition
Chéne naturel, fixation mur béton / cloison selon les plans du dossier, y compris tous
les matériaux et matériels nécessaires d leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports

et manutentions diverses.
Constitution de I'ouvrage :

01 - Imposte bois Accueil SAUJ : (1 unité)

Imposte en panneau de dimension largeur 250cm, longueur 227cm, profondeur
20cm, hauteur 15cm — Niveau supérieur hauteur 265cm, en panneau médium de
20mm a 30mm, finition stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques
architectes.

02 Imposte bois Salle d'audience cabinet 1 : (1 unité)

Imposte en panneau de dimension largeur 170cm, profondeur 25cm, hauteur 15cm —
Niveau supérieur hauteur 235cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition
stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

03/04 Imposte bois Salle d'audience cabinet 2 et civil 2 : (2 unités)

Imposte en panneau de dimension largeur 180cm, profondeur 25cm, hauteur 15cm —
Niveau supérieur hauteur 235cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition
stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

05 Imposte bois Salle d'audience civil : (1 unité)

Imposte en panneau de dimension largeur 210cm, profondeur 25cm, hauteur 15cm —
Niveau supérieur hauteur 235cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition
stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

06 Imposte bois Salle d'audience conciliateur : (1 unité)

Imposte en panneau de dimension largeur 145cm, profondeur 25cm, hauteur 15cm —
Niveau supérieur hauteur 235cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition
stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions suivant documents graphiques.
Quantité : 6 unités
Localisation : Salles des pas perdus

19/24



LOT n°9 TRIBUNAL — RELOGEMENT DU CPH DE LA ROCHELLE DCE - AVRIL 2024

548 ENSEMBLE PODIUM JUDICIABLE

Fourniture et pose d'un ensemble podium judiciable (ossature plancher, garde-corps
plein, bureaux), constitué en ossature bois et planche melaminé finition Chéne naturel
d'une finition parquet Chéne naturel, selon les plans du dossier, y compris tous les
matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports
et manutentions diverses.

Podium de dimension largeur 247cm, longueur 479cm, hauteur 30cm, en panneau
médium de 18mm, finition parquet chéne naturel, suivant documents graphiques
architectes.

Constitution de I'ouvrage :
Ossature plancher bois :
- Profil panne bois 200x8.
Pose sur plotf réglable.
Plancher bois type OSB 18
Ossature marche en OSB 18
Prévoir encastrement de prise de courant et autres (coordination lot Electrique)

Ossature garde-corps bois :
Ossature cadre bois tasseau 4x4cm.
Panneau médium de 15 en confreventement
Finition stratifiée chéne naturel
Tablette en médium de 15 avec finition sur frois faces en chéne naturel

Finition SOL :
Parguet collé - finition chéne naturel
Traitement des marches et contre marche et parquet chéne naturel

Ensemble bureau :

Plan de travail de dimension largeur 150cm, longueur 259, profondeur 50cm, épaisseur
30mm — Niveau bureau hauteur 80cm, en panneau médium de 20mm a 30mm, finition
stratifiée chéne naturel, suivant documents graphiques architectes.

Prévoir réservation pour le passage des réseaux.

Prévoir pied INOX ou jambage en panneau bois finition chéne naturel.

Pupitre :
Ensemble pupitre de dimension largeur 100cm, profondeur 30cm, hauteur 100cm, en

panneau médium de 20mm a 30mm, finition stratifiée chéne naturel, suivant
documents graphiques architectes.
Prévoir retour ou jambage en panneau bois finition chéne naturel.

Finition stratifié bois chéne naturel de chez Oberflex ou équivalent
Dimensions suivant documents graphiques.
Quantité : 1 ensemble
Localisation : Salle d’audience civil 2

549 PANNEAUX ACOUSTIQUES
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de panneaux d’'agencement acoustique de
chez Oberflex/OberSound ou équivalent, y compris tous les matériaux et matériels
nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous les fransports et manutentions diverses.
- Panneau acoustique chéne naturel 100x200 :

Motifs de type Gommer 5.5

Ossature métallique.

Pose a joint creux de 6mm.
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Profil des extrémités en recouvrement.

Finition chéne naturel
Dimensions 100x200 allege 30cm- suivant documents graphiques.
Quantité : 17 unités

Dimensions 190x210 - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 ensemble
Locadlisation : Salles d’audience

5.4.10 PAREMENT LATTES BOIS ACOUSTIQUES
L'entrepreneur doit la fourniture et pose de panneaux d’'agencement acoustique de
chez Oberflex/OberSound ou équivalent en parement de murs/cloison toute hauteur,
y compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre qinsi que
tous les transports et manutentions diverses.
- Panneau acoustiue chéne naturel toute hauteur sur murs / cloisons :
Motifs de type Entraxe ou équivalent (lame de bois sur membrane
acoustique)
Ossature métallique.
Pose a joint creux de 6mm.
Profil des extrémités en recouvrement.

Finition chéne naturel

Dimensions suivant documents graphiques.

Quantité : 28m linéaire
Localisation : Salles des pas perdus
Salles d'audience cabinet

5.4.11 ESCALIER BOIS
Fourniture et pose d'escalier 3/4 tournant en sapin du nord, comprenant :
- Limon & crémaillére reprenant les marches.
Marche de 3 cm d’épaisseur.
Contre-marche de 22 mm d'épaisseur.
Nombre de marches : 16 ; hauteur d monter 2.90 m
Hauteur de marche inférieure a 18 cm
Giron supérieur d 25 cm

L'ensemble sera parfaitement raboté destiné a étre verni ou peint & la charge du
présent lot avec couche de finition apres nettoyage du chantier et conforme a Ia
réglementation.

Protection et entretien de cette protection a charge du présent lot pendant toute la
durée du chantier

Localisation : Dgt. Entre RDC et R+1

5.4.12 ESCALIER BOIS PODIUM
Fourniture et pose d'escalier 2 marches constitué panneau bois et d'une finition
parguet Chéne naturel, selon les plans du dossier, y compris tous les matériaux et
matériels nécessaires G leur mise en oeuvre ainsi que tous les transports et
manutentions diverses.

Plancher bois type OSB 18

Ossature marche en OSB 18

Parquet collé - finition chéne naturel
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Nombre de marches 2 ; hauteur & monter 30 cm

Hauteur de marche a 15cm

Giron supérieur a 35 cm
Protection et entretien de cette protection a charge du présent lot pendant toute la
durée du chantier

Finition chéne naturel
Dimensions 200cm x 70xm - suivant documents graphiques.
Quantité : 1 ensemble
Localisation : Salle de délibérés

5.4.13 TRAVAUX SUR PAREMENT BOIS EXISTANT

L'entrepreneur doit la découpe/dépose et reprise des embrasures sur une facade
intérieure d'un ensemble menuiser type habillage panneau bois existant, afin rouvrir
les menuiseries extérieures existantes, y compris tous les matériaux et matériels
nécessaires A leur mise en ceuvre ainsi que tous les fransports et manutentions diverses.

Ensemble comprenant :
- Habillage panneau bois existant couleur chéne fonce, 25mm d’épaisseur.
- Fixation non apparente sur les cloisons en plagues de platre cartonnées ou
murs béton existant.
- Reprise des habillages d'embrasure bois de type panneau medium essence
idem existant.
- Moulures d'habillage 6 x 30 m/m a bords droits autour des huisseries.
- Garnitures.
Finition et couleur ou essence bois chéne foncé a confirmer avec le maitre d'ouvrage
et maitre d'ceuvre ;
Dimensions suivant documents graphiques.
Quantité : 1 ensemble
Localisation : Salle d’audience civil — existante

5.5 BOISERIES DE FINITION

551  PLINTHES HYDROFUGE MEDIUM

Fourniture et pose de plinthes hydrofuge medium, 100 x 10 mm, arétes vives
correctement tablettée et fixées sur bas de mur par pointes spéciales et avec coupes
d'onglet a chaque raccord de plinthes

Les plinthes seront imprimées deux faces

Joint pompe acrylique conftre les murs, les doublages et les cloisons, en partie haute.

Localisation : Ensemble des zones projets

552 SURBOTS
Fourniture et pose de plinthe finition a peindre (remplissage au Lot Chape)

Locadlisation : Au droit des nourrices de chauffage

55.3 MOULURE D’ANGLE
Fourniture et pose d'une corniére aluminium 15x 15mm
Fixation par collage apres peinture

Locadlisation : Angles saillants dans les circulations & tous les niveaux
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554  TABLETTE APPUIS DE FENETRE

Fourniture et pose de tablette hydrofuge medium, épaisseur 15mm, arétes vives
correctement tablettée et fixées sur appuis de fenétre et allege par pointes spéciales
et avec coupes d'onglet & chaque raccord.

Les tablettes seront imprimées deux faces.

Joint pompe acrylique contre les murs, les doublages et les cloisons, en périphérie.

Localisation : Ensemble menuiseries extérieures

5.6 TRAPPES

56.1 TRAPPE ACCES AUX COMBLES

Trappe de visite a peindre de 60 x 60cm

Montée sur cadre ossature bois massif

Posée en feuillure avec moulures de calfeutrement et renausse de 240 mm
Prévoir isolant sur tfrappe de visite en styrodur collé

Fermeture par batteuse carrée

Moulure bois de finition avec le plafond

Localisation : Trappe horizontale accés combles

5.7 ORGANIGRAMME DES CLES

L'entreprise titulaire du présent lot gérera la mise sur organigramme de toutes les
serrures de son propre lot, ainsi que celui du lot Serrurerie et du lot Menuiseries
Extérieures.

Compris la fourniture et la pose d'une serrure de sOreté double entrée, sur
organigramme, permettant de décondamner la zone accueil

Clés non reproductibles avec fourniture des cartes de propriétés des logements

La porte d’entrée et portes d'acces personnel seront livrées avec 4 clés. Celles-ci
devront pouvoir ouvrir les portes de I'entrée principal, portail, SAS accés personnel.

Clés de chantier : les serrures définitives seront posées avant la réception des travaux.
L'entreprise titulaire du présent lot, prévoira pour I'ensemble des portes lot menuiserie
bois et serrurerie des barillets avec clés provisoires aux frais du compte prorata

L'entreprise devra en phase livraison, remettre I'ensemble des clés sur un tableau bois
avec crochets et étiquettes avec références, numérotations et porte-clés avec
références et numérotations.

5.8 LIMITE DES PRESTATIONS
A la charge du présent lot :
e Fourniture au lot électricité des plans de besoins en récepteurs électriques a
alimenter + raccordement des récepteurs sur attentes
e Lesréservations et découpes diverses selon besoins et plans ; notfamment
d'étalonnage des portes.
e Habillage autour des bati-supports
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A la charge du présent gros-oeuvre:
e Lesréservations pour les menuiseries intérieures
e Le surbot de 10cm pour les gaines palieres

A la charge du lot électricité :
e Mise d la terre des menuiseries aluminium et parties métalliques
e Alimentations électriques nécessaires pour ces menuiseries
e Bouton poussoir et bouton bris de glace vert & proximité des 2 portes de
chaqgue hall
e Platines de rue / VIGIK / DIGICODE

A la charge du lot CVC/Plomberie :
e Laréalisation et remise des plans de détalonnage
e Fourniture et pose des bati-supports
e Fourniture et pose des tabliers de baignoires
e Fourniture et pose des habillages de receveur sur pieds

é DIVERS

6.1 MISE EN CONFORMITE PGC SPS
L’entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux regles de
sécurité et ce, pendant toute la durée des travaux.

Un poste "'SECURITE'’ doit impérativement étre valorisé dans le devis.

6.2 NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer un nettoyage complet afin de les
débarrasser de toutes salissures inhérentes aux fravaux du présent lot

Compris évacuation des gravois, palette de livraison et de stockage d la décharge
publique.

D'une facon générale, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et
I'enlevement de ses déchets.

Un poste "NETTOYAGE'' doit impérativement étre valorisé dans le devis.

6.3 REMISE DE DOCUMENTS

En fin de chantier, I'entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage, par le biais du
maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS, les DOE et DIUO.

Natfure du support et nombre d’'exemplaires suivant documents administratifs.

Un poste "REMISE DE DOCUMENTS'’ doit impérativement étre valorisé dans le devis

FIN
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