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1 GENERALITES

LES ENTREPRISES DOIVENT TENIR COMPTE
DE L’'ENSEMBLE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER - RT 2012

1.1 OBJET DU DESCRIPTIF

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction niréserve
pour :

La rénovation et la construction d’'une extension du Tribunal au 67 rue de Jéricho a
La Rochelle pour le relogement du Conseil de Prud’hommes

Il définit I'ensemble des matériaux, matériels et prestations du par I'entreprise qui
exécutera les travaux dans le cadre de cette opération.

Les fravaux devront se conformer aux notices descriptives.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

Cloisons
Doublages
Plafonds placo
Plafond acoustique
Gaines et soffites

VARIANTES : les variantes entreprises sont autorisées si elles respectent la RT2012 en
accord avec les FDES (voir I'étude thermique et environnementale de PASSIVEA)

Elles ne seront analysées que dans le cadre d'une économie possible.

Elles doivent respecter I'ensemble du cadre réglementaire du projet (par exemple
RICT, étude thermique...)

L'ensemble des études a reprendre seront & charge de I'entreprise qui propose Ia
variante, COMPRIS INCIDENCES SUR LES AUTRES CORPS D’ETAT.

1.3 EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra réaliser des détails d’exécution pour visa par la maitrise d’ceuvre
L'entrepreneur devra communiquer les réservations aux différents corps d’'état
L'entrepreneur devra un nettoyage régulier sur le chantier de ces ouvrages et
I’évacuation des gravats, déchets etc...lors de son infervention

L'entrepreneur devra tfransmettre a la Maitrise d’ceuvre et a I'entreprise concerné un
courrier de réception de support

L'entrepreneur devra réaliser les plans d’exécution, note de calcul et mode de fixation
pour visa de la maitrise d'ceuvre et avis du bureau de contrdle

L'entrepreneur devra remettre les fiches techniques des matériaux utilisés

Remettra & la fin du chantier les DOE par voie dématérialisée + 1ex papier pour le
syndic
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2 REGLEMENTATIONS PARTICULIERES

2.1 REGLEMENTS - NORMES DTU

La conception, la nature des matériaux, I'exécution, la mise en ceuvre, la protection
et les essais des ouvrages seront conformes aux stfipulations des présentes
spécifications suivies des regles en vigueur dans la profession. Les DTU et normes
applicables sont ceux dont le mois de prise d’'effet figurant sur le document est
antérieur de deux mois a celui de la consultation.

2.2 REGLEMENTATIONS PROPRES A CERTAINS OUVRAGES

Réglementation pour etablissements recevant du public extrait du décret donnant les
reglements de sécurité confre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- Cahier des charges édités par le CSTB et adoptés comme DTU

DTU N°25.41 Ouvrages en plaques de platre

- Normes AFNOR et en particulier

NFB N° 50.001 Nomenclature

NFB N° 72.301 Mise en ceuvre de carreaux de platre.

- Divers

Directives communes pour l'agréement des cloisons légeres (UTEAC) (Union
Européenne pour I'agrément de la construction) Cahier du CSTB N° 144,

Certificat CERF (Cenfre de Recherche pour les Fenétres, facades, huisseries et
cloisons) - Cloisons constatant : L’amovibilité ou la démontabilité, I'affaiblissement
acoustique, la stabilité mécanique au choc.

Avis techniques

Recommandations des fournisseurs

2.3 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront bénéficier :
- D'un avis technique,
- D'un certificat CERF,
- De I'agrément UEATC,
- Certificat du CTBA
- Conformes aux directives communes pour I'agrément des définissant en
particulier :
- La nature des produits,
- Les tolérances de fabrication,
- Larésistance et stabilité mécanique,
- De l'isolation acoustique,
- Larésistance au feu,
- La qualité d'étanchéité,
- La quadlité d’interchangeabilité et d’amovibilité,
- Le domaine d'application.

2.4 EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra réaliser des détails d’exécution pour visa par la maitrise d’ceuvre
L'entrepreneur devra communiquer les réservations aux différents corps d’état

5/22



LOTn°10  TRIBUNAL — RELOGEMENT DU CPH DE LA ROCHELLE DCE - AVRIL 2024

L'entrepreneur devra un nettoyage régulier sur le chantier de ces ouvrages et
I’évacuation des gravats, déchets etc...lors de son intervention

L'entrepreneur devra fransmettre a la Mditrise d'ceuvre et d I'entreprise concernée
un courrier de réception de support

L'entrepreneur devra rédaliser les plans d’exécution, note de calcul et mode de fixation
pour visa de la maitrise d'ceuvre et avis du bureau de contrdle

L'entrepreneur devra remettre les fiches techniques des matériaux utilisés

2.5 VISITE SUR SITE

L'entrepreneur devra impérativement réaliser une visite des lieux afin de prendre en
compte I'ensemble des travaux. Les travaux s'exécuteront en site occupé.

2.6 ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur ne pourra prétendre & aucun supplément, sous prétexte d'une
méconnaissance quelconque de I'état des lieux, des abords, acces, etc...

Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance de la zone &

aménager, des ouvrages a démolir ou déconstruire, dans les emprises du projet
définies sur les documents graphiques.

2.7 |IMPLANTATION

L'entrepreneur devra le tracage complet au cordeau et I'implantation de tous ses
ouvrages au sol.

2.8 MISE EN OEUVRE

Les renforts nécessaires pour éviter les déformations des montants sous I'effet des
poussées éventuelles de la cloison seront posées et maintenues en place jusqu’a
achéevement de montage de celle-ci. (Barre d’écartement & mi-hauteur par
exemple)

Les liaisons avec les huisseries doivent étre solidaires & I'ossature qui sera renforcée
pour étre adaptée d la nature et au poids portes.

Planitude générale : une regle de 2m appliquée sur le parement de la cloison et
promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le
point le plus en retfrait un écart supérieur & 3 mm.

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.
L'entrepreneur prendra tous renseignements utiles aupres des titulaires des lots
plomberie, chauffage, électricité et autfres pour la mise na place de renforts
nécessaires pour supporter les charges lourdes.

2.9 PASSAGE DES FILIERES ET CANALISATIONS ENCASTREES

Les liaisons avec les huisseries doivent étre solidaires & I'ossature qui sera renforcée
pour étre adaptée d la nature et au poids portes.
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Planitude générale : une regle de 2m appliquée sur le parement de la cloison et
promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre, entre le point le plus saillant et le
point le plus en retrait un écart supérieur & 3 mm.

La mise en oeuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.
L'entrepreneur prendra tous renseignements utiles aupres des titulaires des lots
plomberie, chauffage, électricité et autfres pour la mise na place de renforts
nécessaires pour supporter les charges lourdes.

2.10 RESISTANCE A L'HUMIDITE

Les cloisons devront étre insensibles & I'humidité dans tous les locaux humides (SAB et
cuisine)
Les cloisons ne devront présenter aucun vieillissement et aucune déformation sensible

2.11 COMPORTEMENT AU FEU

Les cloisons devront respecter les degrés pare-flammes et coupe-feu fixés par la
réglementation relative & la protection contre les risques incendie.

2.12 ISOLATION PHONIQUE

Afin de désolidariser les cloisons de la structure béton, de la facade, des sols ou des
plafonds, le constructeur devra la fourniture et la pose sur le périmétre des cloisons
d'un profil plastique pré comprimé a cellules fermées ou d'un matériau résilient
similaire faisant joint phonique du méme degré que le reste de la cloison.

Une attention toute particuliere sera apportée a la fixation des rails au niveau
phonique (vis avec chevilles plastiques caoutchouc d'un diametre important, aucune
fixation pour clouage).

EN AUCUN CAS, il ne pourra étre utilisé de mousse polyuréthane expansé pour les
traitements acoustiques des ponts phoniques.

Ce profil plastique doit permetire un libre jeu pour absorber les fleches ou les
déformations dues au fluage.

La construction restera seul responsable des défauts d’isolement phonique pouvant
étre constatés.

2.13 PROTECTION DES ANGLES ET ABOUTS DES CLOISONS

Le constructeur devra la protection de tous les angles saillants par mise en ceuvre de
bandes armées.

2.14 FINITION DES SURFACES DE CLOISONS ET PLAFONDS

Le constructeur est tenu de livrer les cloisons avec un fini treés soigné des surfaces.

2.15 ISOLATION

Tous les isolants feront I'objet d'un certificat ACERMI
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 GENERALITE DES DOUBLAGES/CLOISONS
Prestations comprenant :
- Pose d'unrésilient entre équerre de fixation et montant métallique.

Bande caoutchouc interposée entre rails métalliques et structure en partie
basse et haute.
Joints traités selon la technique et avec les produits du fabricant.
Les cloisons de doublages y compris parement monteront systématiquement
sous les planchers béton ou bacs aciers.
Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 t+ aux recommandations du fabricant.
Calfeutrement au joint pompe a la jonction plancher / doublage et au MAP &
la jonction plafond béton / doublage et en périphérie des menuiseries.
Les abouts de doublage seront traités par retour de plaque de platre.

3.2 CLOISONS DE DOUBLAGES

3.21 DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR SUPPORT RAIL 48mm - 01

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

- Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plague BA13 M1, vissées sur les montants.
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
45mm.
Résistance thermique du complexe (1,10m2.K/W) minimum, suivant étude
thermique.
Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront fraités par un retour de plaque

Localisation : Facade intérieure extension

3.22 DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR SUPPORT RAIL 100mm - 02

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

- Ossature par rails et montants métalliqgues de 100mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plague BA 13 M1, vissées sur les montants.
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
100mm.
Résistance thermique du complexe (1,10m2.K/W) minimum, suivant étude
thermique.
Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront fraités par un retour de plaque

Localisation : Mur facade OUEST — Dgt.
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3.2.3 DOUBLAGE ISOLE BA13 + ISOLANT 160 mm COLLE SUR SUPPORT BRIQUE ou BETON - 03

Fourniture et pose de doublages thermiques de type DOUBLISSIMO de chez PLACO
ou équivalent 160+13, composées :
- Une isolation thermique en panneau isolant en PSE Graphité élastifié de 160
mm d'épaisseur collée sur 1 plaque BA13, certifiee ACERMI.
- Résistance thermique du complexe (5,00m2.K/W) minimum, suivant étude
thermique.
Compris :
- Toutes sujétions de découpe
- Primaire d'accrochage
- Collage par plots
- Mise en place sous le doublage d'un isolant entre la plinthe et le sol
(protection conftre les passages d'air)
- Traitement des joints, angles saillants et rentrants, par bande et enduit
- Protection par profil PVC en pied dans locaux humides
- Bande PHALTEX
- Complément d'isolation & prévoir sur les entrées d'air acoustiques.

Localisation : Mur facade principale NORD

3.24 DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR SUPPORT RAIL 70mm - 08

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

- Ossature par rails et montants métalliques de 70mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plague BA 13 M1, vissées sur les montants.
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
60mm.
Résistance thermique du complexe (1,85m2.K/W) minimum, suivant étude
thermique.
Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront fraités par un retour de plaque

Locadlisation : Mur pignon existant face extension

3.25 DOUBLAGE BA13 SUR SUPPORT RAIL 48mm - 09

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :
Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos &
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.
Parement en simple plague BA13 M1, vissées sur les montants.
Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront traités par un retour de plaque

Locadlisation : Dgt., Bureau (28/38), (23) Local ELEC
Ensemble du projet selon les plans
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3.2.6

DOUBLAGE CF1h BA25 SUR SUPPORT RAIL 48mm - 10

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos &
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plaque BA25 CF1h, vissées sur les montants.

Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront traités par un retour de plaque

3.2.7

Locdlisation : Ensemble du projet selon les plans
Zone Coupe-feu

DOUBLAGE BA13 COLLE - 12/13

Fourniture et pose de cloisons de doublage suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

Parement en simple plaque BA13 M1, collé sur support béton.

Comopris .

Toutes sujétions de découpe

Primaire d'accrochage

Collage par plots

Traitement des joints, angles saillants et rentrants, par bande et enduit
Protection par profil PVC en pied dans locaux humides

Bande PHALTEX

Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront fraités par un retour de plaque

Locadlisation : Ensemble du projet selon les plans

3.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION / SEPARATIVES

3.3.1

MISE EN OEUVRE ET FINITION DES CLOISONS

Mise en ceuvre

Les plagues seront sous forme de plaques hauteur d'étage (1 seule plagque
dansla hauteur de I'étage ; pas de coupe, ni de parois constituées de plusieurs
plaques).

Une ossature métallique galvanisée de 48mm / 70 mm / 100mm composee de
rail et de montant simple avec entraxe de 60 cm (entraxe de 0.40 m dans le
cas de carrelage mural), prévoir la mise en ceuvre de montant renforcé de
15/10éme dans le cas de portes pleines.

Une isolation de 2x70 mm en laine de verre du type PAR acoustique

Parement constitué de plaques M1 fixées A I'ossature en pose alternée.
Plagues de platre PLACO IMPACT BA 13 en surfaces courantes, et plaques
HYDRO dans pieces humides.

Compris réalisation d'un double joint d'étanchéité sous rail bas des pieces
humides.

Jonction plafond et menuiserie par application de cordon de mousse
polyuréthane mono composant préte a I'emploi.
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- Protection en pied par feutre bitumé et étanchéité par joint mousse sous rail
bas.

- Incorporation, réservation et pose des ouvrages annexes suivant généralités.

- Renforts intérieurs au droit des appareils sanitaires, des appareils de chauffage,
ainsi que pour supports de charges lourdes selon demandes des enfreprises
titulaires des lots techniques.

Jointoiement et finition :

- Lesjoints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.42 et aux recommandations du
fabricant.

- L'exécution de tous les raccords de percement, scellement afférant aux
ouvrages des autres corps d'état.

- Tous les calfeutrements, garnissages, joints acryliques nécessaires au droit des
blocs portes, ouvrages menuisés et canalisations.

- Le traitement des joints entre panneaux par garnissage et bandes spéciales
armées collées et enduites a I'enduit spécial.

- Le fraitement des angles saillants et rentrants par garnissage et bandes
spéciales armées collées et enduites a I'enduit spécial.

- Le traitement des jonctions aux plafonds par garnissage et bandes spéciales
armées collées et enduites a I'enduit spécial.

- Reprise des défautslocalisés a I'enduit spécial et égrenage des parements pour
offrir & I'Entrepreneur chargé des travaux de peinture des supports aptes et
compatibles aux travaux de finition prévus.

3.32  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE DE 72/48 - 04

Réalisation de cloison isolée avec 1 parement en plagques de platre et fibres de bois
type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

- Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plagque BA13 M1, vissées sur les montants (deux faces).
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
70mm.

Marque : Placoplatre

Type : Placostil 72/48 isolé

Rw (C; Ctr) =39 dB

Locadlisation : Ensemble du projet selon les plans

3.3.3  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE DE 98/72 ou 98/48 — 05

Réalisation de cloison isolée avec 1 ou 2 parements en plaques de platre et fibres de
bois type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

98/72:

- Ossature par rails et montants métalliques de 70mm, simples ou doublés dos &
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement en simple plagque BA13 M1, vissées sur les montants (deux faces).
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
70mm.
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98/48 :

- Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement double de plague BA13 M1, vissées sur les montants (deux faces).
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
70mm.

Mise en ceuvre de plaque de plaire coupe-feu (PlacoFlam) et acoustique
(PlacoPhonique) selon contraintes et zones du projet.

Marque : Placoplatre
Type : Placostil 98/70 isolé - 98/48 isolé
Rw (C; Ctr) = 47 dB
Locadlisation : Ensemble du projet selon les plans

3.34  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE DE 120/70 - 05’

Réalisation de cloison isolée avec 1 parement en plaques de platre et fibres de bois
type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

- Ossature par rails et montants métalliques de 70mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement Double de plagque BA13 M1, vissées sur les montants (deux faces).
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
70mm.

Marque : Placoplatre

Type : Placostil 120/70 isolé

Rw (C; Ctr) = 53 dB

Locadlisation : Ensemble du projet selon les plans
Bureau service Greffe (24) au R+1

3.35  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE DE 140/48 - 05”

Réalisation de cloison isolée avec 1 parement en plaques de platre et fibres de bois
type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

- Double ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés
dos a dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs
suivant tableau du fabricant.

Parement Double de plagque BA13 M1, vissées sur les montants (deux faces).
Deux couche d'isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre
minérale de 45mm — 61dB.

Marque : Placoplatre

Type : Placostil 120/70 isolé

Rw (C; Ctr) = 61 dB

Locadlisation : Ensemble du projet selon les plans
Bureau service Greffe (24) au R+1
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3.36  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE SAD 180mm - 06

Réalisation de cloison SAD 180mm avec parements en plagues de plétre et fibres de
bois type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

- Les plagues seront sous forme de plaques hauteur d'étage (1 seule plague
dansla hauteur de I'étage ; pas de coupe, ni de parois constituées de plusieurs
plaques).

- Une ossature métallique galvanisée de 48mm composée de rail et de montant
simple avec entraxe de 60cm (entraxe de 40cm dans le cas de carrelage
mural), prévoir la mise en ceuvre de montant renforcé de 15/10éme dans le
cas de portes pleines.

- Une isolation de 2x45 mm en laine de verre du type PAR acoustique 67dB.

- Parement constitué de plagques M1 fixées a I'ossature en pose alternée.

- Plagques de platre PLACO BA 13 en surfaces courantes, et plaques HYDRO dans
pieces humides.

- Compris réalisation d'un double joint d'étanchéité sous rail bas des pieces
humides.

- Jonction plafond et menuiserie par application de cordon de mousse
polyuréthane mono composant préte a I'emploi.

- Protection en pied par feutre bitumé et étanchéité par joint mousse sous rail
bas.

- Incorporation, réservation et pose des ouvrages annexes suivant généralités

- Renforts intérieurs au droit des appareils sanitaires, des appareils de chauffage,
ainsi que pour supports de charges lourdes selon demandes des enfreprises
titulaires des lots techniques.

Réalisation de cloison isolée avec 3 plagues de platre et fibres de bois de BA13 mm
par parement et une ossature métallique galvanisée ayant les caractéristiques.

Mise en ceuvre de plaque de platre coupe-feu (PlacoFlam) et acoustique
(PlacoPhonique) selon contraintes et zones du projet.

Suivantes :

Marque : Placoplatre

Type : SAD 180mm, Placostil isolé

Rw (C; Ctr) = 67 dB

Réaction au feu =M1 ; CF 1H

Important :
Les SAD seront réalisées avant doublage et percuteront les fagades.

Dans le cas de percussions sur des poteaux béton, poutres, ou voiles béton, 2 peaux
minimum de BA13 passeront en habillage d'un coté de ce poteau.
Localisation : Selon les plans de I'architecte
Salle d'audience.

3.3.7  CLOISON DE DISTRIBUTION ISOLEE SAD 220mm - 07

Réalisation de cloison SAD 220mm avec parements en plagues de plétre et fibres de
bois type BA13 mm sur chaque face et une ossature métallique galvanisée ayant les
caractéristiques suivantes :

- Les plagues seront sous forme de plaques hauteur d'étage (1 seule plague
dansla hauteur de I'étage ; pas de coupe, ni de parois constituées de plusieurs
plaques).

- Une ossature métallique galvanisée de 70 mm composée de rail et de montant
simple avec entraxe de 60cm (entraxe de 40cm dans le cas de carrelage
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mural), prévoir la mise en ceuvre de montant renforcé de 15/10éme dans le
cas de portes pleines.

- Uneisolation de 2x70 mm en laine de verre du type PAR acoustique 67dB.

- Parement constitué de plagques M1 fixées a I'ossature en pose alternée.

- Plagues de platre PLACO BA 13 en surfaces courantes, et plaques HYDRO dans
pieces humides.

- Compris réalisation d'un double joint d'étanchéité sous rail bas des pieces
humides.

- Jonction plafond et menuiserie par application de cordon de mousse
polyuréthane mono composant préte a I'emploi.

- Protection en pied par feutre bitumé et étanchéité par joint mousse sous rail
bas.

- Incorporation, réservation et pose des ouvrages annexes suivant généralités

- Renforts intérieurs au droit des appareils sanitaires, des appareils de chauffage,
ainsi que pour supports de charges lourdes selon demandes des enfreprises
titulaires des lots techniques.

Réalisation de cloison isolée avec 3 plagues de platre et fibres de bois de BA13 mm
par parement et une ossature métallique galvanisée ayant les caractéristiques.

Mise en ceuvre de plaque de plaire coupe-feu (PlacoFlam) et acoustique
(PlacoPhonique) selon contraintes et zones du projet.

Suivantes :

Marque : Placoplatre

Type : SAD 220mm, Placostil isolé
Rw (C; Ctr) = 67dB

Réaction au feu =M1 ; CF 1H

Important :
Les SAD seront réalisées avant doublage et percuteront les fagades.

Dans le cas de percussions sur des poteaux béton, poutres, ou voiles béton, 2 peaux
minimum de BA13 passeront en habillage d'un coté de ce poteau.

Localisation : Selon les plans de I'architecte
Salle d'audience.

3.3.8  HUISSERIES ET BATIS

L'entrepreneur du présent lot aura & sa charge la pose des cadres, huisseries, batis,
trappes et poteaux d'about fournis par le lot MENUISERIE et licisonnés & I'un de ses
ouvrages.

L'exécution de ses propres tfravaux impliquera la prise de responsabilité sur les défauts
de rendu des autres ouvrages, I'entrepreneur conservant a’ sa charge les fixations sur
Ceux-Ci.

Localisation : Ensemble du projet

3.39 RENFORTS DE CLOISONS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la mise en place de renforts de cloisons
selon la localisation et les charges a transmettre par les autres corps d’état.

Localisation : Ensemble du projet
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3.4 GAINES

34.1  GAINES TECHNIQUES - 08

Fourniture et pose d’une gaine technique en Placostil 98/70 constitué de :
- Ossature métallique galvanisee (M470).
- Parement constitué de 2 plagues de BA13 en pose croisée.
- Calfeutrement en partie haute et basse.
- Finition des joints par bandes et cueillies périphériques.
- Joint acrylique d’encadrement et tableau des huisseries, cadres, tableaux...
- Laine de roche de 70mm disposées entre les montants.
- Joint d’étanchéité autour des traversées.

NB : Pour toutes les gaines ou il y a un dévoiement des réseaux de plomberie, VCM,
CTA, il faudra mettre en place 2m2 de laine minérale de 50mm fixée mécaniquement
autour du dévoiement.

Localisation : ensemble du projet, gaines verticales

3.5 FINITIONS ET SUJETIONS

351  ARETES

A tous les angles saillants verticaux, fourniture et pose de bandes renforcées sur la
hauteur des arétes.

3.52  SUJETIONS BANDES HYDRO

Fourniture et pose de bandes hydro tape de chez Placo ou équivalent.
Compris tfoutes sujétions de finitions prétes a recevoir les finitions peinture ou faience.

Locadlisation : Ensemble du projet

3.53  SUJETION CLOISONS SECHES

Sujétions pour cloisons seches comprenant :
- U plastique pour pieces humides
- Bandes armées dans les angles, notamment ceux des habillages des tableaux
chassis extérieurs
- Réservations et pose d’huisseries fournies par le lot menuiserie bois
- Facon d’about de cloison en BA13 tout type (hydro, simple, ou dureté)
- Réservations des GTL

3.54  SUJETION POUR DOUBLAGES

Sujétions pour doublage comprenant
- U plastique pour pieces humides
- Bandes armées dans les angles, notamment ceux des habillages des tableaux
chassis extérieurs
- Arrét de doublage
- Encadrement des portes palieres
- Cadlfeutrement en pied de doublage

3.55  IMPLANTATION ET POSE D’HUISSERIES ET BATI PORTES

- Implantation par fracage complet de toutes les cloisons avant de commencer
leurs exécutions.
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- Le tracé sera matérialisé par 2 traits de cordeau représentant I'épaisseur de la
cloison finie, y compris dépoussiérage préalable du sol.

- Le tracage sera effectué avant la pose des huisseries

- Pose des huisseries, poteaux d'abouts, ensemble bois ou métal de baie libre,
renforts dans cloisons pour éléments fixés dans cloison, y compris réglage,
fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre

3.56  JOINTS PERIPHERIQUES

L'entreprise titulaire du présent lot devra rédliser le garnissage par un joint acrylique
autour de tous les menuiseries extérieures et menuiseries intérieures (batis bois ou métal
des huisseries, des fenétres, des portes — fenétre, trappe, acces toiture, chdssis de
désenfumage, poteau d'arrét bois, ensemble bois des baies libres)

3.5.7 RESERVATIONS POUR RESEAU DE VENTILATION

L'entreprise devra réaliser les réservations demandées par le titulaire du lot ventilation
pour le passage de ces réseaux.

3.6 PLAFONDS

3.6.1 DEPOSE DES FAUX-PLAFOND EXISTANTS

Dépose des ossatures des faux plafonds en dalles démontables existantes et dépose
des dalles démontables des faux plafonds. Evacuation en décharge contrdlée des
ossatures non réemployées.

Localisation : Selon les plans de I'architecte

Zone en rénovation

3.62 PLAFOND PLACO HORIZONTAL

Fourniture et pose de plafond type Placostil de chez Placoplatre ou équivalent
Plafond suspendu constitué :
- D'une ossature métalligue en acier galvanisé F530 enfraxe 50cm (compris
ossature primaire si plenum important).
- Parement constitué d'une plague de BA 13 posée sur languette.
- Traitement des joints entre plaques par bandes a joints et enduits de ratissage
parfaitement lisse, finition préte a peindre
- Fourniture et mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur et prescriptions
du fabricant
- L'ensemble mise en ceuvre conforme & I'avis technique
- Compris réservations pour bouche ventilation selon demande du titulaire du lot
ventilation

Localisation : Selon les plans de I'architecte notamment
les plafonds du R+1 extension

3.6.3 PLAFOND PLACO HORIZONTAL ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de plafond type Placo Phonique de chez Placoplétre ou équivalent
Plafond suspendu constitué :
- D'une ossature métalligue en acier galvanisé F530 enfraxe 50cm (compris
ossature primaire si plenum important)
- Parement constitué d’une plague de BA 13 Placo Phonique fixées & I'ossature
en pose alternée.
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- Traitement des joints entre plaques par bandes d joints et enduits de ratissage
parfaitement lisse, finition préte a peindre
- Fourniture et mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur et prescriptions
du fabricant
- L'ensemble mise en ceuvre conforme & I'avis technique
- Compris réservations pour bouche ventilation selon demande du titulaire du lot
ventilation
Localisation : Selon les plans de I'architecte notamment
les plafonds du RDC Salles d’audience + SAS entrée.

3.64  PLAFOND PLACO SOUS RAMPANT

Fourniture et pose de plafond type Placostil de chez Placoplatre ou équivalent
Plafond suspendu constitué :
- D'une ossature métalligue en acier galvanisé F530 enfraxe 50cm (compris
ossature primaire si plenum important).
- Parement constitué d’'une plaque de BA 13 fixées a I'ossature en pose alternée.
- Traitement des joints entre plaques par bandes d joints et enduits de ratissage
parfaitement lisse, finition préte a peindre
- Fourniture et mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur et prescriptions
du fabricant
- L'ensemble mise en ceuvre conforme & I'avis technique
- Compris réservations pour bouche ventilation selon demande du titulaire du lot
ventilation

Localisation : Sous rampant extension

3.6.5 PLAFOND PLACO SOUS RAMPANT ACOUSTIQUE KNAUF

Fourniture et pose de plafond acoustigue non démontable de chez KNAUF ou
équivalent.
Plafond suspendu constitué :
- D'une ossature métalligue en acier galvanisé F530 enfraxe 50cm (compris
ossature primaire si plenum important) + Isolant
- Parement constitué d'une plaque de & bords UFF de type DELTA — DECOR
ALEATOIR 8/15/20, fixées a I'ossature.
- Traitement des joints entre plaques par bandes a joints et enduits de ratissage
parfaitement lisse, finition préte a peindre
- Fourniture et mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur et prescriptions
du fabricant
- L'ensemble mise en ceuvre conforme & I'avis technique
- Compris réservations pour bouche ventilation selon demande du titulaire du lot
ventilation

Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.
Localisation : Selon les plans de I'architecte notamment
les plafonds Salle des pas perdus / Salle d’audience

3.66  FAUX-PLAFOND EN FIBRES MINERALES - DALLE 600x600

Fourniture et pose de panneau acoustique en laine de roche volcanique dont 1 face
est revétue d'un voile minéral blanc, type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent. y
compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.
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Ouvrages constitués :

Dalle : épaisseur 20 mm, dimensions 600 x 600, sur ossature laquée en T de
15mm.

Finition bords A15.

Profil corniere en périphérie des locaux et entre parties horizontales et
verticales.

Mise en ceuvre par figes filetés sous plancher béton, plafonds Placostil ou
tasseaux bois selon le cas.

Prévoir unisolant thermique en laine de verre de 100mm pour les zones ERP sous toiture
rampante (local (06), (12), Dgt 2)
Absorption acoustique moyen : 1.00 Alpha Sabine.
Classement au feu : Al.
Localisation : Selon les plans de I'architecte.
Zone des bureaux et circulations

3.6.7 PANNEAU ACOUSTIQUE SUSPENDU - TRIBUNAL

Fourniture et pose de panneau acoustique suspendus rectangulaire ou équivalent, y
compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.

Panneaux acoustiques décoratifs rectangles, a suspendre ou a coller.

Forme : rectangulaire
Dimension : 120x60cm
Epaisseur : 50mm
Matiere : Textiles techniques en polyuréthane et acoustiques
Caractéristiques Technigues :
Coefficient d'absorption : 0,68 aw (EN ISO 345)
Conductivité thermique : 0,035 W/mK (UNI EN 12667)
Réaction au feu : b-52,d0 (M1)
Coefficient de perte de chaleur : 0,66 W/m2K
Localisation : Selon les plans de I'architecte notamment
Salle d’audience extension

3.68 PANNEAU ACOUSTIQUE SUSPENDU - TERTIAIRE (OPTION)

Fourniture et pose de panneau acoustique suspendus rectangulaire ou équivalent, y
compris tous les matériaux et matériels nécessaires a leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.

Panneaux acoustiques décoratifs rectangles, a suspendre ou a coller.

Forme : rectangulaire

Dimension : 120x60cm

Epaisseur : 50mm

Matiere : Textiles techniques en polyuréthane et acoustiques
Caractéristiques Technigues :

Coefficient d'absorption : 0,68 aw (EN ISO 345)

Conductivité thermique : 0,035 W/mK (UNI EN 12667)
Réaction au feu : b-52,d0 (M1)

Coefficient de perte de chaleur : 0,66 W/m2K

Localisation : Selon les plans de I'architecte notamment
Ensemble bureau zone tertiaire (2 unités par bureau)
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3.7 DIVERS PLATRERIES

3.7.1  HABILLAGE EXUTOIRE DE DESENFUMAGE

Réalisation d‘un habillage par joues CF 1/2H en plaques de platre de la trémie du
lanterneau de désenfumage de la cage d‘escalier
- Ossature par rails et montants métalliques de 48mm, simples ou doublés dos a

dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.
Parement en simple plague BA13 CF 1/2h, vissées sur les montants.
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
45mm.

Localisation : Palier R+1 escalier créé

3.7.2  SOFFITES

Réalisation de soffites en plagque de platre suivant le systeme Placostil de chez BPB
PLACO ou équivalent, constitué de la facon suivante :

- Ossature par rails et montants métalliques de 70mm, simples ou doublés dos a
dos implantés a 60cm ou 40cm d'axes en axes, en fonction des hauteurs suivant
tableau du fabricant.

Parement double de plague BA13 M1, vissées sur les montants.
Une isolation en laine de verre par panneau semi-rigide en fibre minérale de
60mm 53dB.
Résistance thermique du complexe (1,85m2.K/W) minimum, suivant étude
thermique.
Mise en ceuvre et fraitement des joints suivant la technique du fabricant et
conformément au DTU 25.41.

Les chants vus des épaisseurs de doublage seront fraités par un retour de plaque

Le fitulaire du présent lot devra prévoir également I'emmaillotage des dévoiements
des réseaux de plomberie et de ventilation par de la laine minérale de 80 mm
d'épaisseur
Localisation : Selon les plans de I'architecte
Soffite réseaux CTA

3.7.3  LAINE DE VERRE DEROULEE COMBLE 40CM

Fourniture et pose sur le complexe de faux plafonds horizontaux décrits ci-dessus,
d'une isolation en laine de verre déroulée type lbr40 Kraft de chez ISOVER :
- Isolation en laine de verre de 40cm des établissements ISOVER ou produit

équivalent de 400 mm d’'épaisseur pour un R =2 10 m2°C/W.
Laine minérale incombustible et imputrescible sans aucun produit de
traitement, a base de sable et de verre recyclé
Classement en réaction au feu : Al
Tassement : S1
Cadre rigide & la périphérie de la trappe d’accés au comble

Fourniture et mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur, avis technique et
recommandations du fabricant.

Localisation : Selon les plans de I'architecte
notamment dans les combles extension
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3.74 EMMAILLOTAGE LAINE DE VERRE

Fourniture et pose de Iaine de verre 80mm minimum dans les soffites
Ensemble des dévoiements des réseaux de plomberie et de ventilation par de la laine
minérale de 80 mm d’épaisseur

Localisation : Selon les plans de I'architecte

375 REPRISES DIVERS DE PLATRERIES

Réalisation de diverses reprises de platrerie suivant les ouvrages de dépose et de
démolition, constitué de la facon suivante :
- Reprise des tableaux des menuiseries extérieures en plaque de platre.
Reprise des ouvrages de démolition sur les cloisons existantes.
Reprise des ouvrages de démolition sur les plafonds existants.
Reprise des doublages isolés existants avec renfort des isolants.
Remplissage d’isolant des baies existantes

Localisation : Selon les plans de I'architecte

3.76  FLOCAGE STABLE AU FEU 1h - OSSATURE METALLIQUE

Réalisation de Flocage en sous-face de couverture bac acier (poutrelles / poutre
acier), épaisseur 30mm a 35mm pour degré SF 1h de type PROTEC Flamme ou
équivalent, y compris tous travaux préparatoires nécessaires suivant I'état des lieux,
fixateur, accessoires complémentaires pour adhérence, protections, fourniture et
application d'isolation, nettoyage des lieux apres réalisation, respect des DTU et des
normes en vigueur et toutes sujétions d'exécution, pour finition écrasée.

Documents de référence : NF EN 1993-1-2 (Eurocode 3) - NF EN 1992-1-2/NA
(Eurocode 3).
Marquage CE : Certificat de Conformité CE N° 0679 — CPR — 0747 ETE (Evaluation
Technique Européenne) : ETE 21/1097
Rapport de classement RS 09-133 / Rapport d’essais RS 09-133.
Réaction au feu requise : MO — SF 1h (R60).
Traitement 3 faces
Localisation : Couverture extension RDC

3.8 LIMITE DE PRESTATIONS
A la charge du présent lot :

e La distribution des locaux intérieurs.

e Lesrenforts sinécessaires pour la pose des appareils (notamment chauffe-eaux
muraux) et équipements sanitaires.
Les réservations et découpes diverses selon besoins et plan.
Habillage autour des béti support (le cas échéant).
La mise en place des plafonds démontables et non-démontables.
Les réservations et découpes diverses selon besoins et plans.
Trappes d'acces aux combles.
Trappes d'acces aux siphons des conduits concentriques 3CE.
Conduits Coupe-feu pour VH gaz en combles.
Encoffrement coupe-feu 4 faces des éléments gaz (suivant plan).
La distribution des locaux intérieurs.
Les réservations et découpes diverses selon besoins et plans.
Les renforts si nécessaires.
La mise en place des plafonds démontables et non-démontables.
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A la charge du lot CVC/Plomberie :

Les percements, découpes, fourreaux nécessaires au passage des ouvrages du
présent lot.

La réalisation de toutes les saignées et rainurages nécessaire a I'encastrement
des conduits de distribution dans les ouvrages, compris rebouchages soignés
et lissages avec un matériau adapté.

La suspension des équipements a la structure du batiment.

Les découpes pour encastrement des bouches / diffuseurs aérauliques.

La réalisation et remise des plans d'équipements & intégrer au
cloisons/doublage.

La réalisation et remise des plans de renforcement.

La fourniture et pose des sorties de cloisons.

Fourniture et pose des bouches d'extraction de VMC murales.

Fourniture et pose des bdati-supports.

La réalisation et remise des plans d’équipements a intégrer au /plafond.
Fourniture et pose des bouches d'extraction de VMC en plafond.

Pose des receveurs de douche y compris habillage de receveur sur pied.
Fourniture d'un plan de besoin en trappes pour VMC et conduits
concentriques.

Fourniture et pose des tabliers de baignoires.

Fourniture et pose des grilles VB/VH en gaine placo abritant la fumisterie et
gaines au R+1.

A la charge du lot électricité :

Les percements, découpes, fourreaux nécessaires a la réalisation de ses
prestations

La réalisation de ftoutes les saignées et rainurages nécessaire a I'encastrement
des conduits de distribution dans les ouvrages, compris rebouchages soignés
et lissages avec un matériau adapte ;

La suspension des équipements a la structure du batiment (chemins de cdbles,
éclairage, etc...).

Les découpes pour encastrement des luminaires muraux

Les découpes pour encastrement des luminaires en plafond

Plan de calepinage des luminaires

Mise a la terre des masses

L'entreprise a & sa charge les percements et saignées des différents
murs/cloison/planchers (y compris en particulier (liste non limitative) : murs
banchés, murs maconnés, PlacoPan, SAD, doublage collé PSE, ...) pour la
réalisation de ses ouvrages

L'entreprise a également a sa charge les rebouchages autour de ses ouvrages
enrespectant les degré coupe-feu des parois traversées et avec des matériaux
identiques aux matériaux constituant la paroi tfraversée.

Les descentes de canalisations électriques dans les cloisons et doublages
seront & la charge du présent lot. L'exécution des saignées, des rebouchages
et des raccords platre soignées, est a la charge du présent lot.

Rétablissement du degré Coupe-feu au niveau des DCL dans les plafonds
PLACO sous combles.
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4 DIVERS

41 MISE EN CONFORMITE PGC SPS

L'entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux regles de
sécurité et ce, pendant toute la durée des travaux.

Un poste "'SECURITE'’ doit impérativement étre valorisé dans le devis.

42 NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer un nettoyage complet afin de les
débarrasser de toutes salissures inhérentes aux travaux du présent lot.

Compris évacuation des gravois, palette de livraison et de stockage d la décharge
publique.

D'une facon générale, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et
I'enlevement de ses déchets.

Un poste "NETTOYAGE'' doit impérativement étre valorisé dans le devis.

43 REMISE DE DOCUMENTS

En fin de chantier, I'entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage, par le biais du
maitre d'ceuvre et coordonnateur SPS, les DOE et DIUO.

Nature du support et nombre d’exemplaires suivant documents administratifs.

Un poste ‘"REMISE DE DOCUMENTS'' doit impérativement étre valorisé dans le devis.

FIN
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