
Relogement du Conseil de Prud’Hommes - Tribunal
67 rue de Jéricho

17000 La Rochelle

Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire - DPGF

LOT 01 DÉMOLITION - CURAGE 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot. €

DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ens

4.2 LEVAGE ens

4.3 CLOTURAGE DU SITE - PROTECTION DE CHANTIER ens

4.4 TRAITEMENT DES MATERIAUX A RISQUES
4.4.1 MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE ens

4.5 CURAGE /DEMOLITION - Travaux sur Extérieur
4.5.1 DEMOLITION DU MUR BETON FACADE NORD+ FONDATION ens
4.5.2 DEMOLITION DU SAS BETON - ENTREE PRINCIPALE ens
4.5.3 DEMOLITION DES POUTRES BETON - PORTIQUE ens
4.5.4 DEMOLITION DES POTEAUX BETON - PORTIQUE ens
4.5.5 DEMOLITION DALLAGE BETON EXTERIEURS ens
4.5.6 DEMOLITION PARTIELLE POTEAUX DEMI-LUNE ens
4.5.7 DEMOLITION MURET BETON PARVIS EXISTANT ens
4.5.8 DEPOSE DU MUR RIDEAU + OSSATURE ACIER ens
4.5.9 DEMOLITION DES ENROBES PARVIS/PARKING ens

4.5.10 DEMOLITION ET DEPOSE DIVERS ens

4.6 CURAGE /DEMOLITION - Travaux sur Intérieur
4.6.1 DEMOLITION DES CLOISONS PLÂTRE ens
4.6.2 DEPOSE FAUX PLAFOND ens
4.6.3 DEPOSE MOBILIER BOIS ENCASTRE ens

4.7 OUVRAGES DIVERS
4.7.1 REPRISE DIVERS DE MAÇONNERIE ens

4.7.2 CONSOLIDATION ET CONSERVATION ens

4.7.3 EVACUATION DES DECHETS ens
RESTITUTION DU TERRAIN ens

5.0  DIVERS
5.1 MISE EN CONFORMITE PGC SPS ens

5.2 NETTOYAGE ens

5.3 REMISE DE DOCUMENTS ens
Compte prorata 1,5 %

HT

TVA 20%

TTC


