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LOT 01 DEMOLITION - CURAGE

Code

Désignation

Px U. Px tot. €

4.1
4.2
4.3
4.4
4.41
4.5
4.51
4.5.2
453
454
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7
4.71
4.7.2
4.7.3

5.0
5.1
5.2
5.3

DESCRIPTION DES OUVRAGES
INSTALLATION DE CHANTIER

LEVAGE

CLOTURAGE DU SITE - PROTECTION DE CHANTIER
TRAITEMENT DES MATERIAUX A RISQUES
MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

CURAGE /DEMOLITION - Travaux sur Extérieur
DEMOLITION DU MUR BETON FACADE NORD+ FONDATION
DEMOLITION DU SAS BETON - ENTREE PRINCIPALE
DEMOLITION DES POUTRES BETON - PORTIQUE
DEMOLITION DES POTEAUX BETON - PORTIQUE
DEMOLITION DALLAGE BETON EXTERIEURS
DEMOLITION PARTIELLE POTEAUX DEMI-LUNE
DEMOLITION MURET BETON PARVIS EXISTANT
DEPOSE DU MUR RIDEAU + OSSATURE ACIER
DEMOLITION DES ENROBES PARVIS/PARKING
DEMOLITION ET DEPOSE DIVERS

CURAGE /DEMOLITION - Travaux sur Intérieur
DEMOLITION DES CLOISONS PLATRE

DEPOSE FAUX PLAFOND

DEPOSE MOBILIER BOIS ENCASTRE

OUVRAGES DIVERS

REPRISE DIVERS DE MACONNERIE
CONSOLIDATION ET CONSERVATION

EVACUATION DES DECHETS

RESTITUTION DU TERRAIN

DIVERS

MISE EN CONFORMITE PGC SPS

NETTOYAGE

REMISE DE DOCUMENTS

Compte prorata

1,5
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TVA 20%

TTC




