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LOT 10 CLOISONS DOUBLAGES PLAFOND

Code Désignation Qu. u. Px U. Px tot.
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.2 |DIVERS MENUISERIES BOIS
3.2.1 |DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR RAIL 48mm - 01 m?
3.2.2 |DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR RAIL 100mm - 02 m?
3.2.3 |DOUBLAGE ISOLE BA13 + ISOLANT 160mm - 03 m?
3.2.4 |DOUBLAGE ISOLE BA13 SUR RAIL 70mm - 08 m?
3.2.5 |DOUBLAGE BA13 SUR RAIL 48mm - 09 m?
3.2.6 |DOUBLAGE BA25 CF1h SUR RAIL 48mm - 10 m?
3.2.7 |DOUBLAGE BA13 COLLE - 12/ 13 m?
3.3 |CLOISONS DE DISTRIBUTION / SEPARATIVES
3.3.2 [CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE 72/48 - 04 m?
3.3.3 |CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE 98/472 / 98/48 - 05 m?
3.3.4 [CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE 120/70 - 05' m?
3.3.5 [CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE 140/48 - 05" m?
3.3.6 [CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE SAD 180mm - 06 m?
3.3.7 [CLOISONS DE DISTRIBUTION ISOLEE SAD 220mm - 07 m?
3.3.8 |HUISSERIES ET BATIS ens
3.3.9 |RENFORTS DE CLOISONS ens
3.4 |GAINES
3.4.1 |GAINES TECHNIQUES - 08 m?
3.5 |FINITIONS ET SUJETIONS
3.5.2 [SUJETIONS BANDES HYDRO ens
3.6 |PLAFONDS
3.6.1 |DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS EXISTANTS m?
3.6.2 |PLAFOND PLACO HORIZONTAL m?
3.6.3 |PLAFOND PLACO HORIZONTAL ACOUSTIQUE m?
3.6.4 [PLAFOND PLACO SOUS RAMPANT m?
3.6.5 [PLAFOND PLACO SOUS RAMPANT ACOUSTIQUE KNAUF m?
3.6.6 |FAUX-PLAFONDS DE FIBRES MINERALES 600x600 m?
3.6.7 [PANNEAU ACOUSTIQUE SUSPENDU - TRIBUNAL u
3.6.8 |PANNEAU ACOUSTIQUE SUSPENDU - TERTIAIRE (OPTION) u
3.7 |DIVERS PLATRERIES
3.7.1 |HABILLAGE EXUTOIRE DE DESENFUMAGE ens
3.7.2 |SOFFITES ens
3.7.3 [LAINE DE VERRE DEROULEE COMBLE 40CM
3.7.4 |EMMAILLOTAGE LAINE DE VERRE ens
3.7.5 |REPRISE DIVERS DE PLATRERIE ens
3.7.6 |FLOCAGE STABLE-FEU 1H - OSSATURE METALLIQUE ens
4.0 |DIVERS
4.1 MISE EN CONFORMITE PGC SPS ens
4.2 |NETTOYAGE ens
4.3 |REMISE DE DOCUMENTS ens
Compte prorata 1.5 %
HT
TVA 20%

TTC




