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Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire - DPGF

LOT 11 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

Code Désignation Qu. u. PxU. Px tot.
DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 |TRAVAUX PREPARATOIRES PEINTURES
2.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES SUR MURS PLATRE (EXTENSION) m?
2.1.1 |TRAVAUX PREPARATOIRES SUR MURS PLATRE (EXISTANT) m?
2.1.1 |TRAVAUX PREPARAT. SUR PLAFONDS PLATRE (EXTENSION) m?
2.1.1 |TRAVAUX PREPARAT. SUR PLAFONDS PLATRE (EXISTANT) m?
2.1.2 |[TRAVAUX PREPARATOIRES SUR BETON OU CIMENT m?
2.1.3 [TRAVAUX PREPARATOIRES SUR BOIS MASSIF m?
2.1.3 |TRAVAUX PREPARATOIRES SUR BOIS u
2.1.4 |TRAVAUX PREPARATOIRES SUR METAL ens
2.1.5 |TRAVAUX PREPARATOIRES SUR PVC ens
2.1.6 |JOINT DE FINITIONS mi
2.1.7 |DEPOSE TOILE DE VERRE EXISTANTE A PEINDRE m?
2.2 |PEINTURES INTERIEURES
2.2.2 |PEINTURES SUR CANALISATIONS ens
2.2.3 |PEINTURES SUR OUVRAGE BOIS MASSIF m?
2.2.3 [PEINTURES SUR OUVRAGE BOIS u
2.2.4 |TRAVAUX DE PEINTURE SUR PLATRE (EXTENSION) m?
2.2.5 |TRAVAUX DE PEINTURE SUR PLATRE (EXISTANT) m?
2.2.4 |TRAVAUX DE PEINTURE PLAFOND SUR PLATRE (EXTENSION) m?
2.2.5 |[TRAVAUX DE PEINTURE PLAFOND SUR PLATRE (EXISTANT) m?
2.2.6 |TRAVAUX DE PEINTURE SUR BETON m?
2.3 |ENDUITS ET SUPPORTS
2.3.1 |TOILE DE VERRE LISSE A PEINDRE m?
2.3.2 |ENDUITS PELLICULAIRES m?
2.4 |PEINTURES EXTERIEURES
2.4.1 [TRAVAUX PREPARATOIRES SUR BETON ens
2.4.2 |PEINTURE DECORATIVE SUR OUVRAGE BETON m?
2.4.2 [PEINTURES SUR OUVRAGE METALLIQUE m?
2.5 |PEINTURES DE SOL m?
2.6 |MARQUAGE AU SOL ens
2.7 |BANDE DE GUIDAGE EN RESINE mi
2.8 |SIGNALETIQUE
2.8.1 [SIGNALISATION DES PORTES - (SALLE D'AUDIENCE) u
2.8.2 [SIGNALISATION DES NIVEAUX u
2.8.3 [SIGNALISATION DE REPERAGE DES BUREAUX u
2.8.4 [SIGNALISATION EAS ens
2.9 |EXTERIEURS
2.9.1 [SIGNALISATION NOM DE L'OPERATION u
3.0 |NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

3.1 |OPERATIONS PREALABLE A LA RECEPTION ens
3.2 |PRE-LIVRAISON ens
4.0 |DIVERS

4.1 |MISE EN CONFORMITE PGC SPS ens
4.2 |NETTOYAGE ens
4.3 |REMISE DE DOCUMENTS ens

Compte prorata 1,50 %
HT
TVA 20%

TTC




