
Préparé par ATLANTEC 25/04/2024

Affaire : RELOGEMENT CONSEIL DES PRUD HOMMES   à LA ROCHELLE 17000

DPGF DCE  du Lot VRD  :  le 24 04 2024
Art. Désignations Un. Quant. P.Unit. (Euros) Total (Euros) HT

1 GENERALITES

1.4.3 Installation et entretien du chantier (compris cloisonnement provisoire entre les tranches) ENS

1.4.7 Nettoyage du chantier ENS

1.4.9 Hygiène et sécurité de chantier ENS

1.6.5 Implantation et niveaux ENS

1.6.6 Etudes d' exécution, PAC et DOE ENS

1.6.7 Constat d'huissier U

sous Total chapitre 1 H.T.  

2 TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENTS GENERAUX

2,0 Démolition et Déposes (compris évacuation)

2.1.1 Consta d'huissier voir 1.6.7

2.1.2 Demande de branchement ens

2.1.3 Dépose de petite végétation, herbe et arbustes divers  (à voir sur site) et évacuation ens

2.1.4 Dépose de cloture et évacuation sans objet

2.1.5 Démolitions intérieures et d'ouvrages bâtis

Démolition du mur architectural en béton et en plaque de verre (tout compris) hors lot

Démolition du SAS d'entrée (tout compris) hors lot

Retrait des matériaux amiantés et contenant du plomb  hors lot

Curage et dépose des menuiseries (tout compris) hors lot

Démolition non lourdes à réaliser dans le bâtiment existant et évacuation (tout compris) hors lot

2.1.6 Démolitions extérieurs

Démolition d' ouvrages extérieurs : murets, bornes, park vélos, etc…. , cpris évacuation hors lot

Démolition de dallages BA extérieures, compris pavage, caniveaux et bordures intégrés,  compris  évacuation hors lot

2.1.7 Démolition  de regards et canalisations enterrés extérieurs EP ,  compris  évacuation Ens

2.1.8 Décroutage et dépose de revêtements de sol bi-couches et enrobé et évacuation hors lot

2.2 Décapage et purge

décapage de TV et évacuation ou stockage hors site pour reemploi, le long des dallages à refaire + 1ml. m2

Plateformes

2,3 Plates formes sous  parvis terrasses allées .

Déblais m3

remblais pour plateforme sous parvis m3

remblais pour plateforme sous allées, terrasses m3

remblais pour zones en enrobé m3

compactage m²

essais de plaque voir 2.7

2,4 Plates formes sous  bâtiments

Déblais m3

remblais calcaire m3

finition de proprété 5 cm en GNT0/31.5 dioritique m2

compactage m²

2,5 Plates formes sous  espaces verts PM

2,6 Evacuations m3

2,7 Essais de plaque U

2,8 Dérasage d'un regard Ø1000 U

sous Total chapitre 2 H.T.  0,00

3 RESEAUX GRAVITAIRES EXTERIEURS

3,1 Tranchées m3

3.1.1 Terrassement en tranchées des réseaux gravitaires en extérieurs m3

3.1.2 Remblais en sable sur réseaux m3

Remblais  GNT 0/31,5 dioritique m3

évacuation m3

3,3 Réseaux EP

3.3.1 Canalisations EP PVC (hors tranchées)

Réseaux extérieurs CR8

* Réseaux extérieurs EP en PVC CR8  diamètre 125 mini (pour surverse) ml

3.3.2 Regards EP  dim 30x30cm mini intérieurs + tampon fonte U

3.3.3 Avaloirs de bordure EP  + grille fonte sans objet

3.3.4 Regards EP a grille concave D400 dim 40x40cm mini intérieurs U

3.3.5 Caniveau CC1 en béton blanc ml

3.3.6 Caniveau a grille fonte PMR ml

3.3.7 Noues dans esp verts arrières ens

ouvrage BA de rejet des EP dans la noue U

3,4 Réseaux EU-EV

3.4.1 * Réseaux extérieurs EU-EV en PVC CR8  diamètre 125 mini ml

3.4.2 Regards EU-EV  dim 30x30cm mini  intérieurs + tampon fonte à décaler U

3.4.3 Raccordement sur reseau EU-EV  existant U

3.4.4 Déplacement de regard EU-EV et adaptation du réseau sur ruelle U

3,5 Regard pour ventilation du local archives hors lot

Page 1



Préparé par ATLANTEC 25/04/2024

Affaire : RELOGEMENT CONSEIL DES PRUD HOMMES   à LA ROCHELLE 17000

DPGF DCE  du Lot VRD  :  le 24 04 2024
Art. Désignations Un. Quant. P.Unit. (Euros) Total (Euros) HT

3,6 Nettoyage, essais et contrôle video des réseaux Ens

sous Total chapitre 3 H.T.  

4 Réseaux énergies, 

4,1 Tranchées toutes énergies ml

4,2 Réseau eau potable sans objet,

4.2.1 Canalisation ml

4.2.2 Grillage avertisseur ml

4.2.3 Regard AEP U

4,3 Réseau GAZ sans objet, sauf tranchée pour déplacement du coffret

4,4 Réseau MT ou BT sans objet, sauf tranchée pour déplacement du coffret

4,5 Réseau Téléphonie et fibre sans objet,

4,6 Réseau Eclairage

4.6.1 Fourreaux Ø90 pour éclairage extérieur et cablette de terre ml

4.6.2 Grillage avertisseur ml

4.6.3 Regards de tirage   50x50x 60ht + tampon fonte pour élec et éclairage, U

4.6.4 Candélabres hors lot

4.6.5 Bornes d'éclairage hors lot

4.6.6 cablage hors lot

4.6.8 massifs et platine U

4,7 Réseau Antenne sans objet,

4,8 Réseau IRVE sans objet, hors lot

4,9 Recollement des réseaux énergies Ens

sous Total chapitre 4 H.T.  

5 FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACES EXTERIEURS

5,1 Enrobé pour reprise le long du parvis et de la ruelle m2

Revêtements de surfaces et enrobés à refaire m2

5,2 Bordurage et caniveaux

5.2.1 Caniveau CC1 en béton blanc ml

5.2.2 Bandes de bordures plates en béton blanc ml

5.2.3 Bandes de guidage en béton blanc rainuré type PROZON REF 05805, dim 28x60x6ht cm ml

5,3 Allées en grave calcaire sans objet

5,4 Balisage linéaire podotactile en résine ou peinture hors lot

5,5 Traçage des places de parking hors lot

Effacement place de parking supprimé hors lot

Peinture de sol, pour marquage hors lot

Peinture de sol, pour place pk hors lot

Peinture de sol, pour sigle PRM hors lot

5,6 Signalisation sans objet

5,7 Dallages désactivé, à refaire ou à créer, compris façon de pentes suivant plans architecte

Devant la façade principale m2

Pour passage latéral et terrasses ou allées arrière m2

5,8 Dallages béton gris taloché ou à créer, compris façon de pentes suivant plans architecte

5,9 Dallage en béton drainant (ou poreux) ep 15cm, ton pierre m2

5,10 Remise en place de la terre végétale m3

Evacuation de la terre végétale excédentaire m3

5,11 Stationnements enherbés sans objet

5,12 Bornes métalliques galvanisées et laquées,  sur parvis, compris pose hors lot

5,13 Pavés a joints enherbés sans objet

5,14 Grille caillebotis PMR sur seuil ml

5,15 Caniveaux à grille PMR devant le seuil ml

5,16 Bande de gravillons entre  le long des façades ml

5,17 Buses Ø1000 pour arbres u

5,18 Engazonnement m2

5,19 Paillage et plantes de sol pour massifs m2

5,20 Plantations d'arbres (compris  antiracine, tuteur, tv, amendement, etc…) u

5,21 Park pour vélos ens

5,22 Remise en état des abords ens 

sous Total chapitre 5 H.T.  

TOTAL  lot 17 VRD ESP VERTS Euros HT 0,00

TVA 20%

TOTAL  lot 17VRD ESP VERTS Euros TTC
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