

Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE

DPGF DCE du Lot 02 - Gros-Œuvre :

le 24/04/2024

Art.	Désignations	Un.	Quant.	P.Unit. (Euros)	Total (Euros) HT
1	GENERALITES				
1.4.3	Installation et entretien du chantier	Ens.	1		
	Constat d'huissier	U	1		
	Frais de voirie	Ens.	1		
1.4.7	Nettoyage du chantier	PM	compté en 1.4.3		
1.4.9	Hygiène et sécurité de chantier	Ens.	1		
1.6.4	Etudes d'exécution	Ens.	1		
	Etudes complémentaires PAC	Ens.	1		
	DOE	Ens.	1		
1.6.5	Implantation et niveaux	Ens.	1		
1.6.6	Réperage complémentaire des réseaux	Ens.	1		
sous Total chapitre 1 H.T.					
2	DEMOLITIONS (compris évacuation)				
2.1	Démolition, déposes, modifications				
2.1.0	Désamiantage et curage	lot démolition			
2.1.1	<u>Démolitions extérieures et de bâtiments</u>				
2.1.1.1	Démolition du mur architectural en béton Armé préfabriqué (cpis fondations)	lot démolition			
	Démolition du mur de verre architectural et ossature métallique (cpis fondations)	lot démolition			
2.1.1.2	Démolitions extérieures	lot démolition			
	Démolition des dallages extérieures (avant, arrière et pignons EST)	lot démolition			
	Démolition du muret extérieur, compris fondations	lot démolition			
	Dépose park vélos et bornes (métalliques et plastiques)	lot démolition			
	Démolition de l'enrobé extérieur	lot démolition			
	Démolition du portique arrière extérieur, compris fondations	Lot curage			
	Dévolement des réseaux existants (anciennement extérieurs) sous les dallages créés	voir Réseaux			
2.1.1.3	Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc...	lot démolition			
2.1.2	Démolitions dans le bâtiment existant				
2.1.2.1	Démolition de dallage dans l'existant	m2			
2.1.2.2	Démolition lourde de murs ou cloison maçonnées dans l'existant	m2			
2.1.2.3	Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc...	lot démolition			
2.1.2.4	Découpe partielle par sciage de débord de poteaux semi circulaires sur façades	lot démolition			
2.1.2.5	Démolition de plancher dans l'existant (gaine ascenseur et escalier à créer)	m2			
2.1.2.6	Démolition d'ouvrages secondaires dans l'existant				
	Démolition d'ouvrages secondaires (menuiseries ext. et int., huisseries, cloisons, plafonds, placards, revêtement de sol, gaines, cables	hors lot			
	Dépose ponctuel faux plafond pour dalle hte gaine ascenseur	Lot curage			
2.1.3	Création ou modification d'ouvertures dans l'existant (compris dépose, renforts et évacuation)				
	ouvertures à créer ou modifier (compris linteau BA, jambages, seuil, reprise enduit)				
	ouvertures à créer dim 0.93x2.05mht environ	u			
	ouvertures à créer dim 1.00x2.05mht environ	u			
	autres ouvertures a créer	u			
	ouverture à boucher en agglos 20 creux	Voir mur agglos			
	ouvertures à déplacer (compris reprise seuil et tableau)	u			
	fenêtre à boucher allèges à créer	compté en agglos 20cm et appuis			
2.1.4	perçement de réservations carrées ou rectangulaires dans plancher existant pour passage réseaux	u			
2.1.5	perçement par carottages dans plancher existant pour passage réseaux	u			
2.1.6	perçement dans soubassement pour passage réseaux	u			
	perçement dans murs existants pour passage réseaux	u			
	perçement dans façade pour déplacement et repose coffret EDF et GAZ	u			
2.1.7	saignée dans dallage largeur 50cm pour réseau, demol. et évacuation	ml			
2.1.8	Sciage et dépose de corniche existante	ml			
2.1.9	Dérasage de conduit en comble et de sa souche en toiture	ens			
sous Total chapitre 2 H.T.					
3	TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENTS				
3.1	Décapage et terrassement en masse (compris enlèvement des végétaux)	lot VRD			
3.2	Plates formes sous bâtiments et aire extérieure au bâtiment .	lot VRD			
3.3	Fouilles en rigoles et en tranchées.	m3			
3.4	Fouilles en puits (compris cuvette acenseur)	m3			
3.5	Remblais tout venant autour des soubassements	m3			
3.6	Evacuation aux décharges (non foisonné)	m3			
3.7	Détermilage nouvelle réglementation	m2			
sous Total chapitre 3 H.T.					
4	FONDATEIONS ET INFRASTRUCTURES				
4.1	Gros béton	m3			
4.2	Béton de propreté	m3			
4.3	Semelles filantes				
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	PM massifs coulés en pleine fouille			
4.4	Semelles isolées				
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	PM massifs coulés en pleine fouille			
4.5	Longrines et soubassements BA				

Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE

DPGF DCE du Lot 02 - Gros-Œuvre :					
le 24 04 2024					
Art.	Désignations	Un.	Quant.	P.Unit. (Euros)	Total (Euros) HT
	Longrines :				
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	m2			
	Soubassement BA				
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	m2			
	bêches 20x30ht cm	ml			
4,6	Fosse pour gaine ascenseur				
	terrassement et évacuation	m3			
	dressage des parois de fouilles	m2			
	remblais sable autour des parois	m3			
	Radier cuvette ascenseur ep 25cm	m2			
	voiles cuvette ascenseur ep 20cm en fissuration très préjudiciable	m2			
	Contredalle ép 15cm	m2			
	cuvelage cuvette asc	m2			
	Isiaions avec dallage existant	ens			
4,7	Dalles coulées sur terre plein				
4.7.1	Dallages	sans objet			
4.7.2	Dalle portée ep 16cm	m2			
	Dalle portée ep 22cm	m2			
4.7.3	Radier cuvette ascenseur ep 25cm	voir 4,6			
4.7.4	Dalles pour PAC	sans objet			
4,8	Isolant sous dalle portée	sans objet			
4,9	Murets et bancs BA extérieurs en béton blanc C30/37				
4.9.1	Muret BA ep 20cm en béton blanc				
	40x80ht cm	ml			
4.9.2	BANC BA en béton blanc, ep 40cm préfabriqué				
	40x80ht cm	ml			
4.9.3	Bandes de bordure en béton blanc, dans la continuité des murets et bancs	lot VRD			
4,10	Futs	sans objet			
4,11	Soubassements agglos	sans objet			
4,12	VS type Biocoffra ou similaire sous dalle	sans objet			
4,13	Corbeau BA sur seuil	ml			
sous Total chapitre 4 H.T.					
5	SUPERSTRUCTURE				
5,1	Poteaux				
5.1.1	Poteaux BA				
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	m2			
	Ø250 BA ou Ø273 métalliques remplis de micro béton	ml			
5.1.2	Poteaux Métalliques				
5,2	Poutres				
5.2.1	Poutres BA	voir 5,7			
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	*coffrage	m2			
	linteaux 20x40	ml			
5.2.2	Poutres Métalliques	voir 5,7			
5,3	Maçonneries				
5.3.1	Blocs de granulats lourds				
5.3.1.1	* ép. 0,10 m	m2			
5.3.1.2	* ép. 0,15 creux	m2			
5.3.1.3	* ép. 0,20 creux (compris ouvertures à boucher)	m2			
5.3.1.4	* ép. 0,20 perforés (parois gaine ascenseur a créer)	m2			
5.3.1.5	PV pour Chainages verticaux	ml			
5.3.1.6	PV pour Chainages horizontaux	ml			
5.3.1.7	PV pour liaisons CH de la cage avec planchers existants	ml			
5.3.2	Arase étanche	ml			
5.3.3	Linteaux courants dans agglos	ml			
	Linteaux courants dans agglos de 15x20htcm	ml			
	Linteaux courants dans agglos de 20x20htcm	ml			
	Linteaux courants dans agglos de 20x25ht cm	ml			
5.3.4	blocage entre fermettes ou autour des pannes	ml			
5.3.5	*murs en blocs a bancher ép. 0,20 creux (compris béton et armatures)	m2			
5.3.6	Planelle isolante	sans objet			
5,4	Plancher BA coulée en place				
	ep 22cm, compris armatures de reprises des zones en porte a faux	m2			
	ep 20cm (sur cage asc)	m2			
5,5	Plancher à prédalles précontraintes				
	ep 20cm	m2			
	ep 22cm	m2			
	autres épaisseur	m2			
5,6	Casquette BA ep 22 à 25cm	m2			
5,7	Sommiers	U			

Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE

DPGF DCE du Lot 02 - Gros-Œuvre :					
le 24 04 2024					
Art.	Désignations	Un.	Quant.	P.Unit. (Euros)	Total (Euros) HT
5,8	Renforts par poutres métalliques, compris protection SF 1/2h	ml			
5,9	Renforts par poteaux métalliques	ml			
5,10	Renforts par bandes de carbonées	ml			
5,11	Relevés BA	ml			
	* Béton	m3			
	* Armatures	Kg			
	* coffrage	m2			
5,12	Voile BA	sans objet			
sous Total chapitre 5 H.T.					
6	TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIES				
6,1	Enduit ciment intérieur, taloché fin	m2			
6,2	Enduits extérieurs	hors lot, sauf sur souche a créer en toiture.			
6,3	Enduits sur soubassement	sans objet			
6,4	Réparations en façades	sans objet			
6,5	Appuis de baies à créer sur extension	ml			
	Appuis de baies à adapter sur existant	ml			
6,6	Seuils à créer ou modifier				
	Seuils à créer sur extension	ml			
	Seuils à adapter sur existant	ml			
6,7	bande de dressement	ml			
6,8	arase, rampants et rives sur tête de murs de l'extension	ml			
6,9	Isolation thermique en superstructure	sans objet			
6,10	Escalier BA	sans objet			
6,11	Etanchéité sur soubassement	m²			
6,12	Drainage vertical type Delta MS drain	m²			
6,13	Drainage horizontal	m²			
6,14	Conduit maçonné pour sortie de toiture (tout compris)	ens			
6,15	Placage pierre sur façades	hors lot			
6,16	Reprises et adaptations de feuillures existantes	sans objet			
sous Total chapitre 6 H.T.					
7	CANALISATIONS ENTERREES				
7,1	Tranchées et évacuation	compté avec réseaux			
7,2	Remblais en tout venant	compté avec réseaux			
	évacuation	compté avec réseaux			
7,3	Réseaux enterrés				
7,3.1	Canalisations PVC, compris tranchée				
	* Réseaux PVC EU-EV diamètre 110	ml			
	* Réseaux PVC EP diamètre 110	ml			
	* Réseaux PVC pour VH diamètre 200	ml			
7,3.2	Regard EP	hors lot			
7,3.3	Regard EU-EV	hors lot			
7,3.5	Regard à grille EP	hors lot			
7,3.5	Regard à grille pour ventilation du local archives	U			
7,4	Fourreaux compris tranchée				
	* Réseau électrique 1 diamètre 100 moyens (y compris sous coffrets)	ml			
	* Réseau Télécom 1 diamètre 42/45	ml			
	* Regards de tirage	sans objet			
7,5	Siphons de sol	U			
7,6	Divers adaptations aux réseaux existants sous bâtiment à créer.	ens			
7,7	fourniture et pose coffret EDFet GAZ compris scellement dans façade existante	U			
7,8	Nettoyage et contrôle vidéo des réseaux sous dallage.	ens			
sous Total chapitre 7 H.T.					
TOTAL lot 2 GO Euros HT					
TVA 20%					0,00
TOTAL lot 2 GO Euros TTC					0,00
8	OPTION				
8,1	Regard et pompe de relevage pour local archive en sous-sol (compris protections)	Ens			
8,2	Reprise des tranches sciées des poteaux de façade existantes.	ml			
sous Total chapitre 8 H.T.					
TOTAL Option lot 2 GO Euros HT					
TVA 20%					0,00
TOTAL Option lot 2 GO Euros TTC					0,00