Préparé par ATLANTEC

25/04/2024

Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE

DPGF DCE du Lot 02 - Gros-CEuvre :

le 24 04 2024
|Art. Désignations Un. Quant. P.Unit. (Euros) Total (Euros) HT
1 GENERALITES
143  [Installation et entretien du chantier Ens. 1

Constat d'huissier u 1
Frais de voirie Ens 1
1.4.7  |Nettoyage du chantier PM compté en 1.4.3
14.9  |Hygiéne et sécurité de chantier Ens. 1
164  |Etudes d'exécution Ens. 1
Etudes complémentaires PAC Ens. 1
DOE Ens. 1
165 Implantation et niveaux Ens. 1
1.6.6  |Répérage complémentaire des réseaux Ens 1
sous Total chapitre 1 H.T.
2 DEMOLITIONS (compris évacuation)
2,1 Démolition, déposes, modifications
21.0 |Desamiantage et curage lot démolition
211 |Démolitions extérieures et de batiments
2.1.1.1 |Démolition du mur en béton Armé préfabriqué (cpis lot démolition
Démolition du mur de verre architectural et ossature métallique (cpis fondations) lot démolition
2.1.1.2 |Démolitions extérieures lot démolition
Démolition des dallages extérieures (avant, arriére et pignons EST) lot démolition
Démolition du muret extérieur, compris fondations lot démolition
Dépose park vélos et bornes (métalliques et plastiques) lot démolition
Démolition de I'enrobé extérieur lot démolition
Démolition du portique arriére extérieur, compris fondations Lot curage
Dévoiement des réseaux existants (anciennement extérieurs) sous les dallages crées voir Réseaux
2.1.1.3 |Démolition du SAS d'entrée (fagades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotéres, etc... lot démolition
212 |Démolitions dans le batiment existant
2.1.2.1 |Démolition de dallage dans I'existant m2
2.1.2.2 |Démolition lourde de murs ou cloison magonnées dans l'existant m2
2.1.2.3 |Démolition du SAS d'entrée (facades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotéres, etc... lot démolition
2.1.24 |Découpe partielle par sciage de débord de poteaux semi circulaires sur fagades lot démolition
2.1.2.5 |Démolition de plancher dans I'existant (gaine ascenseur et escalier a créer) m2
2.1.2.6 |Démolition d'ouvrages secondaires dans I'existant
Démolition d'ouvrages ext. etint., huisseries, cloisons, plafonds, placards, revement de sol, gaines, cables| hors lot
Dépose ponctuel faux plafond pour dalle hte gaine ascenseur Lot curage
2.1.3  |Création ou modification d'ouvertures dans I'existant (compris dépose, renforts et évacuation)
ouvertures a créer ou modifier (compris linteau BA, jambages, seuil, reprise enduit)
ouvertures & créer dim 0.93x2.05mht environ u
ouvertures a créer dim 1.00x2.05mht environ u
autres ouvertures a créer u
ouverture & boucher en agglos 20 creux Voir mur agglos
ouvertures & déplacer (compris reprise seuil et tableau) u
fenétre & boucher allléges & créer compté en agglos 20cm et appuis]
214 |p de réservations carrées ou dans plancher existant pour passage réseaux u
215  |percement par carottages dans plancher existant pour passage réseaux u
2.1.6  |percement dans soubassement pour passage réseaux u
percement dans murs existants pour passage réseaux u
percement dans fagade pour déplacement et repose coffret EDF et GAZ u
2.1.7  |saignée dans dallage largeur 50cm pour réseau, demol. et évacuation mi
2.1.8  |Sciage et dépose de corniche existante ml
2.1.9  |Dérasage de conduit en comble et de sa souche en toiture ens
sous Total chapitre 2 H.T.
3 TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENTS
3.1 Décapage et terrassement en masse ( compris enlevement des végétaux) lot VRD
32 Plates formes sous batiments et aire extérieure au batiment . lot VRD
33 Fouilles en rigoles et en tranchées. m3
34 Fouilles en puits (compris cuvette acenseur) m3
3,5 Remblais tout venant autour des soubassements m3
36 Evacuation aux décharges ( non foisonné ) m3
37 Détermitage nouvelle réglementation m2
sous Total chapitre 3H.T.
4 FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES
4.1 Gros béton m3
4.2 Béton de propreté m3
43 Semelles filantes
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage PM massifs couilés en pleine fouille
44 Semelles isolées
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage PM massifs couilés en pleine fouille
45 Longrines et soubassements BA
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Longrines :
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage m2
Soubassement BA
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage m2
béches 20x30ht cm ml
46 Fosse pour gaine ascenseur
terrassement et évacuation m3
dressage des parois de fouilles m2
remblais sable autour des parois m3
Radier cuvette ascenseur ep 25cm m2
voiles cuvette ascenseur ep 20cm en fissuration trés préjudiciable m2
Contredalle ép 15cm m2
cuvelage cuvette asc m2
lisiaons avec dallage existant ens
4.7 Dalles coulées sur terre plein
471 Dallages sans objet
4.7.2  |Dalle portée ep 16cm m2
Dalle portée ep 22cm m2
4.7.3  |Radier cuvette ascenseur ep 25cm voir 4.6
4.74  |Dalles pour PAC sans objet
48 Isolant sous dalle portée sans objet
4.9 Murets et bancs BA extérieurs en béton blanc C30/37
491 Muret BA ep 20cm en béton blanc
40x80ht cm ml
4.9.2  |BANC BA en béton blanc, ep 40cm préfabriqué
40x80ht cm ml
4.9.3  |Bandes de bordure en béton blanc, dans la continuité des murets et bancs lot VRD
4,10 Futs sans objet
4,11 Soubassements agglos sans objet
4,12 VS type Biocoffra ou similaire sous dalle sans objet
4,13 Corbeau BA sur seuil ul
sous Total chapitre 4 H.T.
5 SUPERSTRUCTURE
5.1 Poteaux
511 |Poteaux BA
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage m2
@250 BA ou @273 métalliques remplis de micro béton ml
5.1.2  |Poteaux Métalliques
52 Poutres
5.2.1 Poutres BA voir 5.7
* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage m2
linteaux 20x40 ul
5.2.2  |Poutres Métalliques voir 5.7
53 Magonneries
5.3.1 Blocs de granulats lourds
5311 |"ép.0,10m m2
5.3.1.2 |*ép. 0,15 creux m2
5.3.1.3 |*ép. 0,20 creux (compris ouvertures & boucher) m2
5.3.1.4 |*ép. 0,20 perforés (parois gaine ascenseur a créer) m2
5.3.1.5 |PV pour Chainages verticaux ml
5.3.1.6 [PV pour Chainages horizontaux ml
5.3.1.7 |PV pour liaisons CH de la cage avec planchers existants ml
532  |Arase étanche mi
5.3.3  |Linteaux courants dans agglos ml
Linteaux courants dans agglos de 15x20htcm mi
Linteaux courants dans agglos de 20x20htcm ml
Linteaux courants dans agglos de 20x25ht cm ml
534  |blocage entre fermettes ou autour des pannes ml
5.3.5  |*murs en blocs a bancher ép. 0,20 creux (compris béton et armatures) m2
5.3.6  |Planelle isolante sans objet
54 Plancher BA coulée en place
ep 22cm, compris armatures de reprises des zones en porte a faux m2
ep 20cm (sur cage asc) m2
55 Plancher a prédalles précontraintes
ep 20cm m2
ep 22cm m2
autres épaisseur m2
56 Casquette BA ep 22 a 25cm m2
57 Sommiers u
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58 Renforts par poutres métalliques, compris protection SF 1/2h ml
59 Renforts par poteaux métalliques ml
5,10 Renforts par bandes de carbones ml
5,11 Relevés BA ml

* Béton m3
* Armatures Kg
*coffrage m2
5,12 Voile BA sans objet
sous Total chapitre 5 H.T.
6 TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIES
6,1 Enduit ciment intérieur, taloché fin m2
6,2 Enduits extérieurs hors lot, sauf sur souche a créer en toiture.
6,3 Enduits sur soubassement sans objet
64 Réparations en fagades sans objet
6,5 Appuis de baies a créer sur extension ml
Appuis de baies a adapter sur existant ml
6,6 Seuils & créer ou modifier
Seuils a créer sur extension ml
Seuils & adapter sur existant ml
6,7 bande de dressement ml
6,8 arase, rampants et rives sur téte de murs de I'extension mi
6,9 Isolation thermique en superstructure sans objet
6,10 Escalier BA sans objet
6,11 Etanchéité sur soubassement m?
6,12 Drainage vertical type Delta MS drain m?
6,13 Drainage horizontal m?
6,14 Conduit magonné pour sortie de soiture (tout compris) ens
6,15 |Placage pierre sur fagades hors lot
6,16 Reprises et adaptations de feuillures existantes sans objet
sous Total chapitre 6 H.T.
7 CANALISATIONS ENTERREES
71 Tranchées et évacuation compté avec réseaux
72 Remblais en tout venant compté avec réseaux
évacuation compté avec réseaux
7.3 Réseaux enterrés
7.3.1 Canalisations PVC, compris tranchée
*Réseaux PVC EU-EV diamétre 110 ml
*Réseaux PVC EP diametre 110 ml
*Réseaux PVC pour VH diamétre 200 ml
7.32  |Regard EP hors lot
7.3.3  |Regard EU-EV hors lot
7.35  |Regard a grille EP hors lot
7.3.5  |Regard a grille pour ventilation du local archives U
74 Fourreaux compris tranchée
* Réseau électrique 1 diamétre 100 moyens ( y compris sous coffrets) ml
* Réseau Télécom 1 diamétre 42/45 ml
*Regards de tirage sans objet.
75 Siphons de sol U
7,6 Divers adaptations aux réseaux existants sous batiment & créer. ens
7.7 fourniture et pose coffret EDFet GAZ compris scellement dans fagade existante U
7.8 Nettoyage et controle vidéo des réseaux sous dallage. ens
sous Total chapitre 7 H.T.
TOTAL lot 2 GO Euros HT
TVA 20% 0,00
TOTAL lot 2 GO Euros TTC 0,00
8 OPTION
8,1 Regard et pompe de relevage pour local archive en sous-sol (compris protections) Ens
8.2 Reprise des tranches sciées des poteaux de fagade existantes. mi
sous Total chapitre 8 H.T.
TOTAL Option lot 2 GO Euros HT
TVA 20% 0,00
TOTAL Option lot 2 GO Euros TTC 0,00
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