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Affaire : Relogement CONSEIL DES PRUD'HOMMES 1700 LA ROCHELLE

DPGF DCE  du Lot 02 - Gros-Œuvre :  le 24 04 2024

Art. Désignations Un. Quant. P.Unit. (Euros) Total (Euros) HT

1 GENERALITES

1.4.3 Installation et entretien du chantier Ens. 1

Constat d'huissier U 1

Frais de voirie Ens 1

1.4.7 Nettoyage du chantier PM compté en 1.4.3

1.4.9 Hygiène et sécurité de chantier Ens. 1

1.6.4 Etudes d'exécution Ens. 1

Etudes complémentaires PAC Ens. 1

DOE Ens. 1

1.6.5 Implantation et niveaux Ens. 1

1.6.6 Répérage complémentaire des réseaux Ens 1

sous Total chapitre 1 H.T.  

2 DEMOLITIONS (compris évacuation)

2,1 Démolition, déposes, modifications

2.1.0 Désamiantage et curage lot démolition

2.1.1 Démolitions extérieures et de bâtiments

2.1.1.1 Démolition du mur architectural en béton Armé préfabriqué (cpis fondations) lot démolition

Démolition du mur de verre architectural et ossature métallique (cpis fondations) lot démolition

2.1.1.2 Démolitions extérieures lot démolition

Démolition des dallages extérieures (avant, arrière et pignons EST) lot démolition

Démolition du muret extérieur, compris fondations lot démolition

Dépose park vélos et bornes (métalliques et plastiques) lot démolition

Démolition de l'enrobé extérieur lot démolition

Démolition du portique arrière extérieur, compris fondations Lot curage

Dévoiement des réseaux existants (anciennement  extérieurs) sous les dallages crées voir Réseaux

2.1.1.3 Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc… lot démolition

2.1.2 Démolitions dans le bâtiment existant

2.1.2.1 Démolition de dallage dans l'existant m2

2.1.2.2 Démolition lourde de murs ou cloison maçonnées dans l'existant m2

2.1.2.3 Démolition du SAS d'entrée (façades vitrées, fondations, dalles, poteaux, acrotères, etc… lot démolition

2.1.2.4 Découpe partielle par sciage de débord de poteaux semi circulaires sur façades lot démolition

2.1.2.5 Démolition de plancher dans l'existant (gaine ascenseur et escalier à créer) m2

2.1.2.6 Démolition d'ouvrages secondaires dans l'existant

Démolition d'ouvrages secondaires (menuiseries ext. et int., huisseries, cloisons, plafonds, placards, revement de sol, gaines, cables, etc…)hors lot

Dépose ponctuel faux plafond pour dalle hte gaine ascenseur Lot curage

2.1.3 Création ou modification d'ouvertures dans l'existant (compris dépose, renforts et évacuation)

ouvertures à créer ou modifier  (compris linteau BA, jambages, seuil, reprise enduit)

ouvertures à créer dim 0.93x2.05mht environ u

ouvertures à créer dim 1.00x2.05mht environ u

autres ouvertures a créer u

ouverture à boucher en agglos 20 creux Voir mur agglos

ouvertures à déplacer (compris reprise seuil et tableau) u

fenêtre à boucher alllèges à créer compté en agglos 20cm et appuis

2.1.4 percement de réservations carrées ou rectangulaires dans plancher existant pour passage réseaux u

2.1.5 percement par carottages dans plancher existant pour passage réseaux u

2.1.6 percement dans soubassement pour passage réseaux u

percement dans murs existants pour passage réseaux u

percement dans façade pour déplacement et repose coffret EDF et GAZ u

2.1.7 saignée dans dallage largeur 50cm pour réseau, demol.  et évacuation ml

2.1.8 Sciage et dépose de corniche existante ml

2.1.9 Dérasage de conduit en comble et de sa souche en toiture ens

sous Total chapitre 2 H.T.  

3 TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENTS

3,1 Décapage et terrassement en masse ( compris enlevement des végétaux) lot VRD

3,2 Plates formes sous bâtiments et aire extérieure au bâtiment . lot VRD

3,3 Fouilles en rigoles et en tranchées. m3

3,4 Fouilles en puits (compris cuvette acenseur) m3

3,5 Remblais tout venant autour des soubassements m3

3,6 Evacuation aux décharges ( non foisonné ) m3

3,7 Détermitage nouvelle réglementation m2

sous Total chapitre 3 H.T.  

4 FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES

4,1 Gros béton m3

4,2 Béton de propreté m3

4,3 Semelles filantes 

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage PM massifs couilés en pleine fouille

4,4 Semelles isolées 

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage PM massifs couilés en pleine fouille

4,5 Longrines et soubassements BA
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Longrines :

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage m2

Soubassement BA 

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage m2

bêches 20x30ht cm ml

4,6 Fosse pour gaine ascenseur

terrassement et évacuation m3

dressage des parois de fouilles m2

remblais sable autour des parois m3

Radier cuvette ascenseur ep 25cm m2

voiles cuvette ascenseur ep 20cm en fissuration très préjudiciable m2

Contredalle ép 15cm m2

cuvelage cuvette asc m2

lisiaons avec dallage existant ens

4,7 Dalles coulées sur terre plein

4.7.1 Dallages sans objet

4.7.2 Dalle portée ep 16cm m2

Dalle portée ep 22cm m2

4.7.3 Radier cuvette ascenseur ep 25cm voir 4.6

4.7.4 Dalles pour PAC sans objet

4,8 Isolant sous dalle portée  sans objet

4,9 Murets et bancs BA extérieurs en béton blanc C30/37

4.9.1 Muret BA ep 20cm en béton blanc

40x80ht cm ml

4.9.2 BANC BA en béton blanc, ep 40cm préfabriqué

40x80ht cm ml

4.9.3 Bandes de bordure en béton blanc, dans la continuité des murets et bancs lot VRD

4,10 Futs sans objet

4,11 Soubassements agglos sans objet

4,12 VS type Biocoffra ou similaire sous dalle sans objet

4,13 Corbeau BA sur seuil ml

sous Total chapitre 4 H.T.  

5 SUPERSTRUCTURE

5,1 Poteaux

5.1.1 Poteaux BA 

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage m2

Ø250 BA ou Ø273 métalliques remplis de micro béton ml

5.1.2 Poteaux Métalliques

5,2 Poutres

5.2.1 Poutres BA voir 5.7

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage m2

linteaux 20x40 ml

5.2.2 Poutres Métalliques voir 5.7

5,3 Maçonneries

5.3.1 Blocs de granulats lourds

5.3.1.1 * ép. 0,10 m m2

5.3.1.2 * ép. 0,15 creux m2

5.3.1.3 * ép. 0,20 creux  (compris ouvertures à boucher) m2

5.3.1.4 * ép. 0,20 perforés  (parois gaine ascenseur a créer) m2

5.3.1.5 PV pour Chaînages verticaux ml

5.3.1.6 PV pour Chaînages horizontaux ml

5.3.1.7 PV pour liaisons CH de la cage avec planchers existants ml

5.3.2 Arase étanche ml

5.3.3 Linteaux courants dans agglos ml

Linteaux courants dans agglos de 15x20htcm ml

Linteaux courants dans agglos de 20x20htcm ml

Linteaux courants dans agglos de 20x25ht cm ml

5.3.4 blocage entre fermettes ou autour des pannes ml

5.3.5 *murs en blocs a bancher ép. 0,20 creux  (compris béton et armatures) m2

5.3.6 Planelle isolante sans objet

5,4 Plancher BA coulée en place

ep 22cm, compris armatures de reprises des zones en porte a faux m2

ep 20cm (sur cage asc) m2

5,5 Plancher à prédalles précontraintes

ep 20cm m2

ep 22cm m2

autres épaisseur m2

5,6 Casquette BA ep 22 à 25cm m2

5,7 Sommiers U
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5,8 Renforts par poutres métalliques, compris protection SF 1/2h ml

5,9 Renforts par poteaux métalliques ml

5,10 Renforts par bandes de carbones ml

5,11 Relevés BA ml

* Béton m3

* Armatures Kg

*coffrage m2

5,12 Voile BA sans objet

sous Total chapitre 5 H.T.  

6 TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIES 

6,1 Enduit ciment intérieur, taloché fin m2

6,2 Enduits extérieurs hors lot, sauf sur souche a créer en toiture.

6,3 Enduits sur soubassement sans objet 

6,4 Réparations en façades sans objet 

6,5 Appuis de baies à créer sur extension ml

Appuis de baies à adapter sur existant ml

6,6 Seuils à créer ou modifier

Seuils à créer sur extension ml

Seuils à adapter sur existant ml

6,7 bande de dressement ml

6,8 arase, rampants et rives sur tête de murs de l'extension ml

6,9 Isolation thermique en superstructure sans objet 

6,10 Escalier BA sans objet 

6,11 Etanchéîté sur soubassement m²

6,12 Drainage vertical type Delta MS drain m²

6,13 Drainage horizontal m²

6,14 Conduit  maçonné pour sortie de soiture (tout compris) ens

6,15 Placage pierre sur façades hors lot

6,16 Reprises et adaptations de feuillures existantes sans objet 

sous Total chapitre 6 H.T.  

7 CANALISATIONS ENTERREES

7,1 Tranchées et évacuation compté avec réseaux

7,2 Remblais en tout venant compté avec réseaux

évacuation compté avec réseaux

7,3 Réseaux enterrés

7.3.1 Canalisations PVC, compris tranchée

* Réseaux  PVC EU-EV diamètre 110 ml

* Réseaux  PVC EP diamètre 110 ml

* Réseaux  PVC pour VH diamètre 200 ml

7.3.2 Regard EP hors lot

7.3.3 Regard EU-EV hors lot

7.3.5 Regard à grille EP hors lot

7.3.5 Regard à grille pour ventilation du local archives U

7,4 Fourreaux compris tranchée

* Réseau électrique 1 diamètre 100 moyens  ( y compris sous coffrets) ml

* Réseau Télécom 1 diamètre 42/45 ml

*Regards de tirage sans objet.

7,5 Siphons de sol U

7,6 Divers adaptations aux réseaux existants sous bâtiment à créer. ens

7,7 fourniture et pose coffret EDFet GAZ compris scellement dans façade existante U

7,8 Nettoyage et contrôle vidéo des réseaux sous dallage. ens

sous Total chapitre 7 H.T.  

TOTAL lot 2 GO Euros HT

TVA 20% 0,00

TOTAL lot 2 GO Euros TTC 0,00

8 OPTION

8,1 Regard et pompe de relevage pour local archive en sous-sol (compris protections) Ens

8,2 Reprise des tranches sciées des poteaux de façade existantes. ml

sous Total chapitre 8 H.T.  

TOTAL Option lot 2 GO Euros HT

TVA 20% 0,00

TOTAL Option lot 2 GO Euros TTC 0,00
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