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MENUISERIES ALUMINIUM

GENERALITES

NORMES ET REGLEMENTS

L'exécution des travaux et ouvrages ainsi que les matériaux faisant I'objet du présent lot, devront
répondre aux textes officiels, lois, normes et réglements en vigueur & la date de signature des
marchés, et plus particulierement :

e Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), au REEF édité par le CSTB et Cahiers des Charges, vy
compris leurs additifs et annexes,

* Au Cahier des Clauses Techniques Générales,

* Aux normes Francaises éditées par I'AFNOR,

e Aux documents techniques applicables aux travaux,

e Aux dispositions relatives a I'accessibilité des batiments aux personnes handicapées,

* Aux avis techniques du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du B&timent), pour les matériaux
nouveaux,

e Aux mesures générales de protection et de salubrité édictées par le Code du Travail,

e Auxregles de sécurité éditées par le Ministere du Travail,

* Aux avis du Bureau de Controle,

* Au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

* Les notices de mise en ceuvre des fabricants,

e Aux lois, ordonnances, décrets, arrétés, reglements, circulaires, notes et instructions diverses, textes
|égislatifs et réglementaires tels qu'ils ont été sélectionnés par le C.S.T.B. et publiés dans le R.E.E.F.
(Recueils des éléments utiles a I'établissement et & I'exécution des projets et marchés de bétiments
en France), volumes "texte 1" et "texte 2".

Et d'une facon générale, a tous les textes de réglementation et 1€gislation en vigueur, et documents
applicables aux marchés : DTU, fascicules, CCS, régles telles que mentionnées dans annexe Il du
décret n°88.534 du 4 Mai 1988.

L'entreprise devra prendre en compte toutes les remarques et informations données dans le PGCSPS.

Normes Générales de Référence

Conception, fabrication et pose :

- DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres, portes, blocs-baies - Travaux neufs

- DTU 39 : Vitrerie - Prescriptions de mise en ceuvre des vitrages

- NF EN 14351-1 : Menuiseries extérieures - Exigences de performance (perméabilité & I'air, étanchéité a l'eau,
résistance au vent)

- NF EN 13830 : Mur-rideaux - Exigences de performance

- NF P 20-302 : Tolerances de fabrication et de pose des menuiseries extérieures

Calculs et efforts mécaniques :

- NF EN 1991 (Eurocode 1) : Actions sur les structures - Charges de vent sur les facades
- NF EN 1999 (Eurocode 9) : Calcul des structures en aluminium

- Régles professionnelles SNFA : Facades, fenétres, portes et verriéres aluminium

Références techniques pour les composants et systémes aluminium

Menuiseries aluminium (portes, fenétres, chdssis fixes ou ouvrants) :

- Marquage CE obligatoire : Conforme & la norme NF EN 14351-1

- Performances minimales exigées :

Perméabilité & I'air : Classe >= 3

Etanchéité & I'eau : Classe >= 7A

Résistance au vent : Classe >= V2

- FDES / EPD pour les profilés, vitrages, joints, quincaillerie

La performance des chdssis devra étre en adéquation avec I'étude RE2020.

ingénisrie IFREMER
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..Suite de "1.1.2 Références techniques pour les composants et syste..."
Vitrages associés :
- NF EN 1279 : Vitrages isolants - Caractéristiques et performances
- NF EN 12150/ 12600 : Verres tfrempés de sécurité - Résistance aux chocs
- NF EN 14449 / 12543 : Verres feuilletés - Verre de sécurité pour locaux ERP
- Classement thermique Ug, transmission lumineuse, facteur solaire Sw : selon étude thermique (RE2020)
1.1.3 Réglementation thermique, acoustique, accessibilité et incendie
Les valeurs ci dessous sont données indicatives, il est de la responsabilité de I'entreprise de prendre en
compte I'ensemble des pieces écrites et graphiques du DCE.
Performance thermique (RE2020) :
- Uw <= 1,6 W/m2K pour les ensembles menuisés (selon zone climatique et usage), & faire confirmer par
étude RE2020.
- Sw >= 0,35 recommandé pour locaux fertiaires exposes, a faire confirmer par étude RE2020.
- Efanchéité a I'air des menuiseries testée dans le cadre de I'étude RE2020
Performance acoustique (selon exigences programme) :
- Indice Rw / RA,tr >= 35 dB en facade tertiaire standard
- PV acoustique exigé pour les chdssis posés en environnement bruyant
Accessibilité PMR (ERP tertiaire) :
- Arrété du 20 avril 2017 : Largeur de passage >= 0,90 m, seuil <= 2 cm ou pente compensée
- NF P 96-105 : Manceuvre & une main, efforts <= 50 N, poignées accessibles
Résistance au feu :
- NF EN 16034 : Menuiseries résistantes au feu ou a la fumée - Classement E / El
- IT 249 (ERP) : Cas des blocs-portes coupe-feu ou pare-flammes (PV de classement obligatoire)
1.1.4 Pose, sécurité chantier et maintenance
Conditions de mise en ceuvre :
- Respect des prescriptions de pose des fabricants : calage, fixations, jeux, étanchéité périphérique
- Pose sur seuils béton ou profils adaptés : continuité d’étanchéité et isolation
- Etanchéité a I'air et a I'eau des interfaces : conformité a I'étude de perméabilité globale du ba&timent
Sécurité chantier :
- Respect du Code du Travail (fravail en hauteur, manutention de vitrages lourds, port d’EPI)
- Plans de levage et modes opératoires pour vitrages lourds ou murs-rideaux
Maintenance et durabilité :
- Accessibilité aux organes de réglage, nettoyage et remplacement des vitrages
- Notices de maintenance & fournir dans le DOE (selon exigence CCTG ou PAQ)
- Garantie décennale + garantie de bon fonctionnement (quincaillerie, ouvrants)
1.1.5 Documents contractuels et prescriptions spécifiques au projet

A respecter par 'entreprise :
- CCTG du lot menuiseries aluminium
- PAQ Arch-ER : Plan Assurance Qualité applicable au lot
- Plans de fabrication, calepinages, détails d'exécution validés par le MOE
- PV d’essais et classements (AEV, feu, acoustique, thermique) fournis avant exécution
- Certificats CE, FDES, fiches techniques, avis techniques CSTB pour les systémes complexes
- Contréles a réception :
Vérification du fonctionnement des ouvrants
Etanchéité & I'air et & I'eau (tests ou justificatifs)
Conformité esthétique et absence de rayures ou défauts sur les profilés et vitrages
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CARACTERISTIQUES GENERALES DES MENUISERIES ALUMINIUM ET MURS RIDEAUX

Le classement imposé devra étre garanti par I'entrepreneur, qui sera tenu de mettre en ceuvre des fenétres
représentatives d'un modele ayant subi des essais en Laboratoires.
Certificat d'essais conforme C.E.R.F.F. (Centre d'Essais et de Recherches de Facades et de Fenétres).

DILATATION

Notamment en ce qui concerne les murs rideau, il devra étre prévu une dilatation suffisante entre les
éléments.

FIXATIONS

Les fixations des éléments sur le gros-ceuvre devront étre concues et réalisées pour :

- Résister aux efforts mécaniques subis par la facade du fait :

* Du vent.

* De son propre poids,

* De ses dilatations.

- Les fixations doivent permettre un réglage tridimensionnel de facon a reprendre les écarts entre les cotes
théoriques et des cotes d'exécution du gros-ceuvre, dans la limite des tolérances admises.

- Dans le cas de pose isolée, la pose avec pré-cadre est imposée.

INTERCHANGEABILITE

En cas de désordres accidentels survenus a un élément supérieur latéral ou inférieur de murs rideaux, on
devra pouvoir remplacer celui-ci sans qu'il soit nécessaire de démonter les éléments attenants.

MISE EN OEUVRE DES VITRAGES

Les feuillures destinées d recevoir les vitrages des menuiseries aluminium et des murs rideaux devront
présenter dans tous les cas, des hauteurs et des largeurs adaptées a I'épaisseur de ces produits.

Leur mise en ceuvre devra tenir compte du respect des D.T.U Travaux de Miroiterie et Vitrerie.

Le fond de feuillure devra permettre le positionnement correct des cales périphériques et une assise stable
du vitrage.

La largeur utile des feuillures sera telle que, compte-tenu des tolérances d'épaisseur des vitrages, les jeux
latéraux nécessités par le systéme d'étanchéité seront respectés.

Le nombre de cales et leur emplacement sont définis.

D'une maniere générale, les parecloses sont prévues & l'intérieur, et assemblées & coupe d'onglet.

SPECIFICATION DE MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES ET MURS RIDEAUX

Les réservations dans les murs, poteaux, planches, alléges, acrotéres, etc. seront exécutées en coordination
avec |'entrepreneur, chargé de la réalisation des structures.

RECEPTION DES SUPPORTS

Les ouvrages supports d'ouvrages en aluminium, feront I'ocbjet d'une réception contradictoire entre
I'entreprise ayant exécuté le support et I'entrepreneur. Cette réception sera effectuée dés exécution des
supports avant la pose des ouvrages, de facon & rectifier les supports sans modifier les délais de pose
initialement convenus.

La réception portera sur :

- Le contréle des dimensions des supports, les aplombs, les horizontalités, les alignements, les fleches et
contre-féches.

- La stabilité et la solidité des supports.

D'une facon générale, la mise en ceuvre et 'aspect des supports.

A défaut de réception, le support sera réputé avoir été accepté par l'entrepreneur du présent lot.

DIMENSIONNEMENT - PLANS D'EXECUTION

Les études techniques seront réalisées par le Bureau d'Etudes Techniques de |'entreprise, en respectant les
dispositions générales du plan Arch-ER, quant & l'implantation, aux dimensions (hauteurs, largeurs...) et a
l'aspect esthétique global.
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..Suite de "1.9 DIMENSIONNEMENT - PLANS D'EXECUTION..."

1.10

1.12

1.13

L'Entreprise remettra au plus tard deux semaines aprés noftification de l'intention de commande, les plans
d'exécutions des ouvrages.

Nota important :

- Les plans qui sont remis & I'appel d'offres permettent d'apprécier la nature des ouvrages.

Ces documents et les quantités qui en découlent sont donnés & titre indicatif. lls devront étre vérifiés par
I'Enfrepreneur.

Ce ne sont pas des documents d'exécution.

L'Entrepreneur doit I'étude du dispositif de fixation, celui-ci sera précisé lors de la remise de son offre.
Ce dispositif devra recevoir I'agrément du Bureau de Controle et de Arch-ER.

Les pieces a incorporer éventuelles seront fournis en temps utile & I'entrepreneur de gros ceuvre par le
présent lot. La mise en ceuvre sera & la charge du gros-ceuvre.

ETANCHEITE DES DORMANTS

L'Enfreprise devra la fourniture et la pose de tous les joints enfre menuiseries et maconnerie et entre
menvuiserie et menuiserie.
Les joints seront des élastomeres de 1ére catégorie, classés par le Syndicat National des Joints.

ETANCHEITE DES OUVRANTS

L'étanchéité au pourtour du cadre ouvrant sera réalisée par un joint souple interchangeable. La position
médiane du joint devra lui assurer une protection contre les dégradations et I'obliger a rejeter les éventuelles
eaux d'infiltfration.

D'autre part, il devra étre facilement remplacable.

TRAITEMENT DES METAUX
L"ALUMINIUM ET SES ALLIAGES

Les textes auxquels il est fait référence sont les suivants :

- Cahier des Charges "Architecture" concernant I'aluminium anodisé pour application architecturale
extérieure (Texte soumis par I'ADAL & 'AFNOR en 1967).

- Recommandations pour I'emploi de I'aluminium anodisé en Architecture (1969) établies par 'E.W.A.A.
(European Wrought Aluminium Association).

-Normes :

* NFA 91.401 & NFA 91.411 concernant les méthodes de contrdle et d'essais sur les couches d'oxyde.

* NFA 91.450 concernant les propriétés caractéristiques de I'oxydation de I'aluminium et de ses alliages.
* NFP 24.351 concernant la protection contre la corrosion des fenétres et portes-fenétres métalliques.

- Epaisseur de la couche d'oxyde :

Les couches d'oxyde sont classées selon un échelonnement de I'épaisseur moyenne telle qu'elle est définie a
I'arficle 1.313 de la Norme NFA 91 .450.

L'échelonnement qui sert de base est le suivant :

* Classe 5 - épaisseur moyenne supérieure ou égale A 5 microns.

* Classe 10 - épaisseur moyenne supérieure ou égale a 10 microns.
*Classe 15 - épaisseur moyenne supérieure ou égale a 15 microns.
* Classe 20 - épaisseur moyenne supérieure ou égale a 20 microns.

- Epaisseur retenue pour tous les profilés et téles d'aluminium concernant ce chantier :
* Sauf prescription au Cahier des Spécifications particulieres, la protection minimum sera = & 15 microns.
Profilés & rupture de pont thermique en aluminium prélaqués

TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAUX

L'implantation des chassis est réalisée en parfaite coordination entre, d'une part le lot gros-ceuvre et d'autre
part, les Entrepreneurs de Second CEuvre intéressés.
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1.14 NETTOYAGE DES OUVRAGES - PROTECTIONS

Apres exécution de ses fravaux et avant la réception, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages.
Ce nettoyage sera effectué au moyen de produits appropriés, de maniére & ne pas altérer ses ouvrages, ni
ceux des autres corps d'état.

L'Enfrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages pendant la durée du chantier et I'enlévement de
celle-ci avant la réception.

1.15 TOLES D'ACIER - PIECES DE FIXATION

L'ensemble des pieces en acier, pattes de fixation, renforts, cales, etc. seront galvanisés.

1.16 COMPLETUDE DE L'OFFRE ET DEVOIR DE CONSEIL DE L'ENTREPRISE

L'entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des documents du marché, du site
et des sujétions afférentes & la réalisation de sa mission.

Elle demeure seule responsable de la complétude de son offre. A ce titre, elle s'engage & ajouter dans sa
DPGF toutes les prestations, fournitures, sujétions et moyens nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans les documents contractuels, dés lors qu'elles sont
nécessaires au bon fonctionnement, & la conformité réglementaire, ou d la cohérence technique de
I'ensemble.

Aucune réclamation ou demande de supplément ne sera acceptée au motif que certaines prestations
indispensables a la bonne exécution des travaux n'auraient pas été mentionnées dans les pieces du
marché.

Cette disposition reléve du devoir de conseil et de vérification de I'entreprise, conformément aux régles
générales de la commande publique et aux obligations contractuelles de tout opérateur économique
expérimenté.

1.17 Documents d’exécution et de contréle des travaux - dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

Le présent article définit les obligations de I'entreprise concernant la constitution et la remise du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) a la fin des fravaux, conformément aux prescriptions de la maitrise d'oeuvre et aux
exigences du maifre d'ouvrage.

Ce dossier a pour but de permettre la connaissance, I'exploitation, la maintenance ef les futures
interventions sur les ouvrages réalisés.

CONTENU DU DOE
L'entreprise devra remettre un dossier complet et cohérent comprenant notamment :

a) Documents administratifs :

- Attestations de conformité, procés-verbaux de réception des matériaux et produits utilisés,
- Fiches techniques et certificats de garantie,

- Notices d'entretien, d'utilisation et de maintenance des équipements,

- Coordonnées des fournisseurs, fabricants et sous-traitants,

- Copies des agréments, certificats ou essais (feu, acoustique, etc.).

b) Documents graphiques :

- Plans “tel que construit” (plans de récolement) & jour de toutes les modifications intervenues en cours de
chantier,

- Plans en format DWG et PDF, cotés, signés et datés, comportant :

- Réseaux enterrés (EU, EP, AEP, ELEC, Télécom, etc.),

- Plans de fondations, structures, cloisonnements, niveaux finis,

- Implantation des équipements techniques et réservations.

c) Documents techniques :

- Comptes rendus d'essais et de controles (étanchéité, compactage, béton, etc.),
- Rapports de levée des réserves,

- Fiches produits et modes opératoires utilisés.

FORMAT ET PRESENTATION
- Le DOE sera remis en version papier (1 exemplaire relié) et en version numérique compléte sur support USB
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..Suite de "1.17 Documents d'exécution et de contréle des travaux -..."

ou disque dur.

- Les documents numériques seront fournis en formats PDF, DWG, DOCX, XLSX ou équivalents ouverts.
- L'ensemble sera clairement indexé, paginé et organisé par lots et sous-lots, avec sommaire détaillé.
- Les plans porteront obligatoirement la mention “PLAN DE RECOLEMENT - DOE - DATE”.

DELAIS ET VALIDATION

- Le DOE complet devra étre remis avant la réception des travaux, au plus tard dans un délai de 15 jours
calendaires aprés la levée des réserves.

- La réception définitive des travaux ne sera effective qu'aprés validation du DOE complet par la maitrise
d'ceuvre.

- En cas d'incomplétude, le DOE sera retourné a I'entreprise pour correction sans prolongation de délai de
garantie.

RESPONSABILITE

- L'entreprise est seule responsable de la cohérence et de la véracité des informations contenues dans le
DCOE.

- Tout écart entre le DOE et les ouvrages réellement exécutés engage la responsabilité de I'entreprise au
tifre de la garantie de parfait achévement.

ENSEMBLES VITRES

CADRES :

Cadres en profilés extrudés aluminium 6060 (AGS T5) RAL 7016 composés de :

- Montants, fraverse haute, fraverse basse comportant sur foute sa longueur un jet d'eau saillant de
forme et de dimensions suffisantes pour limiter la pénétration des eaux de ruissellement,
- Teinte au choix de Arch-ER dans la gamme RAL du fabricant

- Assemblage par équerres aluminium serties ou vissées,

- Par-closes,

- Eléments en partie basse formant seuil, compris toutes sujétions d'étanchéité.

- Joints néopréne adaptés pour recevoir le vitrage,

- Drainages réglementaires destinés a évacuer les eaux infiltrées,

- Profils & gorge pour reprise des habillages de facade du lot bardage.

- Visserie en acier inoxydable.

- Réservation pour entrées d'air.

- Bavettes basses

- Equerres, pré-cadres ou profils de fixation sur ossature du charpentier.

VITRAGES :
Suivant descriptif de chaque article.

PORTE D'ENTREE INTEGRE:

Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :

- Cadres ouvrants vers |'extérieur avec bavette rejet d'eau en partie basse,

- Profil tubulaires a rupture de pont thermique assemblés & coupe d'onglet par équerres serties.

- Ferme-porte hydraulique, avec vitesse de fermeture, force et a-coup final réglables, console de
montage avec groupe de percage universel,

- Serrure encastrée d rouleau réglable, cylindre européen et 3 clés, bouton moleté intérieur.

- B&ton de Maréchal en inox intérieur et extérieur.

- Crémone pompiers.

- Vitrage isolant feuilleté clair constitué d'un vitrage retardateur d'effraction 44.2 / 16 /44.6 (SP510).
- Couvre joint intérieur intégré

- Profils & gorge pour reprise des habillages de facade du lot bardage.

- Butoir & douille avec tige filetée et bague en caoutchouc diamétre 35 mm pour chaque vantail.
- Seuil aluminium extra plat compatible PMR.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Dépose d'ensemble d’entrée existant et mise en place de fermeture provisoire le cas échéant

Le présent article concerne la dépose compléte des portes d'entfrée existantes du batiment, y compris
I"évacuation des éléments déposés et la mise en place d'une fermeture provisoire sécurisée, en attente de
la pose du nouvel ensembile vitré.

DESCRIPTION DES TRAVAUX:

Les tfravaux comprennent :

- Dépose compléte des ensembles de menuiseries existants (ouvrants, dormants, vitrages, quincailleries,
joints et accessoires), y compris dépose des habillages et seuils.

- Découpes soignées pour ne pas détériorer les maconneries ou revétements adjacents.

- Evacuation et tri des déchets vers une décharge agréée (menuiseries, vitrages, quincailleries).

- Nettoyage du support et mise en conformité pour réception du nouvel ensemble vitré.

- Fourniture et mise en ceuvre d'une fermeture provisoire assurant la protection, I'étanchéité a I'air et la
sécurité du local entre la dépose et la repose.

FERMETURE PROVISOIRE - EXIGENCES:
- Réalisation d'une fermeture pleine, stable et résistante, constituée de panneaux en OSB 3 ou contreplaqué
marine d'épaisseur minimale 18 mm, fixés solidement dans I'ouverture.
- En cas de nécessité de ventilation ou d'accés, prévoir grille de ventilation sécurisée et porte de service
verrouillable.
- La fermeture devra assurer :

.Protection confire les infrusions,

.Résistance aux intempéries,

.Maintien de la propreté et de la sécurité du batiment.
- Elle sera maintenue jusqu’d la pose effective des nouvelles menuiseries.
- En cas de décalage entre les travaux de dépose et la pose, I'entreprise devra impérativement garantir
une fermeture de nuit et de week-end sécurisée (porte blindée provisoire ou OSB renforcé avec serrure
encastrée).

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE:

- Aucune ouverture ne devra rester accessible en fin de journée sans protection.

- La fermeture provisoire sera controlée et validée par la maitrise d’ceuvre avant tout arrét de chantier.

- En cas de sinistre ou d'infrusion liée d une absence de fermeture efficace, la responsabilité du titulaire sera
engagée.

Ensemble d’entrée du hall
EM 01 - Ensemble comprenant 3 chassis fixes et 2 portes battante a 2 vantaux - 7.80 m x 2.25 m.ht

Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :

- Cadre ouvrant vers I'extérieur avec bavette rejet d'eau en partie basse,

- Sélecteur de fermeture des vantaux,

- Sur le vantail de service : serrure encastrée a rouleau réglable, cylindre européen et 3 clés, géche
encastrée,

- Sur le vantail semi-fixe : crémone encastrée dans le montant, poignée & tourner en aluminium laqué,
- Barre de manceuvre type baton de maréchal mi hauteur sur chaque vantail en intérieur et extérievur,
- Ferme-porte hydraulique,

- Crémone pompier,

- Double vitrage a faible émissivité SP510.

Dimensions :
-EM01:7.80 m x 2.25 m.ht

Caractéristiques

- Uw : suivant standard RE2020

- Facteur solaire Sw : suivant standard RE2020

- Transmission lumineuse Tl : suivant standard RE2020

Vitrages :
-SP510  44.6/16/44.2 argon.
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..Suite de "2.2 EM 01 - Ensemble comprenant 3 chassis fixes et 2 p..."

Chassis fixes :
- 3 chassis fixes de part et d'autre des portes

Portes intégrées:
- 2 portes battantes a 2 vantaux de 1.90 m x 2.25 m.ht

Localisation :
Ensemble d’entrée du hall
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