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1. GENERALITES

1.1 OBIJET DES TRAVAUX

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres est relatif aux travaux du lot n°05 « ELECTRICITE », dans le
cadre du projet de rénovation des facades du batiment logements pour internes pour le CH. de Cholet, pour le
compte du Centre Hospitalier Universitaire d'Angers.

Le présent C.C.T.P. est complété par :

- Leplan de principe précisant la position des équipements techniques.
- Un cadre de bordereau quantitatif.

1.2 REMISE DE L'OFFRE

L'entreprise devra remettre son offre suivant une décomposition du prix global et forfaitaire. Son offre de prix devra faire
apparditre les quantités et le détail des prix unitaires, les références et marques des produits.

Le cadre de bordereau est transmis dans l'objectif d'obtenir des offres uniformes dans leur présentation
chronologique. L'énumération des fournitures et des travaux décrits dans ces piéces n'est pas limitative.
L'entrepreneur prévoira dans son forfait toutes les sujétions pour le parfait fonctionnement de I'installation, tel que
défini dans le présent cahier des charges, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune omission. Lentrepreneur signalera
en temps utile au Maitre d'ceuvre les dispositions qui, @ son avis, causeraient une géne pour l'installation ou son
exploitation future.

Il appartient a chaque entrepreneur de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations, que les
quantités demandées suivant les plans de consultation; il devra faire part de ses observations au Maitre d'ceuvre,
avant la signature des marchés. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas
d'erreur ou omission sur le quantitatif aprés signature des marchés.

1.3 MISSION DU BUREAU D’ETUDES

La mission confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre est de type mission de base, suivant la loi MOP, rémunérée par le
Maitre d'Ouvrage.

= les études d'avant-projet : (AVP)

= les études de projet : CCTP, plan de principe et cadre de bordereau (PRO)
= |'assistance au Maitre d'Ouvrage pour I'analyse des offres (ACT)

= la vérification de la conformité des études d'exécution (VISA)

= l'assistance technique en cours de travaux (DET)

= l'assistance aux opérations de réception, vérification des DOE (AOR)

Les études d’exécution (EXE) sont a la charge de I'entreprise.

L'étude technique du présent lot a été réalisée par le bureau d'études BATEL auquel I'entrepreneur pourra s'adresser
pour tous renseignements techniques.

Lot N°05: ELECTRICITE - CCTP DCE - Edition du 29/10/2025
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1.4 ETENDUE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise s'engage a réaliser une installation compléte en ordre de marche, conforme au présent cahier des
charges, et autres piéces écrites et plans du programme.

L'énumération des fournitures et des travaux décrits dans ces piéces n'est cependant pas limitative.

Les piéces écrites et graphiques définissant les moyens et les objectifs, constituent pour I'entreprise une obligation
de résultats. En conséquence, elle est tenue d'exécuter les installations décrites en suivant la technique qui lui est
propre, jusqu'a I'achévement complet, en ordre de marche, et suivant les régles de I'art et normalisation en vigueur
a la date d'exécution. Les travaux seront réalisés en fonction du matériel prescrit dans ce document ou retenu par le
Maitre d'ceuvre aprés accord du Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra les responsabilités Iégales des conséquences que pourront avoir ses propres travaux sur la solidité
des constructions, des trous, fissures et autres incidents qui pourront en résulter éventuellement par la suite.

Sa responsabilité reste entiére en ce qui concerne I'exécution des travaux et le fonctionnement des installations pour
le cas oU il n"aurait pas prévenu en temps voulu le Maitre d'ceuvre, avant I'envoi de ses bordereaux et soumissions,
d'une éventuelle erreur.

L'entrepreneur prévoira dans son forfait toutes les sujétions pour le parfait fonctionnement de I'installation, tel que
défini dans le présent cahier des charges, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucune omission.

Dans le cas de manque d'informations, I'entrepreneur soumissionnaire sera tenu de requérir auprés de la Maitrise
d'ceuvre tous les renseignements nécessaires, il signalera en temps utile au maitre d'ceuvre les dispositions qui, a
son avis, causeraient une géne pour l'installation ou son exploitation future.

Il appartient a chaque entrepreneur de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations, que les
quantités demandées suivant les plans de consultation, il devra faire part de ses observations au Maitre d'ceuvre,
avant la signature des Marchés. Les erreurs, les imprécisions ou les non-concordances du devis devront étre
signalées au plus tét au Maitre d'ceuvre qui fera procéder, s'il y a lieu, aux rectificatifs nécessaires. L'entreprise reste
responsable des erreurs et modifications qu'entrainerait pour tout corps d'état, I'inobservation de cette prescription.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur ou d'omission sur le
quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par sa soumission a exécuter tous les travaux et
fournitures ou accessoires, méme non détaillés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des
ouvrages suivant leur destination dans les régles de I'art et dans le respect des normes et de la réglementation
applicables.

L'entreprise adjudicataire doit respecter les conditions administratives et techniques définissant les qualifications
professionnelles, relatives aux travaux a exécuter. L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance des prescriptions
communes a tous les corps d'état, ainsi de I'ensemble des CCTP des autres lots.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier, aprés accord du Maitre d'Ouvrage et de I'entreprise, tel ou tel
principe, ou matériel, défini au cahier des charges. Il en est de méme pour I'augmentation ou la diminution des
travaux.

L'entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais exclusifs, toute fourniture ou tout ouvrage reconnu
défectueux. Les pénalités pouvant résulter d'un retard consécutif a un remplacement seront a la charge de
I'entreprise.
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1.5 PLANS D'EXECUTION ET D.O.E.

L'entreprise devra fournir, a la demande du Bureau de Contréle ou celle du Maitre d'Oeuvre, tous les documents
d'exécution, de chantier, de détails... Tous les documents devront étre rédigés en langue francaise

Ce dossier sera soumis a I'approbation du Bureau d'Etudes avant exécution.

Tous les travaux effectués avant cet accord pourront étre soumis de plein droit @ modification.

Avant le commencement des travaux

L'entreprise établira un dossier d'Exécution complémentaire pour les détails propres a ses méthodes de fabrication.
S'il existe des non-concordances des plans techniques avec les plans « Architecte », ces derniers prévalent en ce qui
concerne le génie civil des locaux.

Ce dossier comprendra :

- Les plans de réservation, percements et plans de détail nécessaires.
- Lanomenclature des matériels proposés (caractéristiques et références).
- Plans de préfabrication correspondant a son lot.

- Les procés-verbaux, références et normes pour les équipements de sécurité demandés par la
réglementation.

- Les schémas d'installation indiquant I'implantation des appareils et le tracé des canalisations, le nombre,
le type, le mode de pose et la section des conducteurs.

- Les schémas électriques du tableau et ses cétes d'encombrement, avec la nomenclature des matériels et
plan de bornier.

- Les notes de calculs (sections, chute de tension, intensité de court-circuit, réglage maximum des
magnétiques, sélectivité, association d'appareils, etc..).

- Laliste des luminaires proposés (références, caractéristiques...) et les calculs d'éclairement.

- Les plans de cheminement des canalisations, les schémas d'installation indiquant le tracé des
canalisations représentant les circuits et leurs repéres correspondant a ceux des tableaux électriques,
I'implantation des boites de dérivation, le nombre et la section des conducteurs, les gaines, chemins de
cables etc.

Avant la réception des travaux
Les documents de récolement, Dossier des Ouvrages Exécutés, conforme a la réalisation, sont a établir sur support
informatique au format PDF et DWG.

Ces documents seront a remettre a la réception des ouvrages, ils devront comprendre :
- Plans détaillés de I'installation au format AUTOCAD et format PDF.
- Cahier de matériel mis en ceuvre (documentation du constructeur).
- Certificats de conformité du matériel et des installations réalisées.

- Notices de mise en service, d'exploitation et de maintenance pour le matériel le nécessitant (a I'exclusion
de toute notice commerciale).

- Certificats de conformité du matériel et des installations réalisées.
- Certificats et clauses de garantie des fabricants.

- Une liste de maintenance minimum conseillée (Dossier d'Intervention Ultérieur sur les Ouvrages).

Lot N°05: ELECTRICITE - CCTP DCE - Edition du 29/10/2025
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Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO sera remis par le titulaire du présent lot au
CSPS.

D'autre part I'entreprise assurera l'information du personnel chargé de I'exploitation a la mise en service de

I'installation sous sa seule responsabilité et fournira les notices techniques d'utilisation pour les matériels le
nécessitant (tous les documents doivent étre rédigés en langue frangaise).

1.6 ESSAIS - CONTROLE - VERIFICATIONS

Le titulaire du marché aura a sa charge les contrbles techniques, les vérifications réglementaires, les épreuves et les
différents essais qui permettront d'apprécier le respect de la mise en ceuvre des équipements et de leurs
fonctionnalités, ceci concourant a la réception des ouvrages correspondants.

Ceux en cours de travaux
En cours de travaux, le maitre d'Oeuvre ou son représentant pourront demander des essais et faire des contrdles.

Il sera procédé a la vérification :

- dela mise en ceuvre du matériel.

- dela conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon les
modifications éventuelles approuvées en cours de chantier.

- del'état du matériel

- tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou leur mise en ceuvre
ne sera acceptée.

Controles et essais AQC

L'entreprise est tenue d'effectuer les essais de fonctionnement de ses installations en présence du Maitre d’ouvrage
et du Maitre d'oeuvre, selon les attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC (Agence Qualité Construction),
relatif aux travaux du présent lot.

L'entrepreneur rédigera les attestations correspondantes a ces essais conformément au modéle. lls seront fournis
au Bureau d'Etude avant la réception des travaux, faute de quoi celle-ci ne pourrait étre acceptée.

Essais et contrdle en vue de la réception
L'entreprise adjudicataire devra prévoir dans son offre tous les frais et toutes les démarches nécessaires pour
I'obtention du certificat de conformiteé.

L'entreprise réalisera les essais de bon fonctionnement de ses installations conformément au présent C.C.T.P, en
coordination avec les autres lots, et rédigera les procés-verbaux correspondants a ces essais. L'entreprise aura a sa
charge les opérations de montage et de démontage des appareils ou des parties d'installations qui seront
indispensables pour effectuer ces controles, mesures et essais.

Lors des essais et controles, I'entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations provisoires, les
instruments de mesure et de contréle, ainsi que le personnel qualifié.

Il est impératif que les résultats des essais et controles, que les plans de cablages et que les notices de conduite et
d'entretien de I'installation compléte soient remises au Maitre d'Oeuvre (ou son représentant), 7 jours au minimum
avant la réception et que ceux-ci soient approuvés.

Les résultats donneront lieu a un procés-verbal établi par le Maitre d'Oeuvre qui proposera au Maitre de I'Ouvrage
d'accepter (avec ou sans réserve) ou bien refuser la réception. En cas d'anomalies diment constatées, I'installateur

Lot N°05: ELECTRICITE - CCTP DCE - Edition du 29/10/2025
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feraappel au service technique du ou des constructeurs ou, fera son affaire de la mise en conformité des installations
avant la prise en charge par le Maitre d'Ouvrage.

Dans I'hypothése ot des insuffisances seraient notées suite aux essais, il sera demandé et dii par le présent lot tous
les ouvrages nécessaires a I'amélioration de ces insuffisances, et ce, sans majoration des prix du marché.

L'entreprise aura en charge les frais de recherche, les réparations et tous raccords de peinture, revétement de sol.

L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, et
sa responsabilité reste entiére.

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour la mise au point et le réglage de ces ouvrages, le présent
lot doit prévoir les frais afférents aux essais définis dans les documents techniques ainsi que la fourniture des procés-
verbaux qui y sont mentionnés.

Les installations seront vérifiées par un organisme agréé (a la charge du Maitre d'Ouvrage).

L'entreprise devra la présence d'un technicien auprés du vérificateur des installations. Le rapport de visite sera fourni
a la réception des ouvrages. Tous les documents demandés devront étre transmis au Maitre d'Oeuvre avant la
réception des travaux.

Conformément a la réglementation le maitre d'ouvrage désignera un coordinateur de chantier pour les travaux de

sécurité, I'entreprise du présent lot devra se rapprocher de ce coordinateur pour définir les régles de protection a
mettre en ceuvre dans le cadre des travaux de son lot.

1.7 RECEPTION - RESPONSABILLITES - GARANTIES

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour que la réception de ses travaux puisse étre prononcée.
Si les vérifications et essais qu'il comporte ont donné satisfaction, la réception pourra étre prononcée, dans le cas
contraire elle sera ajournée jusqu'a la levée de toutes les réserves.

La réception des installations ne pourra étre prononcée qu'aprés I'achévement des travaux et I'exécution des essais.
Cette réception comportera également la vérification de la conformité de I'installation aux régles de I'art, aux plans
et cahier des charges.

Entre I'achévement des travaux et la réception définitive, I'entreprise sera responsable des défauts qui pourraient se
produire et des dégradations entrainées. L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de
fonctionnement pendant la période comprise entre I'achévement des travaux et la réception définitive.

S'il survient pendant ce délai une avarie dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un procés-verbal circonstancié
sera dressé et sera modifié. S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le client, celle-ci serait réalisée
a ses frais par une entreprise du choix du maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux restera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir
pendant la durée du chantier, et ceci méme par des tiers, sans exception ni réserve.

L'entrepreneur est responsable de son matériel, pendant toute la durée du chantier, en particulier contre les vols et
déprédations. Les conditions de garanties seront celles indiquées dans le C.C.A.P.
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1.8 QUALIFICATIONS - ASSURANCES

L'entreprise devra justifier de ses qualifications traditionnelles QUALIFELEC, OPQCB... concernant les travaux
exécutés du présent lot et joindre a son offre les attestations de qualification correspondantes.

L'octroi de ces documents devra obligatoirement étre inférieur a 3 ans. La responsabilité de I'entreprise doit étre
couverte par une assurance type "police individuelle" et "responsabilité civile" en vigueur a ce jour, et a la date de
réception des travaux. Une police d'assurance devra également couvrir la responsabilité biennale et décennale
concernant ce type de travaux. L'attestation, de validité inférieure a 3 mois, sera jointe a I'offre.

Le personnel de I'entreprise titulaire du marché devra pouvoir justifier d'un titre d'habilitation, conformément aux

prescriptions des publications UTE C 18.510 et C 18.530, pour toutes les interventions et tous les travaux a réaliser
a proximité ou sur des installations électriques Basse Tension du domaine BTA.

1.9 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels installés doivent posséder un avis technique favorable du C.ST.B. Ils seront neufs et de
toute premiére qualité sans avoir subis de détériorations avant la réception, et devront répondre aux caractéristiques
indiquées dans le cahier des charges, aux normes et réglementation en vigueur.

Tous les matériaux et produits divers devront étre conformes aux normes frangaises et porter I'estampille
réglementaire de conformité aux normes AFNOR applicables, telle que NF.USE pour les matériels relevant de ce label.

Dans le cas d'instruction précise de provenance, de marque de matériaux ou daspect, suivi ou non de la mention « ou
techniqguement équivalent », les entrepreneurs pourront proposer un produit de remplacement a condition que l'aspect en
soit voisin, que les critéres de qualité soient respectés et que I'équivalence soit prouvée.

L'appréciation de I'équivalence des matériaux proposés est réservée au maitre d'ceuvre, I'entrepreneur restant tenu
d'exécuter les ouvrages selon les spécifications techniques indiquées dans le CCTP, et qui sont censées avoir servi
de base a son offre. L'entreprise devra présenter les modéles et échantillons des matériaux.

Le changement devra correspondre au minimum imposé ou bien apporter des améliorations techniques.

Les marques et références de fabricants ou constructeurs servent de base a I'établissement de I'appel d'offre. Le
matériel éventuellement modifié devra étre signalé par écrit sur une note explicative jointe et accompagné de la
documentation technique si nécessaire.

Les conditions de garantie devront étre précisées. L'entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais

exclusifs, toute fourniture ou tout ouvrage reconnu défectueux. Les pénalités pouvant résulter d'un retard consécutif
a un remplacement seront a la charge de I'entreprise.

1.10 VARIANTES

Sans objet : le présent appel d'offre est prévu sans variante.

Lot N°05: ELECTRICITE - CCTP DCE - Edition du 29/10/2025
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1.11 COORDINATION - CALENDRIER D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés suivant un planning déterminé par le pilote de chantier. Les délais maximums de
fournitures et de mise en place des différents matériels devront étre précisés par I'entreprise, avant élaboration du
planning définitif, au démarrage des travaux. L'entreprise aura inclus dans sa proposition toutes les sujétions
particuliéres liées au calendrier d'exécution des travaux, notamment pour I'approvisionnement du matériel.

L'entrepreneur devra se rapprocher des titulaires des autres corps d'état afin de préciser le raccordement entre les
différentes limites de prestation, et notamment :

- Lot Menuiserie (alimentations des volets roulants)

L'entrepreneur devra également coordonner les travaux avec le maitre d'ouvrage pour tout ce qui concerne le
raccordement et la mise en service des équipements.

Il devra étre pris toutes les précautions, quant a la coordination de ces travaux avec les autres corps d'état, en
particulier, I'entrepreneur devra:

- Communiquer en temps utile, les réservations et incidences d'exécution.
- Communiquer les puissances, débits ou volumes nécessaires.
- Communiquer la limite des fournitures et des travaux.

Les erreurs, les imprécisions ou les non-concordances du devis devront étre signalées au plus tét au Maitre d'ceuvre
qui fera procéder, s'il y a lieu, aux rectificatifs nécessaires. L'entreprise reste responsable des erreurs et des
modifications qu'entrainerait pour tout corps d'état, I'inobservation de cette prescription.

L'entreprise adjudicataire des travaux fera son affaire de la vérification, des raccordements, de I'acceptation et de la
mise en service de son installation par le ou les différents organismes concernés.

1.12 SECURITE ET PROTECTION SANTE

Les entreprises sont contractuellement tenues de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour respecter la
loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif & « I'intégration
de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ».

1.13 DOSSIER DE MAINTENANCE

En application de I'article R.235-5 du code du travail, livre 2, titre 3 « Hygiéne, Sécurité et conditions de travail », il
sera établi par le présent lot un dossier de maintenance a remettre au chef d'établissement.
Ce dossier devra comporter au minimum :
- ladescription et les caractéristiques des installations électriques réalisées (article 235-3-5).
- les niveaux minimums d'éclairement des postes de travail (article 235-2-3).
- les éléements d'information nécessaires a la détermination des régles d'entretien du matériel et les
dispositions prises permettant au chef d'établissement d’entretenir, d'en contréler 'efficacité et
d'établir les consignes d'utilisation (article 235-2-8).

Toutes les opérations périodiques réglementaires qui doivent étre effectuées seront consignées dans le registre qui
sera établi spécialement a cet effet.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 CONTENU DE L'OUVRAGE

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les documents correspondant au projet, en
particulier : les dispositions générales, les clauses administratives et techniques, les plans et piéces écrites des
autres corps d'état.

L'installation compléte comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite
exécution des installations et a leur finition.

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture, la pose, I'alimentation, la protection et le raccordement des
appareils électriques, avec en particulier la fourniture, la pose et mise en ceuvre des équipements suivants :

L'installation de chantier (branchement, distribution force, éclairage normal et de sécurité).
Les travaux de dépose.

Les travaux et installations provisoires.

La vérification du circuit de terre.

Le remplacement des armoires électriques.

Les distributions principales sur chemins de cables pour les courants forts et courants faibles.
Les distributions secondaires et les canalisations circuits terminaux.

Les protections et commandes des circuits.

Les alimentations des volets roulants.

YV VV VY V V VY V VY

Les travaux divers.

DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE

N
N

2.2.1 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

| L'établissement est classé en habitation 22 famille

2.2.2 TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCES

L'entreprise se référera aux normes, stipulations applicables aux travaux du présent lot, et en vigueur a la date de la
consultation. Linstallation sera réalisée conformément aux prescriptions relatives a la fourniture, la pose ou
I'application des ouvrages définis dans le présent dossier, en particulier :

O Le cahier des prescriptions techniques générales (CPTG) édité par le CSTB

O Les arrétés préfectoraux.

O Les documents techniques unifiés relatifs a ce lot.
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Autres textes
- Lecode de la construction et de I'habitation
- Procés-verbal ou rapport de la commission de sécurité, du Bureau de Contrdle...
- (Cahiers de la Prévention, Commentaires officiels, Arrétés départementaux
- Leréglement sanitaire départemental type, Réglements “ Hygiéne et Santé Publiques “..
- Notes techniques du ministére de I'intérieur et de la décentralisation

- Impératifs des services publics : ENEDIS - GRDF - DDASS - DDE...

- Les attestations AQC (Essais et vérifications)

Les demandes d'équipements supplémentaires prévus dans le présent CCTP ne doivent en aucun cas se substituer
aux prescriptions réglementaires en vigueur, mais au contraire venir en complément pour I'amélioration du systéme
ou de son exploitation. L'entreprise se doit de signaler au Maitre d'ceuvre, avant remise de son offre, toute
contradiction ou tout aspect non réglementaire qui figurerait dans le présent document ou une de ses annexes.

2.3 BASES DE CALCUL

2.3.1 ALIMENTATION PRINCIPALE - PUISSANCES

Réseau public BTA ENEDIS, comptage « Tarif vert » existant, tension 400/230 Volts - 3Phases+Neutre — 50Hz.
«Schéma TT » Neutre et masses BT reliées a la terre.

2.3.2 PRINCIPES GENERAUX COURANTS FORTS

- Protections indépendantes pour les surintensités et les défauts a la terre.

- Protection par dispositifs différentiels 30mA pour les circuits prises de courant et les circuits des
locaux contenant une douche.

- Dispositifs différentiels résiduels 300mA pour les autres circuits.

- Seélectivité totale (thermique et différentielle) pour les circuits d'éclairage et de sécurité des locaux
accessibles au public.

- Pouvoir de coupure compatible avec la livraison (Icc a faire préciser au distributeur local ; en I'absence
de renseignement retenir 25 KA).

Les dimensionnements des protections, des liaisons, des tableaux de protection et des cheminements devront étre calculés
en prenant un facteur d'extension de 30% minimum. Pour le bilan de puissance, les calculs seront effectués en respectant

les prescriptions du Guide UTE C 15.105.
Toutes les puissances des appareils G alimenter définies dans le présent dossier sont données a titre indicatif afin de définir
les sections d'alimentation et les calibres de protection permettant de répondre au présent appel d'offre.

Avant exécution, l'entreprise devra se faire confirmer les valeurs exactes ainsi que les prestations souhaitées par les
différents corps d'états concernés, et par le maitre d'ouvrage pour les extensions éventuelles et les réserves de puissance.
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Les dimensionnements du tableau général et des chemins de cables principaux devront étre calculés en prenant un
facteur d'extension de 30% minimum. Pour le bilan de puissance, les calculs seront effectués en respectant les
prescriptions du Guide UTE C 15.105, avec en particulier :

- facteur de puissance, rendement des [UMINAIFES .....c.cccooveerereinenns appareils compensés

- facteur de puissance, rendement des récepteurs, moteurs ........... suivant puissance unitaire

- facteur d'utilisation des appareils............... ...0,75 pour les moteurs

- facteur de simultanéité en exploitation .... ..0,75 en moyenne

- facteur d'eXEeNSION ... 1,20 moyen

2.3.3 CHUTE DE TENSION

Entre l'origine de l'installation et les points d'utilisation les plus éloignés, la chute de tension maximale autorisée sera :
= BCIAITAGE .o v s 3%
= AUEIES USAERS. ..o s 5%

2.4 LIMITES DE PRESTATIONS

2.4.1 ETUDES

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les documents correspondant au projet, en
particulier : les dispositions générales, les clauses administratives et techniques, les plans architecte et les piéces
écrites (Plans et CCTP) des autres corps d'état.

L'entrepreneur appréciera par une visite sur place les réalités d'accés, étant entendu que toutes les manutentions de son
lot font partie intégrante du prix porté sur son offre.

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du
Bureau de Contréle, les plans d'exécution et de détails, propres a la mise en ceuvre de I'entreprise.

Ces études et les éventuelles mises au point ne pourront en aucun cas, avoir pour effet de dégager I'entrepreneur
des responsabilités qui lui incombent.

2.4.2 TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT

- Toutes les manutentions et transport des matériels et matériaux nécessaires a I'exécution de ses travaux.

- Les échafaudages, les protections et les divers dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages, ainsi que ceux nécessaires a la protection générale du chantier.

- Lenettoyage et I'enléevement des délivres et gravats provenant des travaux dus au présent lot, ou effectués
par le personnel de la responsabilité de I'entreprise.

- Toutes les ferrures et accessoires nécessaires a la fixation de son matériel.

- Les scellements, rebouchages, colmatages et remises en état des dégradations ou modifications causées aux
ouvrages existants.

- Tous les colts inhérents a la fourniture des dossiers de récolement, aux essais et contréle, ainsi que les
journées de formation et d'information des utilisateurs.

- Tous les percements des murs et planchers non affectés par les travaux de magonnerie.

- La protection contre la corrosion des parties métalliques de la fourniture du présent lot.

- La dépose et repose des faux plafonds, coffres et autres éléments nécessaires aux passages des
canalisations. Tous les éléments détériorés lors de ces manipulations seront remplacés a la charge du présent
lot.
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L'entreprise aura également inclus dans sa proposition tous les frais concernant:
- Laréalisation de Plans d'exécution

- Le Suivi de chantier

- La Mise en service

- Les Essais préalables a la réception

- La Réception de l'installation

- La Formation des utilisateurs

- L'Elaboration du registre de sécurité

- La Garantie des installations et des équipements

L'entreprise veillera a prendre le plus grand soin dans la dépose des équipements, leur stockage et la remise en place
a la fin des travaux. Tout élément détérioré ou défectueux devra étre signalé immédiatement et justifié auprés du
Maitre d'ceuvre. Dans le cas du non-respect de cette disposition, le remplacement des éléments défectueux sera a
la charge du présent lot.

L'entreprise est réputée, avant la remise des offres, avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages et
s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leurs natures et des sujétions qu'elles entrainent.

2.4.3 PERCEMENTS - RESERVATIONS - REBOUCHAGES

Toutes les sujétions de fixations, percements ou réservations, a la charge du présent lot, devront faire I'objet d'une
mise au point avec les autres lots et étre soumises au Maitre d'Euvre avant exécution.

L'entrepreneur du présent lot devra communiquer en temps utile, et dés le démarrage du chantier, ses plans de
réservations spécifiques au passage de ses canalisations, ainsi que les positions des attentes des évacuations et
décompressions au niveau des dallages.

Aprés le coulage des ouvrages de magonnerie, tous les percements omis (par retard de fourniture des plans ou
omissions) seront a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les percements des murs et planchers non affectés par les travaux de
maconnerie.

Le dimensionnement des réservations devra étre évalué au plus juste ; la pose des fourreaux et les rebouchages

dégrossis seront pris en charge par le présent lot.
L'entreprise devra les responsabilités Iégales des conséquences que pourront avoir ses propres travaux sur la solidité
des constructions, des trous, fissures et autres incidents qui pourront en résulter éventuellement par la suite.

2.4.4 TRAVAUX NON PREVUS A CE LOT

- Lafourniture et la pose de la commande, de la motorisation, de I'ensemble de liaisons de télécommande et le
raccordement des volets roulants.
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2.5 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

L'entreprise aura inclus dans sa proposition toutes les sujétions particuliéres liées au calendrier d'exécution des
travaux, notamment pour I'approvisionnement du matériel.

Le délai d'exécution sera précisé par le maitre d'ouvrage a la signature des marchés.

S'agissant de travaux a réalisés dans le cadre de batiments existants en exploitation, avec des résidents
permanent, |I'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance des lieux et s'étre rendu compte de la consistance
des travaux a effectuer ainsi que de toutes les difficultés et sujétions de mise en ceuvre pouvant résulter de leur
exécution.

La nuisance amenée par l'utilisation d'engins mécaniques (pour les percements en particulier) devra rester dans les
limites définies par la norme NFS 31.010. En tout état de cause ces percements seront limités selon l'avis et les
réclamations du Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

Les travaux seront réalisés en site occupé, le présent lot devra prévoir toutes sujétions pour assurer la continuité
d'exploitation du site.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 BRANCHEMENT DE CHANTIER

Pendant la durée des travauy, il sera prévu la mise en ceuvre d’une installation provisoire de chantier conforme au
décret du 20/08/2010 et aux recommandations de I'0.P.P.B.T.P. (Electricité et téléphone pour les besoins du
chantier).

Voir également les documents de prescriptions communes a tous les corps d'état.

L'entreprise devra la fourniture et la pose de coffrets de chantier réglementaires, ainsi que I'éclairage de balisage du
chantier, suivant les dispositions et prescriptions particuliéres demandées par le Coordonnateur de Sécurité / Santé
(Décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 et arrétés d'application du 7 mars 1995).

Le titulaire du présent lot doit I'ensemble des prestations définies ci-aprés, tant en ce qui concerne la mise en ceuvre
du matériel, sa surveillance et son entretien en cours de chantier, son déplacement en fonction de I'avancement des
travaux, que sa dépose et récupération en fin de chantier.

Cette installation comportera, au minimum:

Armoire générale de branchement de chantier

- Une enveloppe d'indice de protection « IP 447 », sur pied support, double isolation

- 1 protection générale différentielle et coup de poing d'arrét d'urgence.

- 1 protection différentielle alimentant les coffrets de chantier.

- 2 protections différentielles alimentant le bungalow de chantier et I'éclairage général du chantier.

Localisation : d déplacer selon les différents phasages de travaux

Coffrets de chantier (nb: 5)
- Enveloppe « IP 447 », sur pied support, double isolation (mis hors de portée du public)

- Protection différentielle haute sensibilité.

- Coup de poing d'arrét d'urgence.

- 4 prises de courant de type « Bipolaire » 2P+T 10/16A

- 2 prises de courant de type « Tétra polaire » 3Ph+N+T 20A

- Lalimentation a I'armoire de chantier se fera par cable U1000 RO2V en montage fixe ou par cable
souple HO7 R NF, y compris tout support.

Il sera prévu I'alimentation des coffrets de chantier et leur raccordement a I'armoire générale de chantier.

Eclairage de chantier
Par appareils étanches leds, en nombre suffisant pour permettre aux personnels des entreprises de circuler dans la

zone couverte du chantier et les accés extérieurs. Alimentation et protection depuis I'armoire générale de chantier.
Commande de I'éclairage sur détecteurs de présence et interrupteur horaire.
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Bungalow de chantier (bureau et sanitaires)
Alimentation et protection des installations de chantier (bungalow fourni par le lot gros ceuvre) depuis I'armoire
générale de chantier par cable UT000R02V en montage fixe ou par cable souple HO7RNF.

L'entrepreneur devra prévoir le déplacement des branchements et des installations de chantier suivant le
phasage.

3.1.2 DEPOSE

La dépose des installations électriques courants forts et faibles existantes (canalisations, appareillages et leurs
supports) situées dans I'emprise des travaux de restructuration et de réfection est prévue au présent lot.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux d'isolement des circuits désaffectées pendant et aprés les travaux,
ainsi que tous les branchements provisoires courants forts et courants faibles nécessaires.

Le matériel déposé (canalisations, appareils, appareillage désaffectés) sera laissé en totalité ou en partie a la
disposition du maitre d'ouvrage selon sa demande, le reste étant évacué par 'entreprise.

Toutes les prestations de remise en ordre des installations courants forts et courants faibles existantes, pendant et
aprés les travaux, déposées par nécessité pour la réalisation des travaux, mais nécessaires a l'exploitation de
I'établissement sont dues par le présent lot.

Le matériel réutilisé sera stocké et conservé par le titulaire du présent lot jusqu'a sa mise en place et sous son entiére
responsabilité. Un état des lieux contradictoire en présence du maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage et de I'entreprise
sera dressé en début de chantier.

Afin d'assurer la continuité d'exploitation et le maintien en service des équipements nécessaires au bon
fonctionnement de I'établissement pendant la durée des travauy, il sera installé des équipements a titre temporaire
suivant les besoins et le phasage des travaux (raccordements et tableaux). Leur installation devra respecter les
prescriptions et recommandations relatives aux installations temporaires.

Toutes les installations provisoires seront déposées en fin de chantier.

Le décret N° 97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux, pris en application de la loi N°
75-633 du 15juillet 1975 modifiée, fixe une liste des déchets dangereux. En conséquence, les tubes fluorescents et
les lampes a décharge doivent étre collectés et traités en vue d'un recyclage des différents composants.

Un bordereau de suivi des déchets sera établi par I'entreprise afin de pouvoir démontrer qu’elle a respecté la
réglementation.

Dépose / repose des faux plafonds

Le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose et la repose des faux-plafonds existants pour permettre le passage
des canalisations, chaque fois que nécessaire. La dépose et la repose s'effectuera de facon minutieuse.
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir le remplacement (2 I'identique) des dalles de faux plafonds qu'il aura
salies ou détériorées.

Dépose / repose des équipements électriques en facade
Le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose et la repose de I'ensemble des équipements électriques existant
sur les facades du batiment (contrdle d'accés, sondes, luminaires, etc...).
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3.1.3 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Afin d'assurer la continuité d'exploitation et le maintien en service des équipements nécessaires au bon
fonctionnement de I'établissement pendant la durée des travaux, I'entreprise installera des équipements a titre
temporaire suivant les besoins et le phasage des travaux. Leur installation devra respecter les prescriptions et
recommandations relatives aux installations temporaires.

Leur installation devra respecter les prescriptions et recommandations relatives aux installations temporaires.

3.2 TABLEAUX ELECTRIQUES

3.2.1 GENERALITES

Chaque tableau présentera une esthétique acceptée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre, suivant
présentation de la documentation ou d'un échantillon avant exécution.

Il est fortement conseillé a I'entreprise adjudicataire de tenir compte des prescriptions de fabrication définies ci-apres.
Si des habitudes de fabrication propres a l'entreprise étaient contradictoires avec ces prescriptions, celle-ci devra
proposer ces modifications au bureau d’études avant réalisation. Un refus de réception de travaux pourra étre
prononcé en cas de non-respect de ces prescriptions, sans accord préalable du bureau d'études. Le type et la marque
des tableaux et de tout le matériel entrant dans leurs compositions seront a préciser par I'entreprise au niveau de
I'offre.

Le choix définitif sera pris avant exécution des travaux, en jugeant des équivalences selon le chapitre 1.9. Les
dispositions particuliéres de fabrication sont précisées au présent C.C.T.P.

Les tableaux et coffrets ne devront en aucun cas faire saillie dans les circulations.
Chaque tableau électrique sera muni d'une étiquette sérigraphiée précisant sa désignation et I'indication « Réservé
au service électrique ».

La constitution de chaque tableau doit permettre a I'exploitant d'avoir accés aprés ouverture de la porte a tout organe
de commande ou de protection sans qu'il puisse entrer en contact avec toute partie conductrice électriquement sous
tension. Un espace de 700mm au moins existera entre les organes de commande (fagade tableau) et la paroi (§ 781.4
NFC. 15.100).

L'indice de protection de I'enveloppe et sa mise en ceuvre (pénétration des cables) répondront aux prescriptions
définies ci-dessus (chapitre 2.3)

Les tableaux seront largement dimensionnés pour permettre une extension de 30 % au minimum, sans modification
de I'implantation des appareils, ni de leurs raccordements.

Mise en place de plaques normalisées métalliques vissées sur la porte de chaque local ou placard, signalant la
présence d'équipements électriques (type SE07-SE20).

L'équipement de type modulaire, sera conforme au présent CCTP, suivant les circuits définis, le schéma de principe
(qui sera remis a I'entreprise adjudicataire), le plan, I'avant métré et au besoin, de la réglementation applicable, avec
en particulier :

Séparation des départs locaux "Public" et Non Public’, (protections différentielles divisionnaires
distinctes).

Protections différentielles haute sensibilité sur les circuits Prises de courants, les circuits des locaux
contenant douche ou / et baignoire.
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Protections différentielles et protections contre les surintensités par disjoncteurs modulaires et
omnipolaires (coupure du neutre) pour tous les circuits terminaux.

Sélectivité totale entre les dispositifs de protection différentielle et contre les surintensités.

Chaque tableau sera muni d'une coupure d'urgence omnipolaire facilement et rapidement accessible.
Cette disposition sera assurée par un interrupteur général avec poignée extérieur lorsque I'armoire se
trouve dans un local normalement non accessible au public.

Chaque circuit éclairage des logements sera protégé individuellement (selon article J 29 § 2.04).

3.2.2 EQUIPEMENT - CABLAGE

Cablage interne par fil souple unipolaire type HO7 V-K de section appropriée, repéré a ses deux extrémités, mis en
place dans des goulottes spéciales cablage (ou bracelets + guide-fil + capot cache filerie) ; raccordement a
I'appareillage de I'armoire par embout de filerie. La borne de I'appareil, quand sa construction le permet sera munie
du méme repére matérialisé par un ensemble encliquetable. Les conducteurs devront étre choisis dans les couleurs
conventionnelles, avec en particulier : Bleu pour le Neutre, Vert Jaune réservé aux circuits de terre, circuits de
téléecommande différents de la puissance...

Raccordement de tous les départs par borniers, constitué de bornes juxtaposées de type Entrelec, Telémécanique
ou équivalent, munies de repére encliquetable correspondant a celui du fil qui y aboutit (pour tous les départs
divisionnaires et principaux de section inférieure a 10mm?). Ce bornier sera situé en partie haute de I'armoire ou sur
le co6té dans une gaine a cables, avec portillon. Un espace disponible d'au moins 20 cm sera laissé pour les
raccordements (boucle de disponibilité sur chaque fil raccordé). Les canalisations aboutissant a I'armoire (départs)
seront fixées en éventail par colliers sur un rail (avant dénudage des gaines extérieures), chaque cable a I'aplomb du
bornier ou il est raccordé. Repérage des différents cables raccordés, par étiquettes de type DUPLIX avec collier
COLRING de LEGRAND ou équivalent (lettres et chiffres incrustés, code couleur internationale).

Mise en ceuvre d'une barrette de connexion des terres. Chaque circuit divisionnaire sera muni d'une borne de terre
du méme modéle de couleur vert jaune. La liaison a la masse de I'armoire et au conducteur de protection se fera
directement sur le rail support DIN des borniers.

Tous les appareils de protection, de coupure, les unités de commande et de signalisation seront équipées
d'étiquettes gravées précisant leur numéro et attribution. Les textes des étiquettes précisant I'attribution, seront
soumis a |'approbation du maitre d'ouvrage ou de son utilisateur, suivant les affectations et désignations des locaux
ou circuits correspondants.

A la fin de I'année de parfait achévement des travaux, toutes les armoires électriques installées sur le site par le
présent lot seront vérifiées par caméra infrarouge (Thermographie) afin de déceler les éventuels points chauds
(mauvais serrages, surintensités, échauffements de composants, etc...). L'ensemble des résultats sera transmis
au Maitre d'Ouvrage.

3.2.3 SCHEMAS ELECTRIQUES

L'entrepreneur fournira les schémas électriques d'exécution des tableaux. Les schémas, diagramme et tableaux
seront conformes a I'article 514 de la NFC 15.100.

Ces schémas d'exécution seront soumis a l'approbation du Bureau d’Eudes (respect du CCTP) et du Bureau de Contréle
(Respect de la réglementation) avant la réalisation des tableaux.

Un exemplaire sera placé sous pochette plastique dans un casier porte plan rigide fixé au niveau de chaque
tableau.

Il constituera un dossier de format horizontal (fourni en 420x297mm) comprenant dans I'ordre les folios numérotés
avec leur cartouche individuel précisant son repérage, son index avec date de mise a jour.
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Schéma a établir selon les principes suivants :

- Pagede garde.

- Légendes.

- Pages récapitulatives reprenant tous les folios suivants avec leur index de mise a jour, la date et la
désignation.

- Schémas de principe reprenant l'origine de l'installation, les courants présumés de court-circuit (ICC),
les chutes de tension, coupure urgence...

- Les folios définissant les circuits, avec pour chaque circuit, le repérage des appareils et des
canalisations et du bornier, la puissance, courant assigné ou de réglage des dispositifs de protection,
la canalisation (type et section, longueur, chute de tension), type de raccordement (prises, boite etc.),
les courants présumés de court-circuit.

- Les plans de bornier.

- Lanomenclature du matériel type, marque, référence, quantité, repére.

3.2.4 TABLEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS

Il sera prévu le remplacement des tableaux électriques existants (I'entrepreneur effectuera ses propres relevés).

Chaque tableau sera installé en lieu et place des tableaux existants. Il seront constitués d'une enveloppe en tdle
d'acier électrozinguée. lls seront de type PRSIMA de SCHNEIDER ou équivalent, pour appareillage modulaire, avec
plastrons, constitués dans le principe, au moins de:

= Interrupteur général avec poignée manceuvrable en face avant.
= Disjoncteur différentiel (protection parafoudre) + parafoudre type QUICK PRD 20R.

Circuits éclairage :
- Disjoncteur général différentiel, les disjoncteurs divisionnaires omnipolaires calibrés, télérupteurs.

- Prévoir 1 disjoncteur divisionnaire par tranche de 1200W d'éclairage.
- Horloge astronomique programmable 2 canaux (éclairage extérieur et VMC).

Circuits prises de courant :

- Disjoncteur général différentiel, les disjoncteurs divisionnaires omnipolaires calibrés.
- Prévoir 1 disjoncteur divisionnaire pour 8 prises de courant.

Circuits logements :

- Disjoncteur différentiel (prévoir une protection par logement).

Circuits volets roulants :

- Disjoncteur général différentiel, les disjoncteurs divisionnaires omnipolaires calibrés.
- Prévoir 1 disjoncteur divisionnaire pour 5 volets roulants.

Divers :
- Disjoncteurs généraux différentiels, les disjoncteurs divisionnaires omnipolaires calibrés.
— Prévoir de reprendre I'ensemble des circuits existants
— Bornier de raccordement, repéres normalisés sur tous les départs, liaisons et reports
télecommande (borniers hauts ou sur le c6té).
— Repérage des différents cables raccordés.
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- Tous les appareils des tableaux, les unités de commande et de signalisation seront équipées
d'étiquettes précisant leur numéro et attribution.

- Dimensionné pour permettre une extension de 30 %

- Schémas électriques

- Les protections des circuits de commandes (télécommande, écl. sec.).

- Tout le cablage, les goulottes, la filerie et I'appareillage annexe de liaison et de raccordement.

- Les borniers de départs réalisés en équipement de type Entrelec, avec porte-étiquettes a graver,
marquage indélébile, pour le repérage.

— Chaque borne de raccordement n'acceptera que deux conducteurs au maximum.

— Un collecteur de terre permettant le raccordement du conducteur principal de protection et des
conducteurs de terre des canalisations.

- Les organes de commandes et voyants de signalisation.

— Pochette porte-plan rigide et le schéma unifilaire d'exécution avec nomenclature de I'appareillage.

- Les conducteurs seront repérés aux deux extrémités, par des bagues aux couleurs normalisées de
type Mémocab Legrand.

— Des embouts a collerette isolante seront placés a I'extrémité de tous les conducteurs souples.

Localisation : Armoire locaux communs, tableau RDC, tableau R+1, tableau R+2 et tableau R+3

3.2.5 TABLEAUX ELECTRIQUES DES LOGEMENTS

Il sera prévu le remplacement des tableaux des logements existants (I'entrepreneur effectuera ses propres relevés).

Chaque tableau sera installé en lieu et place des tableaux existants. lls seront de type OPALE de SCHNEIDER avec
porte, ou techniquement équivalent, constitués dans le principe, au moins de :

- 1linterrupteur général
o 1disjoncteur différentiel type A
= 1disjoncteur (Eclairage)
= 1 disjoncteur (Volets électriques)
o 1disjoncteur différentiel type AC
= 1disjoncteur (Prises de courant)
= 1disjoncteur (Réfrigérateur)

Localisation : En lieu et place des tableaux existants (hauteur d'installation des protections : compris entre 0,90m et 1,30m)

L'entrepreneur devra également prévoir le rebouchage et I'obturation des cloisons a I'emplacement des tableaux
électriques déposés par la mise en place de:
- une plaque de finition en téle métallique, épaisseur 3mm, finition laquée blanc.
- Les fixations seront réalisées par visserie inox a téte plate ou bombée (finition propre)
- La découpe des toles réalisée sur mesures, devra étre nette, ne nécessitant pas la mise en ceuvre
d'un encadrement pour la finition.
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3.3 DISTRIBUTION - CANALISATIONS

3.3.1 LIAISONS - CANALISATIONS

Géneéralités
Les canalisations devront étre dimensionnées suivant les modes de pose en respectant les tableaux de la NF C
15.100, la mise en ceuvre et les raccordements seront réalisés selon le guide UTE C 15.520.
En régle générale, les canalisations seront calculées de telle fagon que la chute de tension dans les circuits terminaux
au point le plus défavorisé n'atteigne pas 3% pour les circuits d'éclairage et 5% pour les autres circuits, ceci dans le
respect intégral des limites de chute de tension définies par la réglementation.
Les sections de conducteurs ne seront jamais inférieures a:
. 1,5 mm?’ pour les circuits lumiére ;
. 2,5 mm?’ pour les circuits prise de courant 10/16 A ;
.4 mm’ pour les prises de courant 20 A ;
.6 mm’ pour les circuits terminaux 32 A
Toutes les canalisations devront comporter un conducteur de protection, de couleur vert jaune (méme ceux
alimentant des appareils de la classe Il).
Les couleurs des conducteurs des cables devront étre respectées, avec en particulier :
- Vert Jaune exclusivement comme conducteur de protection.
- Bleu comme conducteur neutre.
- Noir et brun pour les conducteurs de phases.
Toutes les canalisations cheminant dans les vides de construction seront groupées au maximum pour étre
positionnées dans des goulottes ou des chemins de cables.
Aucun cable ne devra étre supporté par les plafonds.
L'entreprise devra veiller a la séparation des canalisations électriques par rapport aux conduites « Fluides », telles
que Chauffage, Eau chaude et froide, Air et Ventilation, Gaz...
Toutes les canalisations seront repérées a leurs extrémités, ainsi que tous les 15m au moins dans les chemins de
cables et sur leur parcours visitable a I'aide de bague, ou repére fixé par collier type étiquette Duplix et collier Colring
de LEGRAND ou systéme équivalent.
Le repére correspondra a ceux des schémas de tableau, et a ceux portés sur les plans de récolement.
Pour les canalisations constituées de fils isolés sous fourreau, la section totale des conducteurs sera au plus égale
au 1/3 de la section intérieure du conduit. De plus, dans un méme conduit, la section des conducteurs actifs ne
différera pas de plus de 3 sections normalisées. Le nombre de circuits dans chaque conduit sera limité a trois.

3.3.2 MODES DE POSE

D'une maniére générale, sauf impossibilité (et sauf pour les locaux techniques) toutes les canalisations seront
réalisées en mode dissimulé.

Les fourreaux et conduits propagateurs de la flamme (type ICT orange, TPC, etc...) sont strictement interdits.

A/ Pose en apparent : Partie logements
- cable UT000R02V sous moulures dans les circulations des logements et dans les logements.

B/ Pose en encastré (mode dissimulé) : ensemble des autres locaux

- fils HO7V ou cable AO5VV U sous fourreau ICTA ou ICO encastré en vide de construction (contre-cloison, alvéole
plancher, etc...).

- fils HO7V ou U1000R0O2V sous fourreau ICTA ou ICO encastré aprés rainurage a la machine, et rebouchage.

- cable UT000R02V pour les canalisations cheminant dans les faux-plafonds.

Lot N°05: ELECTRICITE - CCTP DCE - Edition du 29/10/2025
Page 20



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
Rénovation des facades du batiment logements des internes pour le C.H. de Cholet

Spécifications particuliéres :
Risques mécaniques : Les canalisations situées dans les locaux ou zones présentant des risques mécaniques
devront étre protégées par conduits de degré approprié au risque.

Risques incendie : Pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque BE2), les canalisations et autres
matériels électriques situés dans chacun de ces locaux, doivent se limiter & ceux nécessaires a I'alimentation et a la
commande des appareils utilisés dans les dits locaux.

3.3.3 CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables seront conformes a la NF A 91.102, réalisés en fils d'acier soudés et pliés, maillage
100x50mm, traitement de surface par électrozingage, matériel de type "CABLOFIL EZ de METAL DEPLOYE" ou
équivalent, pour les locaux ne présentant pas de risques de corrosion.

lls seront largement dimensionnés pour laisser libre 30 % de leur contenance au moins.

La fixation des chemins de cables devra étre réalisée de maniére sire et durable, afin d'obtenir un ensemble rigide
et équilibré. Les supports de chemins de cables seront totalement solidaires de la structure principale du batiment
ou en appui sur les murs principaux. L'écartement des supports (consoles, suspensions etc..) sera déterminé en
supposant les chemins de cable pleins selon les recommandations du fabricant pour éviter tout fléchage
inacceptable. Dans les remontées verticales, ils seront fermés par couvercle encliquetable.

Les cables seront posés cote a cote, sans chevauchement et soigneusement fixés aux chemins de cables par collier
type RILZAN, éventuellement par groupe de cables, au maximum tous les 0,80m.

Il sera prévu au présent lot une identification de chaque chemin de cables par un étiquetage précis tous les 5ml
(courants forts - courants faibles...).

Les chemins de cables, ainsi que leurs supports, devront étre installés a une hauteur d'au moins 10cm au-dessus du faux
plafond (dans les locaux communs sur la partie du batiment en simple rez de chaussée).

Dans les endroits ou la mise en place de chemins de cdbles ne sera pas possible (hauteur de plénum insuffisante), les
cdbles seront rassemblés en torons propres et fixés sous la dalle béton.

3.3.4 GOULOTTES ET MOULURES

Goulottes de marque TEHALIT, PLANET WATHOM, LEGRAND ou équivalent (en PVC de couleur blanche non-
propagateur de la flamme).
Les goulottes seront largement dimensionnées pour laisser libre 30 % de leur contenance au moins.

Les moulures seront de dimensions réduites, d'épaisseur la plus petite possible, (20x10; 30x10 ; 40x16 ; 60x16) de
couleur blanche, type DLP de LEGRAND ou équivalent. Elles seront vissées et chevillées ou cloutées a I'aide de clous
en acier trempé. Les découpes seront réalisées avec soins, obligatoirement a I'aide de "boite a coupe’, les liaisons
d'angles droits s'effectuant par coupes a 45°. Toutes les moulures et plinthes doivent avoir une protection continue
sur tout le parcours (angles, changement de direction avec piéces). Le positionnement des moulures se fera dans un
souci de la meilleure esthétique possible. Elles seront mises en place de préférence dans I'angle fait par deux parois,
en bordure de baguette de chambranle, ou au-dessus des plinthes. Une moulure ne devra pas s'arréter en milieu de
panneau, mais étre prolongée jusqu'a la paroi perpendiculaire la premiére rencontrée.

Localisation : Circulations des logements et dans les logements
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3.3.5 BOITES DE DERIVATION - CONNEXIONS

Toutes les connexions des conducteurs se feront exclusivement a l'intérieur des boites de dérivation visitables, au
movyen de bornes appropriées.

Seuls les repiquages dans les prises de courant avec bornes spécialement prévues a cet effet, et dans les luminaires
également équipés de bornes seront autorisés. (Intensité nominale des connexions = au courant d'emploi du circuit).
Les connexions entre conducteurs et entre conducteurs et appareils doivent assurer une continuité électrique
durable et présenter une tenue mécanique appropriée. Elles doivent étre adaptées d'une part aux intensités admises
et aux sections des conducteurs.

Les conducteurs ne doivent comporter aucune connexion ou dérivation dans les traversées de paroi, et les vides de
construction.

Chaque boite de dérivation sera munie d'une étiquette autocollante (personnalisée a I'entreprise) précisant, le N° de
(ou des) canalisations, la désignation, la date de raccordement. Elles figureront (avec le méme repére) dans les
dossiers de récolement.

Les dispositifs utilisés doivent assurer qu'aucun desserrage ne soit possible sous I'effet des échauffements, variation
de charges, vibration dans les conditions de service.

Toute connexion doit étre accessible en permanence pour vérification, essais ou maintenance.

3.3.6 SAIGNEES - ENCASTREMENTS - FOURREAUX

Les canalisations seront réalisées en "mode dissimulé» dans les vides de constructions (faux plafond, contre cloisons,
cloisons alvéolées etc..). Le choix de chaque passage se fera dans un souci de I'esthétique.

Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré Coupe-Feu des parois
traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO 30 a CO 33 du code de la construction.

Les saignées dans les parpaings creux de 10 cm d'épaisseur et plus n'intéresseront qu'une seule alvéole et seront
exclusivement verticales.

Les saignées dans les cloisons d'épaisseur inférieures a 10 cm seront exécutées a l'aide de machine spéciale a
rainurer a I'exclusion d'outil percutant.

Les régles d'encastrement devront respecter I'article 529 de la norme NFC 15.100 article A-1.6 du guide UTE C
15.520, notamment en ce qui concerne les dimensions des saignées.

Les pénétrations, percements murs, cloisons et planchers, colmatages et toutes sujétions, seront a la charge du
présent lot. Les rebouchages se feront avec le méme matériau que celui 6té.

L'entreprise devra signaler au Maitre d'Euvre, avant remise de son offre, toutes contraintes particuliéres liges a la
réalisation des travaux et qui ne seraient pas prévues dans le présent document.

Il ne sera pas admis de canalisations nécessitant une découpe de l'isolant lors de sa pose, uniqguement en pied de
cloison ou en angle de construction correspondant a un bord de panneau de doublage.

La continuité de l'isolation sera assurée a l'intérieur de boitiers appareillage de double cloison, fixées sur le mur
porteur.

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des fourreaux en
tube plastique de dimension appropriée.

Les fourreaux en sol devront étre mis en place en respect du DTU (mise en place interdite en chape).

Les travaux seront a effectuer en coordination avec le lot Gros (Euvre aprés accord du Maitre d'Euvre.

Toutes les sujétions d'encastrement (saignées et rebouchage) sont a prévoir au présent lot.

Tous les fourreaux laissés libres devront étre aiguillés, avec en particulier pour ceux destinés aux courants faibles,
une identification aux deux extrémités.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les percements et rebouchages nécessaires a la mise en ceuvre de ces
fourreaux.

Avant démarrage des travaux, dans le cas d'impossibilité d'encastrement, I'entreprise devra en informer le Maitre
d'Oeuvre, afin de prendre les dispositions complémentaires nécessaires au niveau du génie civil.

Toutes réservations ou modifications non demandées resteront a la charge du présent lot.
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En fin de chantier, tous les fourreaux devront étre arasés et rebouchés par le présent lot (niveau sol fini et
cloisonnements), avec des matériaux hydrofuge et permettant le passage futur de nouvelles canalisations.

Concerne notamment les chambres et les locaux sans doublage et sans faux plafond ou I'ensemble des
canalisations devra étre encastreé.

3.3.7 PLAFONDS ET MURS COUPE-FEU

En aucun cas le degré coupe-feu des parois ayant cette fonction ne devra étre diminué par le passage des
canalisations, L'entrepreneur devra donc limiter les passages et réaliser tous les rebouchages autour des
canalisations. Dans le cas de passage groupé, utilisation de systéme de protection incendie agréé, type Intumex KS20
ou KS30 (distribué par STRULIK) ou équivalent.

Dans le cas de plafonds coupe-feu, il ne sera pas admis de dérivations (boites) au-dessus de ceux-ci ou de
luminaires encastrés (a faire préciser par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contrdle avant réalisation des
travaux).

3.3.8 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque BE2), les canalisations et autres matériels électriques situés
dans chacun de ces locaux, doivent se limiter a ceux nécessaires a l'alimentation et a la commande des appareils
utilisés dans les dits locaux (article EL.2).

Dans le cas contraire, ces canalisations seront mises en place sous fourreau assurant le réaiguillage, encoffré dans
une gaine coupe-feu 2 H (carreau de platre, ou type Stucal). Toutes les prestations concernant cette sujétion seront
a prévoir au présent lot.

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des fourreaux en
tube plastique de dimension appropriée.

Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré coupe-feu des parois
traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO 30 a CO 33 du code de la construction.

Les connexions électriques devront étre réalisées au niveau de chaque tableau de protection, dans les boites de
connexions prévues a cet effet et clairement identifiées et repérées sur plan. Elles seront de préférence encastrées
pour le petit appareillage ou en saillie pour le reste, mais aucune connexion électrique ne devra étre réalisée dans le
vide technique ou dans les combles.
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3.4 ALIMENTATIONS DIVERSES

Tous les équipements, liaisons et implantations devront faire l'objet d'une mise au point avec les différents lots a la
phase exécution, en coordination avec le Maitre d'Ouvrage, I'Exploitant et le Maitre d'Guvre. Chaque liaison non
raccordée sera repérée aux deux extrémités par étiquette imperdable, fixée au cable par collier nylon. Les équipements
prévus au titre du présent lot comprennent toutes les protections a l'origine et les liaisons nécessaires aux alimentations
des équipements électriques des autres corps d'état.

3.4.1 VOLETS ROULANTS

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir :
« Lalimentation par cable U100 RO2V a laisser en attente avec 2m de mou a proximité de chaque volets
roulants.
 Protection, depuis le tableau de chaque logement et les tableaux divisionnaires (pour les volets roulants
situés en dehors des logements), par disjoncteurs Ph+N. Un disjoncteur pour 5 volets roulants au
maximum.

La motorisation, I'appareillage de commande, les transformateurs TBT, ainsi que la liaison de télécommande de
chaque volets roulants ou store ne sont pas a prévoir par le présent lot.

Localisation : Ensemble volets roulants (selon plans)

Travaux d réaliser suivant information du lot Menuiserie

3.5 TRAVAUXDIVERS - ESSAIS - MISE EN SERVICE

Contrdle réglementaire

Le contréle technique réglementaire des installations par un organisme agréé, reste a la charge du Maitre d'Ouvrage.
Un rapport de visite établi par I'organisme agréé, concernant uniquement les travaux décrits dans le présent CCTP,
devra étre transmis au bureau d'études, avant la réception définitive des ouvrages.

Essais vérifications

L'entrepreneur devra la mise en route, les essais, les réglages de ses installations. Il réalisera les essais de
fonctionnement de ses installations conformément aux directives du présent CCTP, et selon les différentes phases
de travaux.

Mise en service et formation

Il devra la mise en service de I'installation, ainsi que la formation a I'utilisation du maitre d'ouvrage ou des utilisateurs
désignés par lui. Cette formation doit s'effectuer aprés la réception des travaux, et ne peut étre confondue avec les
conseils et informations données lors des travaux ou de la mise en service. Il fournira en 3 exemplaires les notices
techniques d'utilisation pour les matériels le nécessitant.

Documents a fournir

Le rapport de visite &tabli par I'organisme agréé prévu par le Maitre d'ouvrage, concernant les travaux décrits dans
le présent CCTP, devra étre transmis au Bureau d'Etudes, avant la réception définitive des ouvrages.

Les plans et schémas seront a transmettre au bureau de contréle pour examen et approbation avant exécution.
L'entreprise devra établir le dossier de récolement conformément au présent CCTP.
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