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I

GENERALITES

1.1

1.2

1.3

OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de
décrire les ouvrages de :

TRAVAUX DE METALLERIE - SERRURERIE

nécessaires a la restructuration de I'Unité Educative d'Accueil de Jour au 25-27 rue de
la Fontaine au roi dans le Xléme arrondissement de Paris.

EXPOSE DU PROJET

Le projet consiste en la restructuration du batiment en vue de l'intégration de trois

établissements dans les locaux :

e Lerestaurant d'application, dans le batiment cété rue sur 3 niveaux ;

e L'Unité Extérieure en Milieu Ouvert (UEMO), implantée sur la totalité du 3éme
niveau et en mezzanine au 4éme niveau du bdatiment sur cour, avec un acces
individualisé

e Les deux Unités Extérieures d'Accueil de Jour, avec un acceés principal au fond de
la cour.

SECURITE INCENDIE

L'établissement reste classé en établissement recevant du public (ERP) de 5eme
catégorie de type W (administration).

I comportera des activités de type R (locaux d'enseignement et de formation) et de

type N (restaurant d'application), mais ne comportera pas de locaux & sommeil.
Pour plus de détail, voir la notice de sécurité incendie jointe au dossier.
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1.4

1.5

1.6

ACCESSIBILITE HANDICAPES

Les regles concernant I'accessibilité des personnes handicapées lors de la construction
ou de la création d'ERP sont fixées par les articles R. 111-19 d R. 111-19-6 du CCH et
I'arrété du Ter ao01t2006.

Les réegles applicables & l'accessibilité et 'aménagement des postes de travail des

travailleurs handicapés sont fixées par les textes suivants :

e Article L111-7 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006,

e Articles R. 4214-24 & R. 4214-28 du Code du fravail,

e Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapées, applicable aux opérations de construction
ou d'aménagement de bdatiments pour lesquelles une demande de permis de
construire est déposée a partir de six mois apres la date de parution de l'arrété,

e Guide pratique de l'accessibilité édité par le ministéere de la Culture et de la
Communication : Culture et Handicaps.

Pour plus de détail, voir la notice d'accessibilité jointe au dossier.

DEMARCHE HQE

Le projet fera I'objet d'une certification label HQE Batiments tertiaires en rénovation
millésime 2015.

EXIGENCES THEMIQUES

Le projet sera réalisé en conformité avec la réglementation thermique en vigueur (RT
2012), et le plan climat Paris.

Les objectifs sont notfamment :

e Performance énergétique du bati: Cep (projet) < 0.70 Cep (Référence) et Cep
(projet) < Cep (Initial) — 40%

e Déperditions du batiment U bat < Ubat,max

e Température intérieure Tic < Ticref

Pour plus de détdail, voir I'étude thermique jointe au dossier.
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1.7

EXIGENCES ACOUSTIQUES

Le projet devra satisfaire notamment aux reglements, textes officiels et documents
normatifs suivants :

Décret n°95-20 du 9 janvier 1995: caractéristiques acoustiques de certains
batiments autres que d’habitation et de leurs équipements,

Arrété du 9 janvier 1995: limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement,

Arrété 95-21 : sur le classement des facades,

Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d’'enseignement

Pour plus de détail, voir la notice acoustique jointe au dossier.
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|2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les ouvrages de l'entreprise titulaire des présents travaux seront exécutés
conformément aux prescriptions des DTU, normes et reglements en vigueur au moment
de la passation du marché, et notamment, sans que la liste qui suit soit limitative :

NF P25-362 (octobre 1992, aolt 2001) : Fermetures pour baies libres et portails -
Spécifications techniques - Régles de sécurité + Amendement Al (Indice de
classement : P25-362) ;

NF A :36.310 : téle laminée & chaud ;

NF A : 36.401 : tble mince en feuille ;

NF A : 46.501 : t6le laminée & chaud, tolérances ;

NF A : 46.102 : t6le laminée & froid, tolérances ;

NF P :26.101 et 26.301 : serrure de batiment ;

NF P :26.316 : ferme porte hydraulique ;

NF P 01-010 : Qualité environnementale des produits de construction — Déclaration
environnementale et sanitaire des produits de construction ;

Les avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels ;

Les prescriptions de mise en ceuvre des fabricants pour les matériaux pour lesquels
elles existent ;

Les textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc.) en vigueur (Les textes en
vigueur sont ceux qui sont en vigueur & la date d'attribution du permis de
construire) ;

Réglement sanitaire du département applicable au département concerné par le
site ;

La RT2012;

Arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement ;

Les reégles concernant l'accessibilité des personnes handicapées lors de la
construction ou de la création d'ERP sont fixées par les articles R. 111-19 a R. 111-19-
6 du CCH et I'arrété du Ter aoGt 2006 ;

Arrété du 25 juin 1980 modifié) - reglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de paniques dans les établissements recevant du public ;

Le label HQE Batiments tertiaires en rénovation millésime 2015 ;

Le Code de I'Urbanisme ;

Les recommandations professionnelles.
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2.2 PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

Sont prévues les prestations suivantes :

Participation aux réunions et de conduite de chantier ;

Fourniture des renseignements techniques aux autres corps d’'états pour des
ouvrages en contact avec l'entreprise titulaire des travaux de Métallerie -
Serrurerie ;

Fourniture des renseignements sur la durée totale des travaux pour I'établissement
le planning d’exécution des travaux ;

La vérification des tracés d'implantation ;

Fourniture des plans de réservations au gros ceuvre ;

Fourniture des charges et surcharges au gros ceuvre (réactions d'appuis) ;
Vérification du support gros ceuvre avant travaux ;

Le tracé des trous de scellement ;

La fourniture des huisseries des blocs portes métalliques au Gros CEuvre ;

La fourniture éventuelle des mannequins de pose au Gros CEuvre ;

Fourniture et pose des ouvrages décrits au présent CCTP ;

Les différents traitements imposés par le DTU et le présent CCTP (galvanisation,
peinture antirouille, thermo laquage...) ;

Les réservations pour passage de filerie intégrée dans les profilés de métallerie ;
Réception des supports et leur dépoussiérage avec remarques éventuelles ;
Présentations d'échantillons ;

Tracage et implantation des ouvrages du présent corps d'état ;

Essais réglementaires ;

Protection des ouvrages terminés et leur constat ;

Travaux de finition avant réception ;

Nettoyage, l'enlévement des gravois, qinsi que leur fransport aux décharges
publiques ;

Fourniture des procés-verbaux des divers matériaux ;

Frais d'assurance ;

Prise en compte des remarques du maitre d'ceuvre, contréleur technique et du
CSPS ;

La fourniture d'instruction pour l'entretien de chacun des ouvrages sous forme de
noftice ;

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier des interventions
ultérieures sur les ouvrages (DIUO).
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23

24

25

PRESTATIONS EXCLUES DES PRESENTS TRAVAUX
Ne sont pas compris dans ces tfravaux :

e Réservations ou trémies dans ouvrages béton pour implantation des ouvrages de
I'entreprise titulaire des présents fravaux ;
e Les alimentations pour blocs portes asservis.

ESSAIS

En cours de chantier il pourra étre demandé a |'entreprise de réaliser des essais sur les
matériaux mise en ceuvre ou des essais d'hygrométrie sur les différents matériaux. Tous
les essais doivent conclure par des résultats positifs. En cas de non-conformité
I'entreprise mettra en ceuvre toutes les dispositions (chauffage, matériaux conformes,
réalisations suivant DTU...), afin de retrouver des résultats acceptables.

L'entreprise doit la réalisation de ses autocontréles avec établissement de PV établis sur
formulaires légaux (cas des AQC par exemple) ou sur feuilles libres a entéte en
précisant la méthodologie et le principe normatif appliqué.

Les essais prévus par I'UNP sont applicables.

DOSSIER D’EXECUTION
L'entreprise établit son dossier d’exécution qui comprend :

les notes de calcul,

les plans au 1/100eme gu 1/50¢me et détails d'exécution au 1/10eme et au 1/20eme,
les plans des trous et réservations pour le Gros-CEuvre,

les fiches produits,

les avis techniques des matériaux,

les cahiers des charges des produits,

les plans de localisation,

les méthodologies nécessaires a la réalisation des ouvrages,

les procés-verbaux des essais réalisés.

Les plans doivent comporter toutes les indications utiles & la bonne compréhension des
fravaux a exécuter, et en particulier ils comprendront tous les détails avec les ouvrages
attenants, les raccordements, les dimensions et sections, les réservations des autres
enfreprises.

Rappelons que I'entreprise a un réle de conseil, aussi il lui appartient, en méme temps
gu’elle établit son dossier d'exécution, d’attirer I'attention des intervenants sur les non-
concordances du projet et sur les points entrainant une difficulté particuliere
d’exécution.

Le dossier d'exécution est fourni en 7 exemplaires et soumis & I'avis du Maitre d'ceuvre
et du Bureau de Contréle avant travaux.

201202 2025 NOV COTEC DCE METALLERIE-SERRURERIE V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 11/43
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE METALLERIE / SERRURERIE

2.6

27

DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entreprise établit, en fin de travaux, son dossier de récolement des ouvrages
exécutés, qui comprend :

les fiches produits, classées et numérotées,

Les plans et détails d'exécution,

les avis techniques des matériaux, annexés aux fiches produits,

les cahiers des charges des produits, annexés aux fiches produits,

les procés-verbaux des essais réalisés,

la liste des fournisseurs, avec adresse, téléphone, mail et nom du responsable,
les fiches autocontréle.

Tous ces documents doivent comporter la mention « RECOLEMENT DES OUVRAGES
EXECUTES ».

Le dossier d'exécution est fourni en 7 exemplaires et soumis & I'avis du Maitre d'ceuvre
et du Bureau de Contréle avant travaux.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE
Lors de la remise de son offre I'entreprise devra fournir les éléments suivants :

e Cadre DPGF complété par I'entreprise faisant apparaiire les détails et sous-détails
de ses prix

e Les options éventuelles seront chiffrées obligatoirement

e Documentation compléete sur les matériaux proposés (mise en ceuvre, attestation
coupe-feu, AT, PV, ...)

e Si des variantes sont présentées, |'entreprise devra faire apparaitre clairement ces
postes. Les opfions et options ne doivent en aucun cas modifier I'aspect
architectural ou rajouter d'autres contraintes techniques.

e Des schémas ou des détails des points singuliers nécessitant une attention
particuliere.

En tout début de chantier, I'entreprise doit fournir les éléments suivants :

e Le planning d'exécution des travaux

Un mode opératoire des travaux a réaliser

Les plans et notes de calculs des travaux & réaliser accompagnés des AT, PV...
Présentation des échantillons des ouvrages a réaliser

Les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des
produits mis en ceuvre.

En cours de chantier, I'entreprise doit :

e Modifier ses plans ou notes de calculs en fonction des remarques du maitre
d'ceuvre, CT ou CSPS

e  Fournir et poser les ouvrages a réaliser

e Réaliser des essais et contrdles internes.
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2.8

En fin de chantier, I'entreprise doit :

e La protection de ses ouvrages

e La fourniture des fiches d'autocontréle de la personne responsable de I'enfreprise
pour I'entreprise titulaire des présents travaux

La participation aux OPR

La levée des différentes réserves

La fourniture des fiches d’entretien

L'établissement des dossiers DOE, DIUO.

OFFRE DE PRIX

L'entreprise est réputée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause.

En particulier, lui seront parfaitement connus :

Le dossier d'appel d'offres dans son intégralité ;

Le site et les sujétions propres ;

Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant & la sécurité sur
le domaine public ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;

e L'arrété du permis de construire et I'ensemble des avis techniques émis.

Elle devra signaler toutes erreurs ou omissions éventuelles, car elle ne pourra prétendre
que celles-ci fassent I'objet d'une suspension de travaux ou d'une demande de
supplément de prix.

Toutes les précisions mentionnées sur les pieéces graphiques, non décrites dans le
C.C.T.P. sont dues par l'entreprise titulaire des présents fravaux et vice-versa. Au cas ou
la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu & interprétation,
I'appréciation en revient d’'autorité au Mdaitre d'ceuvre d'exécution.

D'une facon générale, la solution retenue sera celle conduisant & la prestation la plus
compléte et la meilleure qualité.

Devront étre exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les
fravaux de la profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des
ouvrages et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de
I'opération.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'un Coordinateur Sécurité Santé ainsi
qu'un contréleur technique sont désignés par le Maitre d'Ouvrage et que toutes leurs
demandes sont d prendre en compte dans le cadre de son Marché forfaitaire.

L'entreprise mettra toute en ceuvre pour garantir un parfait achévement des travaux

tout en respectant le délai des tfravaux. Dans tous les cas I'entreprise est au courant du
caractere global et forfaitaire de son marché avec obligation des résultats.
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2.9

291

Les marques et produits dont fait rappel le présent CCTP sont indiqués afin que les
entreprises puissent établir une base de prix correspondant aux objectifs suivants :

Performances ;

Qualités ;

Respect des contraintes architecturales ;
Respect de I'économie du projet ;
Respect des contraintes du marché ;
Qualitatifs et d'aspects exigibles.

L'entreprise pourra éventuellement présenter des matériaux de marque différente mais
respectant I'esprit du projet et des contraintes, toutes choses étant égales par ailleurs.
Ces produits devront étre confirmés par écrit lors de la soumission. En l'absence de
toute référence nouvelle ou de produits nouveaux, le Mditre d'ceuvre pourra exiger
ceux prescrits dans les pieéces du marché, sans que l'entreprise puisse prétendre d un
supplément de prix.

Cefte clause est une obligation confractuelle, I'entreprise reconnait avoir pris en
compte cet engagement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES DE METALLERIE — SERRURERIE

Généralités

Les ouvrages devront étre rigoureusement réalisés suivant les plans d'exécution
approuvés.

L'entreprise fournira en temps et en heure les éléments & incorporer dans la
maconnerie si nécessaire.

Les fers ou aciers seront parfaitement dégauchis, dressés et coupés régulierement. Les
cbtés découverts seront dressés de sorte & présenter des lignes régulieres. Les bords des
pieces seront ébarbés a la lime ou a la meule. Dans le cas de cintrage, celui-ci sera
obtenu a froid. Cette opération devra laisser aux éléments cintrés la section initiale.
Tous les fers seront travaillés & la forge, chauffés avec précaution. Les pieces forgées
seront soigneusement faconnées, limées et alaisées.

Les épaulements en base seront obtenus par refoulement ou réduction. Les soudures
seront exécutées avec soin. Les bords des piéces a dresser seront dressés et nettoyés.
Au-dessus de 4 mm d'épaisseur, les bords seront chanfreinés. Les surfaces des soudures
seront régulieres, sans creux, sans bosses.

Les soudures seront soigneusement meulées, elles seront exécutées avec précision,
bien nettes et sans bavure.

Toutes les quincailleries seront fixées par des vis de force appropriées donnant toute
garantie de tenue dans le temps.

Tous les mécanismes seront livrés convenablement graissés. Les garde-corps ou fout
systéme de protection auront des fixations renforcées capables de remplir leur réle a
tout moment.

Tous les éléments métalliques recevront avant leur livraison sur le chantier un traitement
de protection avec deux couches d'antirouille & la poudre de zinc apres brossage et
dégraissage, sauf dispositions particulieres sur la finition des ouvrages indiquées dans le
présent C.C.T.P.
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2.9.2 Exécution des travaux

2.9.2.1 Fabrication des ouvrages

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'apres accord donné par le
Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle, au sujet :

e Des prototypes,
e Des plans d'exécution (P.E.O),
e Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent étre
bien dressés, sans garrot ni cassure et les téles replanies.

Les pliages et courbures des toles doivent étre régulieres, les rives bien dressées et
ébardées, les assemblages parfaitement ajustés, les soudures meulées et ragréées de
maniére 4 étre le moins apparents possible, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages doivent étre concus de maniere a assurer la libre dilatation, sans nuire &
I'aspect, ni a I'étanchéité.

2.9.2.2 Stockage sur le chantier

Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des
intfempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne
subissent aucune déformation ou détérioration.

2.9.2.3 Coniréle avant pose

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les
mesures exactes des emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros
ceuvre, de maconnerie et autres corps d'état.

Avant toute opération de pose, les contréles suivants sont effectués :

e Exactitude des repéeres de référence, dans la limite des tolérances admises
(niveaux, nus, axes),

e Conformité des ouvrages réalisés et directement liés & ceux qui doivent étre posés,

e Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent
permettre le fonctionnement des ouvrages & poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et &
mesure de I'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit
étre signalée sans retard, afin de permetire les rectifications éventuellement
nécessaires, dans les délais prévus au planning.

2.9.2.4 Mise en ceuvre des ouvrages
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2.9.2.4.1 Fixation des ouvrages

I'entreprise titulaire des présents travaux aura implicitement & sa charge la fixation
parfaite de tous les ouvrages de son marché, par tous moyens adéquats en fonction
des conditions particulieres rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type d'ouvrages, de
leur disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc.,
tous les ouvrages de fixation nécessaires, quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les
cas un maintien parfait et durable. Ces fixations pourront se faire, selon les cas :

e Soit par scellements fraditionnels,

e Soit par systeme mécanique a vis, avec inserts incorporés au coulage (douilles,
rails, etc.),

e Soit par systeme mécanique a vis et chevilles a expansion (forages pratiqués in situ
ne nécessitant pas de réservation),

e Soit par tout autre moyen efficace, a l'exclusion toutefois des taquets bois scellés
ou noyés au coulage.

e Ausujet de ces fixations, il est spécifié :

e Que dans le cas de fixations par clous spéciaux projetés au pistolet & cartouches,
ces derniers seront soumis dans le détail & I'approbation du maitre d'ceuvre et du
bureau de contrble,

e Que dansle cas de dlinserts d incorporer au coulage du béton, I'entreprise titulaire
des présents travaux devra prendre tous accords & ce sujet avec le gros-osuvre,

e Que dans le cas de parements de gros-ceuvre restant apparents sans enduit,
aucune patte de fixation ou autre ne pourra éfre admise sur ces parements,

e Que le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas
entrainer des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état,

e Qu'en aucun cas l'entreprise ftitulaire des présents travaux ne sera fondé d
demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation gu'il
n'aurait pas prévu.

e En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur
devront étre soumis au Madaitre d'CEuvre et ce dernier pourra demander &
I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

2.9.2.4.2 Dispositifs de dilatation

Si la longueur des éléments est inférieure & 2 metres, on peut, sauf exception, négliger
les phénomenes de dilatations. Au-deld, un jeu sera & prévoir dans le systéme de
raccordement des éléments (environ 10 mm pour é metres).

2.9.2.5 Ligdison équipotentielle des ouvrages

Les ensembles métalliques doivent étre mis & la terre lorsqu'ils sont munis d'appareillage
électrique.

A cet effet, I'entreprise titulaire des présents travaux doit les shunts de jonction entre les

différents éléments, ainsi que les bornes de raccordement au réseau général réalisé
par |'électricien.
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2.9.2.6 Protection des ouvrages exécutés

293

294

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre, si
nécessaire, réparées ou renforcées aprés mise en osuvre et avant exécution des
fravaux pouvant endommager les ouvrages.

Tous les vitrages sont prévus avec des dispositifs temporaires de protection/visualisation
(marques, adhésifs, etc.).

Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones
parficulierement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs
revétements de finition.

I'entreprise titulaire des présents travaux doit assurer la maintenance des protections
jusqu'd la réception.

Force des éléments constituant les ouvrages

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils et épaisseur des
téles) donnée dans le présent document, devra étre augmentée si I'entreprise I'estime
insuffisante pour assurer la tenue et la planimétrie de ses ouvrages, compte tenu des
dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que I'entreprise puisse prétendre &
un supplément & ce titre.

Qualité des matériaux

2.9.4.1 Profils laminés

Tous les ouvrages de serrurerie détaillés d 'entreprise titulaire des présents fravaux seront
exécutés en profils laminés du commerce en acier doux.

s seront dépourvus de toutes failles, soufflures ou autres défauts susceptibles d'en
accélérer la corrosion ou d'en réduire les qualités mécaniques et l'aspect, et seront
conformes aux Normes Francaises de la série A.

2.9.4.2 Toles

Elles seront de méme qualité que les profils et seront conformes aux mémes
prescriptions.

Au cas ou la qualité de finition I'exigerait, il pourrait étre fait emploi de téle simple ou

méme double avec décapage, mais dans ce cas, la description des ouvrages le
spécifiera.
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2.9.4.3 Quincaillerie

Toute la quincaillerie entrant dans la fabrication des ouvrages devra obligatoirement
étre de toute premieére qualité, qu'il s'agisse de serrures, paumelles, logqueteaux ou
autres, et d'un modeéle conforme aux Normes Francaises, & faire agréer par le maitre
d’'ceuvre. Elle devra étre revétue du poincon NF S.N.F.Q.

2.9.4.4 Tubes

Tous les tubes ronds, carrés ou rectangulaires, qui entreront dans la fabrication des
serrures et ferronneries feront partie de préférence des :

e Tarif 1 des fabricants ;
e Tarif 3 des fabricants ;
e Tarif standard des fabricants.

Tous les tubes devront étre soudables et cinfrables a froid et & chaud.

2.9.4.5 Acier inoxydable

295

Sauf spécifications contraires dans la description particuliere des ouvrages, les pieces
d’'acier inoxydable seront fournies en nuance 18/10, finition polie satinée de 120. Tous
les aciers inoxydables utilisés en extérieur seront de qualité marine.

Quincaillerie - Organigramme

Tous les objets de quincadillerie sont estampillés NF-SNFQ ou doivent avoir satisfait aux
essais imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

Les marques spécifiées au présent CCTP ne peuvent étre modifiées qu'avec
l'approbation absolue du Maitre d'CEuvre.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin.

Les rivets ou vis seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau des fers.

Les vis seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets gu'elles sont
destinées d fixer.

Les pieces de quincaillerie ou ferrures en métaux ferreux seront imprimés comme décrit
ci-avant, sur toutes les faces avant d'étre posées, ainsi que les entailles destinées a les
recevoir.

Les ouvrages de quincaillerie en alliage d'aluminium seront anodisés ton naturel, classe
15 sur satinage.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme
pose, seront immédiatement déposés et remplacés.

L'entreprise devra obligatoirement remettre les proces-verbaux d'essai, en cours de
validité, des ferme-portes.
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2.9.5.1 Ferme portes

2.9.6

Depuis le 1 er octobre 2004, le marquage CE est obligatoire sur les dispositifs de
fermeture des portes, les sélecteurs de portes et les dispositifs d'arrét
électromagnétiques, équipant les portes coupe-feu.

Comportement au feu :

e Grade 0:Inapte a I'utilisation sur porte coupe-feu/étanchéité aux fumées.
e Grade 1: apte al'utilisation sur porte coupe-feu/étanchéité aux fumées.

Masse des portes équipées :
e Sept forces de ferme porte sont identifiées en fonction des masses des portes.

Lorsqu'un ferme porte dispose d'une force minimale et maximale, elles doivent
étre indiquées : ex 2/3.

e Force largeur masse

o 2 850 mm 40 kg

e 3 950 mm 60 kg

o 4 1100 mm 80 kg

e 5 1250 mm 100 kg

e Du fait de leur faible couple de fermeture, les ferme portes de force 1 et 2 ne

peuvent étre considérés comme apte d I'usage sur des blocs portes coupe-feu.
Toutes les portes double coupe-feu doivent étre équipées d'un sélecteur de fermeture.
Les fermes portes équipant les portes accessibles aux publics devront répondre &

I'arrété de 2006 sur I'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des
batiments d’habitation.

Protection des matériaux

La protection dépend de I'exposition des ouvrages 4 la corrosion (extérieur ou intérievur,
locaux humides, etc.).

Le degré de protection, mentionné par type d'ouvrage dans les chapitres suivants,
découle des spécifications suivantes :

Aciers bruts, la protection comprend, soit :

2.9.6.1 Type 1 : Protection anti rouille

e Dégraissage, décapage, décalaminage,
e Une couche de primaire antirouille,
e Retouches apres pose.

NOTA : I'entreprise titulaire des présents travaux devra se mettre en rapport avec

I'entreprise titulaire des tfravaux de peinture pour le choix du type de primaire &
uftiliser.
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2.9.6.2 Type 2 : Galvanisation

e Dégraissage, décapage, décalaminage ou sablage,

e galvanisation renforcée au trempé de 700 g/m2, 100 microns épaisseur, suivant
Norme NF EN ISO 1461 Juillet 2009. Tous les assemblages par soudure seront
soigneusement exécutés avec cordon de soudure meulé et réalisés avant bain de
galvanisation. Aucune soudure apres galvanisation ne sera acceptée,

e Une couche de primaire d'accrochage,

e  Retouches apres pose,

e  Finition a I'entreprise titulaire des travaux de Peinture

NOTA : I'entreprise titulaire des présents travaux devra se mettre en rapport avec

I'entreprise titulaire des travaux de Peinture pour le choix du type de primaire a
ufiliser.

2.9.6.3 Type 3 : Laquage

Traitement de laquage, par fraitement de laquage spécial, ftitulaire du label

QUALICOAT (coloris spécial au choix de I'architecte dans la gamme métallisée mate) :

e Soit par procédé de laquage électrostatique & base de poudres de résines
polyester polymérisées & chaud en four industriel, aprés toutes préparations
nécessaires donnant lieu & une épaisseur finale minimale de 60 microns,

e Soit par procédé de laquage (acrylique, etc....) offrant les mémes caractéristiques
et également titulaire du label QUALICOALT.

e A noter également pour les faces non vues des profils acier aprés leur mise en
ceuvre, que toutes les reprises de traitement pour raisons diverses (complément
d'usinage a la pose, Iégéres éraflures, etc....) devront étre effectuées sur place
avant implantation définitive, avec un produit de reprise agréé par le fabricant.

Parties galvanisées dégradées ayant une tenue & la corrosion équivalente au
fraitement en usine. Ce tfraitement est réalisé soit par métallisation au pistolet, soit par
application d'une peinture riche en zinc.

2.9.6.4 Type 4 (Anodisation) :

Traitement d'oxydation anodique de classe 20 teintes au choix de l'architecte, titulaire
du label EWAA — EURAS QUALANOD.

Parties galvanisées dégradées ayant une tenue 4 la corrosion équivalente au
fraitement en usine. Ce traitement est réalisé soit par métallisation au pistolet, soit par
application d'une peinture riche en zinc.

Les travaux de peinture sont garantis conformément aux clauses de garanties

applicables aux marchés publics (brochure N° 5 560 des J.O) :

e  Garantie Iégale de 2 ans pour tous les systéemes de peinture intérieure.

e Garantie contractuelle de 5 ans pour les supports métalliques : Garantie
d'anticorrosion (et garanties d'adhérence pour les structures acier dotées d'un
revétement métallique) MINIMUM 5 ANS (référence cliché N°7 Re 3 de I'échelle
européenne de degrés d'enrouillement adopté pour référence). Les clauses de
garanties seront celles applicables aux fravaux de peinturage sur structures
métalliques (fascicule G.P.E.M / P.V 61, décision 22).

e  Garantie contractuelle de 5 ans pour le systeme de peinture extérieure
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2.9.7 Produits verriers

Il est rappelé que l'entreprise devra les justifications suivantes pour tous les types de
vitrages du projet et en fonction de toutes les particularités de mise en ceuvre :

Définitions completes des complexes verriers (nature, épaisseur, ...),
Justification des performances (acoustiques, feu, ...) des vitrages,
Justification concernant les résistances des vitrages : Chocs, ...
Suivant descriptions au Chapitre 3

2.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES OUVRAGES DE MENUISERIES ACIER

2.10.1 Généralités

Les profilés seront composés de montants et fraverses d'un aspect trés net ne laissant
apparaitre aucun défaut d'assemblage, choc, rayure.

Les ouvrants sont dimensionnés suivant le type d'ouverture et les plans architecte.

Les fraverses basses seront a goulottes d'évacuation vers I'extérieur. La conception des
fraverses hautes permettra également I'évacuation des eaux vers I'extérieur.

Les bavettes seront concues pour rejeter les eaux vers les vides et vers I'extérieur et non
sur les isolants. Les pieces d'appui, lorsquil existe des tableaux, se retourneront en
tableau (y compris joint d'étanchéité et engravure dans le gros ceuvre).

Tous les chéssis sont équipés de parcloses, la fixation de ces parcloses ne sera en aucun
cas apparente.

La fabrication sera conforme aux plans architecte et aux plans d'atelier soumis pour
avis au Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est responsable de I'exécution des travaux qu'l devra réaliser
conformément aux directives du fabricant des profilés.

NOTA : Le Maitre d'ceuvre ne prétend pas imposer de marques ou fabrications
particuliére, toutefois il est demandé que le choix qui fera l'objet d'une
approbation de sa part se porte sur des profils minces et dont 'assemblage
n'‘entraine pas de fortes largeurs vues de face, type ouvrant caché dans
dormant par exemple. Le fabricant de profilés doit mettre a sa disposition les
vues en coupe dainsi que les plans de détails, le tableau d'armatures et
l'assistance technique nécessaire a la bonne exécution des menuiseries. La
palette des profilés proposés doit, par leur nombre et leur fonctionnalité étre
suffisamment compléte pour permettre toutes les formes d'ouvertures prévues
au présent marché.
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Les plans de fabrication et d'atelier fournis par le titulaire du présent corps d'état sur
lesquels figurent les ouvrages contigus et/ou voisins, les dispositifs d'adaptation non
apparents aux tolérances admises pour les dits ouvrages, les dispositifs mis en ceuvre
pour assurer les criteres d'étanchéité, d'isolation thermique sont soumis au visa du
Maitre d'ceuvre et du Contréleur technique.

La fabrication des ouvrages du présent corps d'état sera particulierement soignée. Les
assemblages seront ajustés et réalisés de telle facon qu'ils supportent, sans déformation
apparente ni amorce de rupture, les essais de voilement et de flexion. Les assemblages
présenteront un parfait état de finition.

Les menuiseries seront d'un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en
conséquence et comporteront tous renforts métalliques nécessaires a leur bonne
tenue.

Les parements bruts seront bien effleurés, ceux corroyés parfaitement dressés de
maniére a ce qu'il ne reste ni tfrace de sciage, ni flache, les rives bien droites et sans
épaufrures ; I'ensemble soigneusement poncé.

Les collages seront exécutés par des colles de premiére qualité de marques connues,
agréées par le C.S.T.B. et correspondant & l'usage fait des éléments.

2.10.2 Mise en place des ouvrages

La mise en place des ouvrages de facade s'effectuera avec tous les joints et bandes
de calfeutrement nécessaires & I'étanchéité et a la non-formation de pont thermique.

Les isolants thermiques employés, de par leur nature ou fraitement, devront étre
incombustibles, auto-extinguibles et de parfaite stabilité dimensionnelle.

Leur mode de pose ne devra pas en permettre le tassement soit local, soit général et
leur continuité ou jonction entre panneaux devra étre assurée de facon telle que
I'affaiblissement du pouvoir isolant en ces endroits soit pratiguement nul.

En cas d'emploi de parcloses, celles-ci devront étre employées avec un produit
complémentaire assurant une parfaite étanchéité.

Les produits de calfeutrement employés ou les joints rapportés devront étre souples,
adhérents, inertes, étanches, sans retrait, de haute qualité et d'excellente tenue dans
le temps ; ils devront en outre résister O la corrosion, aux moisissures, a I'ozone, a la
lumiére solaire, aux températures basses (-20°C) ou hautes (+80°C).
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2.10.3 Traitement de surface des profils et chassis

Tous les ouvrages métalliques seront thermolaqués. L'épaisseur du revétement sera de
80 microns.

Toutes les pieces métalliques qui, une fois les ouvrages terminés, resteront apparentes
recevront un traitement de finition par post laquage électrostatique obtenu en four
industriel au moyen de poudrage mettant en ceuvre des poudres thermodurcissables &
base de résines polyester d'épaisseur finale de 80 microns.

Ce traitement de thermolaquage devra étre garanti 5 ans par un LABEL de qualité
(type QUALICOAT); l'entreprise devra remetire au Maitre d'ceuvre un certificat de
garantie de ce tfraitement.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de choisir quatre teintes différentes pour la
réalisation des travaux de thermolagquage sur I'ensemble des chdssis & raison d'une
couleur par chdssis.

Ces teintes seront choisies par l'architecte dans la gamme compléte du nuancier RAL.

2.10.4 Joints

Joints d'étanchéité entre structures et menuiseries :

Laissés O l'initiative de I'Entreprise, sous réserve que la nature et la catégorie des
mastics utilisés soient celles fixées aux Recommandations Professionnelles (SNJF). Ces
produits doivent étre facilement accessibles et couverts par la garantie décennale et
avoir I'accord du Bureau de Conftréle.

Caractéristiques des dispositifs de fixation :

Les types de fixation employés devront :

e assurer I'absorption des tolérances d'exécution de la structure par tout systeme
approprié,

e permettre le réglage dans les 3 dimensions,

e résister aux chocs et efforts mécaniqguement auxquels elles seront soumises du fait
de I'utilisateur ou mouvement du batiment.

Lors de la pose, la rectitude, I'équerrage et la rigidité des éléments devront étre assurés

de facon parfaite.

2.10.5 Résistance mécanique des ouvrages

Les ouvrages, leurs ensembles et différents constituants devront supporter et résister,
sans déformation ni détérioration susceptible de nuire da leur fonctionnement ou d leur
conservation, aux utilisations, sollicitations, chocs et pressions exercées par des agents
ou des personnes provenant de I'extérieur ou de I'intérieur du batiment.
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2.10.6 Pieces métalliques

Quincaillerie :

Toute la quincaillerie sera de premiére qualité et conforme aux normes d'essais NF P 20-
501 et NF P 20-302. Elle sera estampillée NF-SNFQ ou SNFQ1 ou doit avoir satisfait aux
essais imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

Elle sera parfaitement adaptée au type de menuiserie, choisie et mise en Oeuvre selon
les prescriptions des documents techniques du fabricant.

Toutes les quincailleries (accessoires de fixation, etc...) seront protégées, avant pose,
contre la corrosion.

Ces quincailleries peuvent étre :

e enacierinoxydable 78 C17 répondant & la norme NF A 35-572
e en acier protégé par une galvanisation & chaud répondant & la classe B de la
Norme NF A 91-131.

Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des
bois. Elles seront exécutées de facon a ce que les objets affleurent exactement les bois.
Les fausses vis seront formellement interdites, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires
au marteau.

Les ouvrages de quincaillerie qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture,
soit comme pose, seront immédiatement déposés et remplacés et si les entailles faites
dans le bois nécessitent la modification ou méme le remplacement des éléments,
I'entrepreneur subira seul toutes les responsabilités et charges qui en découleront.

Elles seront robustes et largement dimensionnées.
NOTA : Les verrous a aiguilles seront interdits.

La guincaillerie sera de margues réputées. Toutes les quincailleries sont mises en place
avec le plus grand soin.

Caractéristiques des dispositifs de fixation :

Les types de fixation employés devront :

e assurer I'absorption des tolérances d'exécution de la structure par tout systéme
approprié,

e permettre le réglage dans les 3 dimensions,

e résister aux chocs et efforts mécaniques auxquels elles seront soumises du fait de
I'utilisateur ou des mouvements du Batiment.

Lors de la pose, la rectitude, I'équerrage et la rigidité des éléments devront étre assurés
de facon parfaite.
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Ancrages, attaches et fixations :

Les protections, selon les matériaux, des ancrages et attaches doivent étre conformes
d la Norme NF P 24-351.

Ancrages dans structure béton :
e Avant coulage (rail, insert, douille, cadre & incorporer, etc...)
e Apres coulage :

o Chevilles: leur aptitude a I'emploi visé devra avoir fait I'objet d'une
évaluation favorable par un avis technique (CSTB) ou par un organisme
connu.

o Scellement: I'emploi de plaire pour le scellement est interdit. Les pisto-
scellements ne sont admis que pour une fixafion provisoire ou pour certains
accessoires intérieurs.

2.10.7 Serrures pour portes

211

Toutes les serrures des ouvrages seront livrées avec 3 clés et étiquetées.

Pendant la durée des travaux, tous les cylindres seront obligatoirement munis d'un
embout de blocage disposé dans le rotor permettant I'utilisation d'une clé unique de
chantier.

En fin de chantier, I'entreprise devra I'extraction de ces embouts & I'aide d'une clé
spéciale ; les clés définitives seront remises directement au maitre de I'ouvrage (y
compris passes partiels) confre récépissé accompagnées du tableau de
I'organigramme et des cartes de garantie de reproduction (chague clé sera équipée
d'une étiquette portant le n° de série et son affectation).

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VITRAGES

2.11.1 Normes a respecter concernant les ouvrages de vitrerie

Les glaces pour vitrage seront conformes d la norme NF B 32 003.
Les vitrages feuilletés seront conformes aux normes NF B 32 500 et NF P 78 303.
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2.11.2 Nature et épaisseur des vitrages

Epaisseur des vitrages et lame d’air suivant calcul de I'entreprise, & soumettre a I'avis
de la Maitrise d'CEuvre.

Les différents types de vitrage sont indiqués dans la nomenclature Architecte fournie en
annexe.

Les vitrages devront faire I'objet d'une certification CEKAL valable pendant la période
de fabrication, dont la nature sera définie en fonction :

a) Des exigences de sécurité vis-a-vis de la chute des personnes, de sécurité vis-a-vis
des heurts, de sécurité vis-a-vis de I'effraction :

b) Des contraintes thermiques liées a :

e L'exposition & I'ensoleillement des vitrages,
e La position des vitrages (notamment pour ceux placés devant une paroi opaque).

En tenant compte :
e Du coefficient d'absorption énergétique des différents vitrages prévus.

L'entrepreneur se référera pour cela aux prescriptions du D.T.U. n°39 : Vitrerie - Miroiterie
pour l'utilisation du verre d vitre et aux dispositions pour les articles en miroiterie, vitrerie,
et verre épais.

c) Des contraintes acoustfiques :

Les surfaces maximales fixées pour chaque catégorie de vitrage devront tenir compte
des parametres calculés dans les D.T.U. précités.

Chaqgue volume fera l'objet d'une note de calculs qui sera soumise avant commande
d'ensemble a I'agrément du Maitre d'ceuvre, sans que son contréle ne diminue en rien
la responsabilité de l'entrepreneur quant au choix des qualités et épaisseurs des
vitrages, qui devront répondre aux caractéristiques techniques imposées par les
réglementations en matiére :

e derésistance mécanique ;

e d'isolation thermique ;

e d'isolation phonique.

Dans le cas présent, I'épaisseur des vitrages extérieurs sera déterminée sur la base des
pressions conventionnelles définies a partir des données des régles applicables telles
gue notamment regles NV 65 et NV 84.

NOTA : Les verres dits « bleus » seront strictement refusés.

d) Desindices de facteur solaires
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2.11.3 Pose des vilrages

La pose des vitrages de type traditionnel et leur calage seront effectués conformément
aux dispositions du D.T.U. n°39.

La pose des vitrages pourra se faire par joint portefeuille en caoutchouc ou tout autre
systéme a faire accepter par le Contréleur technique.

2.11.4 Parcloses

Toutes les parcloses seront moulurées et comporteront un systeme de fixations invisibles.

Selon le type de vitrage, la mise en place se fera en feuillures ordinaires ou feuillures
drainées avec parcloses en position intérieure (parcloses ajustées d'onglets, clipsées).

Les cales devront répondre aux catégories du fascicule de documentation du
fabricant du produit choisi, selon la dureté requise :

e cales d'assises, catégorie C1 ;
e cales périphériques et de sécurité, catégorie C2 et C3.

Le systeme permettra un éventuel dévitrage rapide et sans dégradation des éléments
de maintien du vitrage.

I'entreprise titulaire des présents tfravaux devra adapter les profondeurs de feuillure et
les dimensions des parcloses a I'épaisseur et d la nature des vitrages.

Les vitrages doivent étre posés et maintenus de telle facon qu'ils ne puissent jamais, lors
de la pose ou aprés celle-ci, subir des blessures ou des contraintes susceptibles de les
altérer ou les briser, quelle qu’en soit I'origine sauf chocs accidentels et mouvements
imprévisibles du Gros CEuvre, etc...).

Les matériaux verriers doivent étre posés et maintenus de telle facon qu'ils ne puissent
jamais quitter leur emplacement sous I'action des efforts auxquels ils sont normalement
soumis [poids propre, vent (pression et dépression), vibrations, etc...] ou des efforts
auxquels leur nature et leur bon usage doivent permettre de résister.

Les cales choisies doivent éfre imputrescibles, compatibles avec les produits de
calfeutrement associés et avec le matériau du chdssis. Leur dureté doit étre nettement
inférieure a celle du verre.

Calage d'assise et calage périphérique :

Lorsque le matériau choisi pour former joint d'étanchéité ne peut pas, seul et dans de
bonnes conditions, assurer I'isolement et le positionnement permanent du verre dans le
chdssis, le calage d’assise est obligatoire.

Le calage périphérique I'est aussi quand il y a risque de glissement du vitrage (chdassis
ouvrants, vibrations, etfc...).

Calage latéral :

Le calage latéral est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint
d'étanchéité reste tfrop mou dans le temps pour équilibrer seul, sans fluage excessif, les
pressions transmises latéralement par le vitrage.
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2.11.5 Etanchéité des vitrages dans les feuvillures

2.12

Etanchéite des vitrages dans les chdssis vitrés extérieurs réaliseée conformément aux
dispositions du D.T.U. n°39.

Il est rappelé que la classe d'exposition minimum retenue pour I'ensemble des éléments
menuisés sera la classe A*2, E*4 V*A2,

Dans ces conditions, I'étanchéité des vitrages sera assurée par double garniture
d'étanchéité définie suivant la norme NF.P. 78-101.

NETTOYAGES / BENNES A GRAVOIS

Le batiment ainsi que ses acces et abords devront étre maintenus, en permanence en
parfait état de propreté, les gravois seront sortis au fur et & mesure par chaque
entreprise. lls ne seront jamais stockés.

Chaque entreprise doit I'enlévement des gravois et leur transport dans I'emprise du
chantier, jusqu'aux bennes dont la location, la mise en place et I'enlévement aux
décharges publiques y compris droits seront réalisés par le GROS CEUVRE aux frais :

e du platrier pour les déchets des fravaux le concernant ;

e des corps d'état concernés pour les déchets de peinture et de colle ;

e du Gros ceuvre pour tout le reste des déchets.

Le chantier sera soumis au tri sélectif et & ce titre une procédure relative au tri et au
stockage sélectif sur le chantier sera précisée dans le Plan général de Coordination
établi par le coordonnateur S.P.S.

Responsabilités :

A) L'entreprise de GROS-CEUVRE est responsable du maintien de la propreté des

abords (depuis la voie publique) et acces du chantier.

Elle aura & ses frais :

e Enfin de travaux, la remise en état des lieux exempts de toutes installations,

e La remise en état des abords ayant servi au stockage des gravois et la zone
d'implantation des bennes,

e L'installation, I'entretien et la dépose de postes de nettoyage & chaque sortie de
I'enceinte du chantier (sorties véhicules et ouvriers).

B) Pendant les travaux, chaque entreprise doit I'enlévement de ses propres déchets et
le maintien en état de propreté de ses zones d'intervention, au fur et & mesure de
I'avancement de ses fravaux.

En cas de défaillance d'une entreprise dans cette téche, il pourra étre fait appel &
I'intervention immédiate d'une entreprise spécialisée, dont le colt sera déduit de son
marché.

C) L'entreprise de PEINTURE est responsable du neftoyage de fin de chantier
(nettoyage de livraison).
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3

NOMENCLATURE DES OUVRAGES

3.1

3.2

NOTES LIMINAIRES

Le présent CCTP prescrit des matériaux dont la composition répond aux exigences des
DTU ou avis techniques applicables d leur mise en ceuvre.

La composition de ces matériaux est mentionnée de facon & garantir une parfaite
adéquation entre les objectifs architecturaux, les labels, les études thermiques, les
études acoustiques, ...

Le présent CCTP ne prétend pas remplacer les termes de ces avis techniques ou DTU.

L'entreprise dOment quadlifiée est réputée avoir complété son offre dans le respect de
I'ensemble des pieces contractuelles et réglementaires, et des Regles de I'Art.

Son engagement, dans le cadre du présent marché, impliqgue une obligation de
résultat pour atteindre les objectifs réglementaires et contractuels, et assurer sans
réserve I'ensemble des travaux dans le cadre de la Garantie Décennale.

Les prévisions mentionnées accompagnant les spécifications des divers matériaux et
faisant l'objet des articles ci-aprés doivent étre vérifiées et complétées par les
informations particuliéres portées sur les plans architecte.

PRODUITS MIS EN OEUVRE

Les marques et produits référencés dans le présent CCTP répondent aux objectifs de
qualité, de performance et d'aspect exigibles.

L'Entreprise pourra donc proposer des matériaux équivalents ou similaires d ceux
prescrits. Ces produits devront étre confirmés par écrit lors de la soumission.

En l'absence de toutes références annoncées dans I'offre, le produit proposé comme
équivalent ou similaire doit présenter les qualités techniques, de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales & celles décrites par le présent CCTP.

II appartient au Maitre d'ceuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise
possedent le niveau de qualité requis.

En cas de refus du Madaitre d'ceuvre, motivé par un niveau insuffisant de qualité,

I'Entreprise ne pourra pas se prévaloir d'une modification en plus-value de son prix, et
le Maitre d'ceuvre pourra exiger les produits et matériaux décrits dans le présent CCTP.
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3.3

MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE

S'agissant d'un marché global et forfaitaire, I'entreprise titulaire des présents travaux
doit toutes les sujétions de pose, la préparation des supports et accessoires, la
protection de ses ouvrages, le nettoyage, etc... conformément aux DTU, Cahier des
Clauses Spéciales des DTU, normes NF et EN en vigueur, avis techniques des procédés,
préconisations des fabricants, et préconisations du présent CCTP.

En aucun cas, elle ne pourra arguer d'un manque d’'information qui ne lui permettrait
pas d'achever I'ensemble de ses travaux dans les conditions générales prescrites aux
C.C.S. et aux conditions particuliéres du présent marché.

L'Entrepreneur, connaissant parfaitement les procédés et matériaux qu'il emploie, ne
pourra arguer d'erreurs ou d'omissions au CCTP pour ne pas exécuter tous les ouvrages
nécessaires au parfait et complet achévement, et & la conservation des travaux
envisagés ; les matériaux et procédés mis en oceuvre étant soit des procédés dits
fraditionnels, soit des procédés faisant obligatoirement I'objet d'un Avis Technique du
CSTB ou d'organismes équivalents agréés (CEBTP, etc...) avec mentions et conclusions
favorables.

L'entreprise titulaire du présent marché est censée avoir consulté les différentes pieces
complémentaires au présent CCTP et avoir complété son offre en tenant compte des
incidences et responsabilités qui lui incombent.

En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit dans le présent
document est formellement dU et inversement.

En aucun cas elle ne pourra arguer d'un supplément pour mangue d'information & ce
sujet.

Il ne sera toléré aucune modification du projet résultant d'une mauvaise coordination
inter entreprise. Le Mdaitre D'csuvre se réserve le droit de faire procéder & la reprise, aux
seuls frais de l'entreprise fitulaire des présents travaux ou de I'entreprise jugée
responsable, des ouvrages qui confreviendraient aux caractéristiques définies dans les
pieces du Marché.
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3.4

3.4.1

GARDE-CORPS

Généralités

Les garde-corps seront localisés et réalisés suivant indications des plans et détails de
I'Architecte, en conformité avec les normes les concernant notamment NF PO1-12, NF
EN ISO 14122-3 et NF PO1-13 pour leur résistance (résistance a une charge de 100 Kg/ml
a 1 m de hauteur, absence d'appui précaires sous les 45 cm ...).

Essais au sac de sable suivant les préconisations des normes, le matériel, la main
d'ceuvre et toutes les sujétions nécessaires pour la réalisation de ces essais seront dus
par I'entreprise, quel qu'en soit l'importance.

Un PV d’arrachement réalisé sur site sera & fournir.

Nature des éléments :

e Ensembles protégés par galvanisation & chaud pour garde-corps type code du
fravail ;

e Ensembles protégés par thermolaquage avec peinture poudre polyester (a la
charge de I'entreprise titulaire des présents travaux) pour les autres garde-corps
extérieurs ;

e Ensembles protégés par peinture antirouille (a la charge de l'entreprise titulaire des
présents travaux) + peinture de finition & la charge de l'entreprise titulaire des
fravaux de Peinture pour les garde-corps intérieurs.

Généralités :

e  Fixation type & I'anglaise ou a la francaise suivant plans Architecte ;

e  Fixation par I'intermédiaire de platine ou dans réservations dans les ouvrages en
béton suivant cas ;

Joint étanche translucide entre platine et support maconné ;

Ensemble & monter en usine et fixer uniguement sur chantier ;

Les percements et soudures se feront uniquement en usine ;

Boulonnerie en acier inoxydable avec écrous borgnes ;

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, soudures, dilatation, embouts
éventuels, organes de fixation, etc... ;

e Toutes sujétions de mise en ceuvre pour courbure dans les angles.

Compris toutes sujétions de fixation des ouvrages, de dimensionnement des profils et
respect des dispositions réglementaires, note de calcul & soumettre & I'approbation de
la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Locdlisation: L'ensemble des garde-corps du projet.
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3.4.2

Remise en état des garde-corps existants

Remise en état des garde-corps en acier thermolaqué existants, notamment ceux fixés
en tableaux de baies et selon plans architecte.

Travaux comprenant :

Réparations ponctuelles :

Reprise des scellements qui le nécessitent dans les supports, compris joints
d'étanchéité en pourtour ;

Reprise des liaisons et soudures au besoins ;

Ajout d'une lisse d'acier laquée 40x10mm - Fixation sur les tableaux - RAL au choix
de l'architecte

Suppression de la partie bois de la fraverse ;

Mise en conformité avec les normes les concernant notamment NF PO1-12, NF EN
ISO 14122-3 et NF PO1-13 pour leur résistance pour les gardes corps qui ne
nécessitent

Remise en peinfure :

Tous fravaux préparatoires suivant nature du support (nettoyage, dégraissage,
graftage, brossage, efc...)

Passivation des parties oxydées solides subsistantes par pochonnage avec le
convertisseur de rouille type BLOC ROUILLE des Ets UNIKALO ou équivalent
Application d'une couche de primaire antirouille & base de résine alkyde-
uréthanne type ADERPRIM Microcolor des Ets UNIKALO ou équivalent (dans la
méme teinte de finition), sur les parties remises & nu,

Application en deux couches de laque antirouille, aspect brillant, & base de résine
alkyde-uréthanne type UNILOX FER des Ets UNIKALO ou équivalent.

Teinte au choix de I'architecte dans la gamme compléte du nuancier RAL.

Locdlisation: Ensemble des garde-corps, nofamment en tableaux de baies et suivant

plans Architecte — Type 3.
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3.4.3

3.4.4

Garde-corps barreaudés - Type 1

L'entreprise titulaire du présent marché doit la fourniture et la pose des garde-corps
barreaudés en acier galvanisé d chaud finition thermolaguée, suivant plans et détails
de I'architecte comprenant :

Caractéristiques :

e Montants en fers plats, section selon plans architecte et vérification de I'entreprise,
fixés sur le support par des platines et chevilles chimiques avec écrous borgnes,
implantation suivant plan Architecte dans la limite de la réglementation
(espacement maxi entre deux montants Tm50) ;

e  Main courante en plats en acier ou aluminium thermolaqué, section 40x10 mm,
soudée aux montants ;

e Lisse basse en plats en acier ou aluminium thermolaqué, section 40x10 mm, soudée
aux montants ;

e Remplissage par barreaux en plats en acier ou aluminium thermolaqué, section
40x10 mm, soudée aux montants, espacement 11 cm maximum

Dimensions & vérifier suivant calcul de I'entreprise.
Finition :
e Ensemble thermolaqué, teinte au choix de l'architecte dans la gamme compléte

du nuancier RAL.

En conformité avec les normes les concernant nofamment NF PO1-12, NF EN ISO 14122-3
et NF PO1-13 pour leur résistance.

Localisation : Garde-corps neufs en toitures terrasses — Type 1.

Garde-corps techniques - Type 2

L'entreprise ftitulaire du présent marché doit la fourniture et la pose des garde-corps
type code du travail, suivant plans et détails de |'architecte comprenant :

Caractéristiques :
e  Garde-corps « techniques » - Type code du fravail
e Suivant détail Architecte et réglementation

Dimensions & vérifier suivant calcul de I'entreprise.

Localisation : Garde-corps techniques — Type 2.
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3.4.5 Garde-corps intérieurs

3.5

Garde-corps a structure acier remplissage par barreaudage en fer plat thermolaqué.
Ensembles protégés par finition thermolaguée.

En conformité avec les normes les concernant notamment NF PO1-12, NF EN ISO 14122-3
et NF PO1-13 pour leur résistance.

Localisation: Garde-corps neufs en rives et rampants des escaliers et sous-I'escalier

MAINS COURANTES

L'entreprise titulaire du présent marché doit la fourniture et la pose des mains
courantes, suivant plans Architecte comprenant :

Nature des profilés :
Mains courantes en acier thermolaqué d'usine (RAL au choix de I'architecte).

Mise en ceuvre :

e Mains courantes en profils en fer plats éx1.5cm acier thermolaqué avec LED
encastrée (alimentation «invisible » & prévoir pour I'entreprise ftitulaire des travaux
d'électricité) ;

Cavadlier en fer plat 5x1cm avec fixation encastrée ;

Joints étanches entre les platines et le support, certifiés SNJF ;

Compris toutes sujétions de cintrage suivant plans ;

Compris toutes les pieces métalliques constituant les divers éléments de
constitution et de fixation (corniéres, goussets, ...) des mains courantes ;

e Ensemble d monter en usine et fixer uniquement sur chantier ;

e Compris toutes sujétions de cintrage c6té noyau ;

e Aucuns percements et soudures ne seront tolérés sur site.

Compris toutes sujétions de fixation des ouvrages, de dimensionnement des profils et
respect des dispositions réglementaires, note de calcul & soumettre & l'approbation de
la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contréle.

Rappel réglementation handicapés concernant les mains courantes :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de

chaqgue coété. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

e éfre située G une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs
de sécurité a la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;

e se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-deld de la premiére
et de la dernieére marche de chaqgue volée sans pour autant créer d'obstacle au
niveau des circulations horizontales ;

e étre continue, rigide et facilement préhensible ;

e étre différenciée de la paroi support gréce a un éclairage particulier ou a un
contraste visuel (teinte).

Localisation : Mains courantes sur parois pleines dans les escaliers communs intérieurs,

le long des volées, paliers et demi-paliers tous niveaux et selon plans
architecte.
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3.6  GRILLES DE VENTILATION

Fourniture et pose de grilles de ventilation verticales, comprenant :

Cadre dormant en corniére acier 25 x 25 x 3 mm, fixation dans les blocs portes ou
dans murs maconnés/voiles suivant cas ;

Grilles en acier & lames type pare pluie, soudées sur cadre constitué de montants
et traverses ou grilles & mailles carrées suivant cas ;

A l'arriere des grilles, grillage a mailles fines anti-rongeurs ;

Cadre de la grille & fixer mécaniguement sur cadre dormant ;

L'ensemble sera réalisé en acier thermolaqué, teinte au choix de I'Architecte dans
gamme compléete du nuancier RAL ;

Grilles amovibles pour I'entretien.

Sections en fonction des locaux et volumes 4 ventiler suivant réglementation en vigueur
et en accord avec les corps d'état techniques.

Compris toutes sujétions de fixation des ouvrages (boulonnage acier inox avec écrous
borgnes), de dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires,
notes de calcul des surfaces utiles en tenant compte de coefficients de perte, en
semble des notes de calcul et plans d'exécution & soumettre a l'approbation de la
Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Conftrdle.

Localisation : Grilles de ventilation des locaux technigues, notfamment les locaux vélos

(VB et VH) ;

Grilles de ventilation des locaux poubelle (VB et VH) ;

Grilles de ventilation des gaines ascenseurs (VH), section 7 dm?;

Grilles du local chaufferie (VB et VH) ;

Grille de prise d'air pour désenfumage des circulations (VB), en facade ;
Grille VH en toiture en partie haute des gaines de désenfumage des
circulations ;

Et selon plans architecte et nécessités techniques
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3.7

PORTE METALLIQUE D'ACCES AU PORCHE

L’entreprise titulaire du marché doit la conservation et remise en état (peinture) de la
porte d'accés & la copropriété sur rue. Travaux comprenant :

Travaux préparatoires :

e Tous travaux préparatoires suivant nature du support (nettoyage, dégraissage,
grattage, brossage, etc...)

e Passivation des parties oxydées solides subsistantes par pochonnage avec le
convertisseur de rouille type BLOC ROUILLE des Ets UNIKALO ou équivalent

Primaire :

e Application d'une couche de primaire antirouile & base de résine alkyde-
uréthanne type ADERPRIM Microcolor des Ets UNIKALO ou équivalent (dans la
méme teinte de finition), sur les parties remises a nu,

Finition :

e Application en deux couches de lague antirouille, aspect brillant, d base de résine
alkyde-uréthanne type UNILOX FER des Ets UNIKALO ou équivalent.

e Coloris au choix de I' Architecte

La durabilité demandée pour la peinture est de 5 ans. L'Entreprise fournira I'ensemble
des garanties correspondantes.

Localisation : Porte d'acces principal en RDC de la facade sur rue.
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3.8

PORTES METALLIQUES PLEINES

L'entreprise titulaire du marché doit la fourniture et la pose de portes métalliques en
acier galvanisé thermolaqué a I'entreprise titulaire des présents travaux en provenance
des établissements OXIUM, teinte au choix de I'architecte, suivant localisation sur plan
architecte et description ci-apres :

HUISSERIE Métalligue & sceller dans support béton.
DIMENSIONS Portes & 1 vantail, dimensions suivant plans Architecte
COMPOSITION Ossature en tubes carrés ou rectangulaires

Parements double face toles d'acier galvanisé thermolagqué, y compris toutes sujétions
pour un parfait achévement des travaux ;

Ame en matiere isolante, insonorisant et incombustible (incorporation d'une laine
minérale rigide sur toute la surface de la porte) ;

Pastilles antibruit en fond de feuillure (3 par porte).

SERRURES :

Serrure A clé :

e Serrures européennes de sOreté d larder d bec de cane et péne dormant, gamme
de chez VACHETTE, cylindre inox, cylindre type profil européen, et clés ;

e Rosace d'entrée en acier saillante de + 1 mm par rapport au cylindre ;

e Bouton moleté intérieur actionnant le péne ;

e Organigramme 4 l'entreprise titulaire des présents travaux de Menuiseries
Intérieures. Les cylindres seront & adapter en fonction des cylindres décrits O
I'entreprise titulaire des travaux de menuiseries Intérieures (la clé du logement
ouvrira les locaux communs)

Contréle d'acceés éventuels (selon les portes, définis sur les repérages architecte et

besoin techniques) :

e Systéme de fermeture par ventouse électromagnétique, type VM 400 de chez VISA
2000 ou équivalent, force de rétention 400 kg, raccordement sur attentes de
I'électricien ;

e Ventouse protégée par une plague d'acier anti vandale, fixations invisibles ;

e Ouverture par lecteur de badge (badges & la charge de l'entreprise titulaire des
présents fravaux, I'ouverture coté intérieur se fera par la béquille) ;

e Raccordement des attentes électriques et c@blage d la charge de l'entreprise
titulaire des présents travaux de courant fort courant faible.

QUINCAILLERIE :

L'entreprise prévoira, dans la marque et la référence choisie par I'architecte, tous les
accessoires de quincaillerie des portes :

e Rosaces et contre rosaces,

Boutons fixes et tournants,

Béquilles,

Poignées de tirage,

Arréts de portes, etc...

qui devront étfre réalisés avec le méme matériau pour présenter un ensemble
coordonné.

Garniture par poignée de firage extérieure et béquille cbté intérieur sur plaque,
I'ensemble en laiton, en provenance des établissements BEZAULT ou équivalent.
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3.9

ACCESSOIRES :

e Ferme porte & prévoir, type en applique a crémaillére avec bras anti-vandalisme,
référence DORMA TS 90 ou équivalent, vitesse de fermeture et a-coup final
réglables ;

e Barre anti panique co6té intérieur pour les locaux a risque,

e Arrét du vantail par butoir amortisseur en caoutchouc sur base laiton, fixé au sol
par platine ;

e Pions anti-dégondage ;

e Joints intumescents pour les portes CF 2 ou 1H suivant destination du local (suivant
notice sécurité incendie jointe au dossier).

SUJETIONS :

e  Pastilles anti-bruit (& raison de 3 par porte),

e Percements ronds dans le vantail suivant plans pour la ventilation des locaux,
section utile suivant réglementation, en tenant compte des coefficients de perte
(calcul & justifier par I'entreprise)

e Les Blocs-portes extérieurs sont caractérisés par un indice d'affaiblissement global
Rw + Ctr 30 dB pour un spectre de bruit routier

Degré de résistance au feu CF %2 h ou CF 1h suivant localisation : P.V. exigés pour le
bloc porte avec son équipement complet (huisserie, porte, ferrage, ferme porte,
etc...).

Localisation : Porte d'acceés de I'ensemble des locaux techniques (chaufferies, etc...)
Suivant repérage des plans et nomenclature Architecte.

PORTES METALLIQUES PLEINES EXTERIEURES

L'entreprise titulaire du marché doit la fourniture et la pose de portes métalliques en
acier galvanisé thermolaqué a l'entreprise titulaire des présents fravaux de type ADS 75
en provenance des établissesments SCHUCO, teinte au choix de I'architecte, suivant
localisation sur plan architecte et description ci-aprés :

HUISSERIE Métalligue & sceller dans support béton.

DIMENSIONS Portes & 1 vantail et 2 vantaux, dimensions suivant plans
Architecte

COMPOSITION Ossature en tubes carrés ou rectangulaires

Parements double face téles d'acier galvanisé thermolaqué, y compris toutes sujétions
pour un parfait achévement des travaux ;

Ame en matiére isolante, insonorisant et incombustible (incorporation d'une laine
minérale rigide sur toute la surface de la porte) ;

Pastilles antibruit en fond de feuillure (3 par porte).

SERRURES :

Serrure G clé :

e Serrures européennes de sOreté d larder d bec de cane et péne dormant, gamme
de chez VACHETTE, cylindre inox, cylindre type profil européen, et clés ;

e Rosace d'enfrée en acier saillante de + 1 mm par rapport au cylindre ;

e  Bouton moleté intérieur actionnant le péne ;

e Organigramme a la charge de l'entreprise fitulaire des fravaux Menuiseries
Intérieures. Les cylindres seront & adapter en fonction des cylindres décrits &
l'entreprise ftitulaire des travaux de menuiseries Intérieures (la clé du logement
ouvrira les locaux communs)
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Contréle d'acces éventuels (selon les portes, définis sur les repérages architecte et

besoin techniques) :

e Systéme de fermeture par ventouse électromagnétique, type VM 400 de chez VISA
2000 ou équivalent, force de rétention 400 kg, raccordement sur attentes de
I'électricien ;

e Ventouse protégée par une plague d'acier anti vandale, fixations invisibles ;

e OQuverture par lecteur de badge (badges & la charge de l'entreprise titulaire des
présents fravaux, I'ouverture coté intérieur se fera par la béquille) ;

e Raccordement des attentes électriques et céblage d la charge de I'entreprise
fitulaire des travaux de courant fort courant faible.

QUINCAILLERIE :

L'entreprise prévoira, dans la marque et la référence choisie par I'architecte, tous les
accessoires de quincaillerie des portes :

e Rosaces et contre rosaces,

Boutons fixes et tournants,

Béquilles,

Poignées de tirage,

Arréts de portes, etc.

qui devront étre réalisés avec le méme matériau pour présenter un ensemble
coordonné.

Garniture par poignée de firage extérieure et béquille cbté intérieur sur plaque,
I'ensemble en laiton, en provenance des établissements BEZAULT ou équivalent.

ACCESSOIRES :

e Ferme porte & prévoir, type en applique a crémaillére avec bras anti-vandalisme,
référence DORMA TS 90 ou équivalent, vitesse de fermeture et da-coup final
réglables ;

e  Barre anti panique cbété intérieur pour les locaux a risque,

e Arrét du vantail par butoir amortisseur en caoutchouc sur base laiton, fixé au sol
par platine ;

e Pions anti-dégondage ;

e Joints intumescents pour les portes CF V2 ou 1H suivant destination du local (suivant
notice sécurité incendie jointe au dossier).

SUJETIONS :

e  Pastilles anti-bruit (a raison de 3 par porte),

e Percements ronds dans le vantail suivant plans pour la ventilation des locaux,
section utile suivant réglementation, en tenant compte des coefficients de perte
(calcul & justifier par I'entreprise).

Degré de résistance au feu CF 4 h ou CF 1h suivant localisation : P.V. exigés pour le
bloc porte avec son équipement complet (huisserie, porte, ferrage, ferme porte,
etc...).

Localisation : Portes extérieures - acces de I'ensemble locaux techniques/locaux

communs,
Suivant repérage des plans et nomenclature Architecte.
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3.10 CLOISONS/PORTES VITREES INTERIEURES EN ACIER

L'entreprise doit la fourniture et pose de séparatifs vitrés, dimension et nombre de
modules selon plans et détails architecte.
Caractéristiques :

Menuiserie fine en acier thermolagquée de type Inline de chez RP Technik, RAL au
choix de |'architecte ;

Ossature primaire en profilés tubulaires creux en acier thermolagué, assemblés
entre eux mécaniquement ;

Profilés comprenant montants et traverses assemblés entre eux par soudure (en
usine, les cadres seront d livrer sur le chantier assemblés) ;

Fixation sur le support béton par platines boulonnées ;

Section des profilés suivant calcul réglementaire, d soumettre a I'approbation du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle ;

Epaisseur des profilés suivant plans Architecte.

La réalisation de ces ouvrages sera, en tous points, conforme aux PV d'essai (PV &
fournir).
Ensembles comprenant :

Dans le cas de mise en ceuvre dans cloisons, le cadre formera I'habillage de
I'épaisseur de la cloison avec respect du degré coupe-feu de la paroi a la jonction
avec celle-ci;

Assemblage du dormant a coupe d’'onglet ;

La partie dormante des chdssis sera composée d'un profilé de largeur adaptée ;
L'entrepreneur aura & sa charge la fourniture et la pose de toutes les pattes &
scellement nécessaires ;

Les travaux de scellement et les raccords d'enduit seront exécutés exclusivement
au mortier ciment ;

Chaéssis verticaux mis en ceuvre, selon le cas, dans cloisons en plagues de plétre du
corps d'état cloisons doublages et parois du Gros ceuvre ;

Compris toutes sujétions pour isolement acoustique réglementaire suivant
localisation ;

Intégration de vitrages respectant la réglementation vis-a-vis du coupe-feu et
de la sécurité, mise en oceuvre par parcloses caoutchouc + étanchéité par joint
silicone ;

Y compris toutes sujétions de coupes, découpes, raccordement sur ouvrages
adjacents de cloisons, gros oceuvre, ajustements et fixations pour un parfait
achévement des fravaux et conformité réglementaire & soumettre a I'approbation
du conftréleur technique et de la maitrise d'ceuvre ;

L'ensemble des angles seront abattus

Vitrages :
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des vitrages a intégrer dans les chdassis :

Remplissage par simple vitrage feuilleté clair épaisseur suivant calcul acoustique,
conforme réglementation ;

Vitrage pare flamme et coupe-feu suivant localisation pour respecter le degré
coupe-feu demandé, compris fourniture de PV feu a la charge de I'entreprise (le
PV portera sur I'ensemble des éléments du chadssis) ;

Vitrage acoustique conformes aux préconisations du fabricant (PV & fournir pour
I'ensemble chdssis et vitrage) : valeur suivant réglementation acoustique & vérifier
par I'entreprise ;

Epaisseur et composition des vitrages conformes aux préconisations du fabricant
en fonction de la dimension des volumes et de leur localisation.
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Les vitrages intégrés dans I'ensemble des ouvrages du présent corps d'état
respecteront également les exigences de protection vis-a-vis de la sécurité des
personnes (DTU 39), compris fourniture des PV.

Y compiris les alleges pleines métalliques suivant cas et nomenclature.

Equipement des blocs-portes :

e  Manceuvre des portes par poignée de tirage type bdton de maréchal de part et
d’autre du vantail, @ 30 mm, en acier thermolaqué, toute hauteur ;

e Manceuvre sur pivots encastrés au sol et en traverse haute, spécialement adaptés
pour intégration dans les profils acier ;

e Force adaptée en fonction du poids de la porte, et suivant préconisation pour
acces aux PMR ;

e Condamnation et décondamnation par ventouses électromagnétiques, a
raccorder sur les cébles laissés en attente par I'électricien, force de rétention 400
kg par ventouse ;

e Butée de porte & fixer au sol en acier lagué et téte en caoutchouc.

L'entrepreneur devra des canons provisoires sur ces portes avec passe, et ce jusqu'd la
réception des ouvrages.

L'ensemble des poignées et équipements devront étre situés & une hauteur comprise
entre 0.0 m et 1.30 m.

Y compris :

e Toutes sujétions de raccordement, coupes, ajustement, fixations invisibles pour un
parfait achévement des travaux ;

e Toutes sujétions de raccordement sur ouvrages adjacents de cloisons, gros ceuvre,
menuiserie extérieure, coupes, ajustement, fixations pour un parfait achévement
des fravaux.

Chassis standard et coupe-feu suivant localisation et notice de sécurité incendie,
justification par PV d'essai (PV a fournir).

Dimensions suivant plans et détails architecte.

Localisation : Les cloisons vitrées intérieures, selon plans de repérage et nomenclature
de menuiserie - serrurerie de I'architecte :
- Porte vitrée Type MI-01
- Chaéssis vitré Type MI-02
- Ensemble vitré Type MI-03
- Ensemble vitré Type MI-04
- Ensemble vitré Type MI-05
- Ensemble vitré + Porte vitrée Type MI-06
- Ensemble vitré Type MI-07
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3.1

PORTE VITREE TELESCOPIQUE

L'entreprise doit la fourniture et pose d'une porte automatique vitrée constitué de 2
vantaux (E-TSA) télescopiques de chez Manusa comprenant :

e  Menuiserie acier thermolaguée, RAL au choix de I'architecte en accord avec la
facade.

Vitrages feuilletés

Guide au sol en inox

Syste de profilés de 22 mm

Déclenchement automatique selon détecteur de présence, avec contrble et
verrouillage a distance.

Caractéristiques thermiques et acoustiques suivant études.

e Signaléfique et dimensions adaptées au PMR.

Localisation : Porte d'acces au restaurant (Type PA-01).

3.12 OUVRAGES DIVERS

3.12.1 Rateliers a vélos

L'entreprise doit prévoir la conservation et remise en état des rateliers a vélo existant.

Localisation : Rateliers a vélo & implanter dans les locaux vélos.

3.12.2 Echelles/barre d’accrochage

L'entreprise doit la fourniture et la pose d'une échelle 1 pan ou 2 pans (4 coulisse) en

aluminium anodisé. La prestation comprend la fourniture et pose de :

e Barre d'accrochage en fer rond en acier galvanisé de diametre 25 mm, fixée dans
I'épaisseur des frémies dans plancher, par platines ou tout autre fixation
appropriée, ayant un agrément d'un bureau de controle ;

e Echelles amovibles en profilés aluminium anodisé ton naturel, avec sabots
caoutchoutés et crochets de suspension en téte ;

e Fixation de repose sur crochets scellés avec cadenas, chainette et pitons
spéciaux (suivant cas), a positionner prés des lanterneaux, sans géner la circulation
ou la fermeture des portes ;

e Dimension adaptée la hauteur d'étage : les échelles seront dimensionnées suivant
hauteur d'étage et hauteur de dépassement.

Compris toutes sujétions de fixation, boulonnerie en acier inox avec écrous borgnes, de
dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, d soumettre &
I'approbation de la Maitrise d'ceuvre, du coordonnateur SPS et du Bureau de Contrdle.

Localisation : Les barres d'accrochage & prévoir dans les trémies au droit des
lanterneaux de désenfumage/acces a la toiture + les eéchelles d’acces
a fixer au dernier palier.
Les barres d’accrochage a prévoir pour acces en toiture depuis comble
technique, et échelles.
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3.12.3 Echelons de service et crochets

L'entreprise doit la fourniture et pose de I'équipement des cages ascenseur,
comprenant :

Echelons :

e  Fourniture et mise en ceuvre d'échelons de service réalisés en fer rond de 25 mm
de diametre, coudés avec facon de scellement en extrémités ;

e Scellements tous les 0,30 m entre les axes ;

e Crosse mobile entre fer rond de 25 mm de diameétre, a la partie supérieure et sur la
hauteur de 2 échelons ;

e L'espacement entre échelons sera de 33cm maximum pour respect de la
réglementation en vigueur.

Crochets :

e Fourniture et pose de trois crochets capables de supporter un effort de 1000 kg
fixés en plafond de gaine aux emplacements définis par I'ascensoriste ;

e La pose sera effectuée par l'entrepreneur de Gros ceuvre, aux emplacements
définis par les CCTP techniques ;

e Ensembles métalliques livrés avec protection par galvanisation & chaud.

Localisation : Echelons et crochets de service pour accés aux cuvettes  d’ascenseur.

3.12.4 Trappes métalliques/garde-corps amovibles

Fourniture et pose de trappes d'acces aux combles métalliques, intégrées dans
plancher, comprenant :

e Une huisserie quatre faces réalisée en profilés de téle d'acier électro zinguée de
15/10éme d'épaisseur, avec feuillures a gorge, et fixé par pattes de scellement ;
e Jointignifuge et iso thermique en périphérie dans gorge ;
e Un ou 2 vantaux constitués d'un cadre rigide et de deux parements en téle d'acier
électro zinguée de 75/100eme d'épaisseur ;
e Pastilles anti bruit & intégrer dans feuillure pour éviter les bruits de claguement ;
e  Finition : & peindre par I'entreprise titulaire des présents fravaux ;
e Ferrage de la trappe :
o 2 paumelles en acier roulé de 140x80 vissées sur la trappe et soudées sur
I'nuisserie,
o Une batteuse & cylindre & canon européen sur combinaison (la fermeture de
la trappe permettra la compression du joint périphérique),
o Une poignée de tirage extérieure vissée sur le vantail au droit du cadre de
renfort.

Ensemble assurant les degrés coupe-feu requis avec procés-verbaux d'essai des
frappes coupe-feu, étant entendu que ceux-ci devront porter sur les ensembles (bdatis,
vantaux, ferrages).

Respect des dimensions minimales de passage suivant réglementation CdT.

Garde-corps amovible code du travail dans les combles a prévoir également.
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Serrures/clés :

L'organigramme est a la charge de l'entreprise titulaire des travaux de Menuiseries
intérieures. I'entreprise titulaire des présents travaux devra fournir en temps et en heure
ses indications & I'entreprise titulaire des tfravaux de Menuiseries intérieures.

L'entreprise devra la fourniture de 2 jeux de clés par trappe, avec porte étiquette et
porte clé.

Localisation : Les trappes métalliques horizontales d'acces aux combles techniques,
notamment dans le b&timent sur rue, compris garde-corps amovible
localisation suivant plans Architecte.

3.12.5 Franchissement technique

Réalisation d'une structure métallique pour le franchissement des passages de réseau
et ouvrages technique en toiture, constitué de :

e Structure porteuse en profii métallique (limons), formant une arche de
franchissement et permettant la fixation des marches et palier. La pose de
I'ensemble sur étanchéité est assurée par I'intermédiaire de platine métallique fixé
sur des dallettes en béton, ceci pour éviter la dégradation du revétement support ;

e Marches et paliers en caillebotis acier & mailles droite ; pressés, maille 30 x 30mm et
ép. de 3 cm, section type standard 10 x2mm, bordé sur les 4 cotés par un fer plat
soudé ;

e Garde-corps technique droit et rampant en protection des franchissements
surélevés, avec lisses supérieure (formant main courante) et intermédiaire entraxe
de 45cm, en profil tubulaire @ 30mm, soudé sur poteaux intermédiaires en fer plat
60 x 20 avec entraxe de 0,60m. Fixation & I'anglaise par platine chevillée/vissée sur
la structure métallique ;

e Finition de tous les éléments en toiture par galvanisation & chaud.

Localisation: Ouvrages de franchissement des installations techniques en toiture
terrasse inaccessible, suivant besoins et plans techniques CVC/PB.

3.12.6 Protection de descente EU / EP

L'entreprise titulaire des présents travaux doit les protections par encoffrements des
descentes EP soumises aux chocs. La prestation comprend :

e Encoffrement par une coque en métal laqué, qui permettra de cacher
completement les descentes ;

e A l'intérieur sera inséré un calorifugeage par isolant en type laine minérale, en
remplissage ;

e Compris toutes sujétions de renforts et profilés de fixation.

Y compris toutes sujétions de raccordement, coupes, ajustements, fixations pour un
parfait achevement des travaux.

Localisation : Protection des canalisations diverses soumises aux chocs, dans les locaux
non-« nobles ».
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