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[1 PREAMBULE
1.1 OBJET

1.2

1.3

1.4

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de décrire
les ouvrages du :

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

Nécessaires a la restructuration de I'Unité Educative d'Accueil de Jour au 25-27 rue de
la Fontaine au roi dans le Xléme arrondissement de Paris.

EXPOSE DU PROJET

Le projet consiste en la restructuration du batiment en vue de l'intégration de trois

établissements dans les locaux :

e Lerestaurant d'application, dans le batiment coté rue sur 3 niveaux ;

e L'Unité Extérieure en Milieu Ouvert (UEMO), implantée sur la totalité du 3éme niveau
et en mezzanine au 4éme niveau du bdatiment sur cour, avec un acceés individualisé

e Les deux Unités Extérieures d'Accueil de Jour, avec un acceés principal au fond de
la cour.

SECURITE INCENDIE

L'établissement reste classé en établissement recevant du public (ERP) de 5éme
catégorie de type W (administration).

I comportera des activités de type R (locaux d'enseignement et de formation) et de
type N (restaurant d'application), mais ne comportera pas de locaux & sommeil.

Pour plus de détail, voir la notice de sécurité incendie jointe au dossier.

ACCESSIBILITE HANDICAPES

Les regles concernant I'accessibilité des personnes handicapées lors de la construction
ou de la création d'ERP sont fixées parles articlesR. 111-19 aR. 111-19-6 du CCH et l'arrété
du Ter ao012006.

Les regles applicables & l'accessibilité et 'aménagement des postes de travail des
travailleurs handicapés sont fixées par les textes suivants :

e Arficle L111-7 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006,

e Articles R. 4214-24 & R. 4214-28 du Code du travail,

e Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées & rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapées, applicable aux opérations de construction
ou d'aménagement de bdatiments pour lesquelles une demande de permis de
construire est déposée a partir de six mois apres la date de parution de l'arrété,

e Guide pratigue de l'accessibilité édité par le ministére de la Culture et de la
Communication : Culture et Handicaps.

Pour plus de détail, voir la notice d'accessibilité jointe au dossier.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

DEMARCHE HQE

Le projet fera I'objet d'une certification label HQE Batiments terticires en rénovation
millésime 2015.

EXIGENCES THEMIQUES

Le projet sera réalisé en conformité avec la réglementation thermique en vigueur (RT

2012), et le plan climat Paris.

Les objectifs sont notfamment :

e Performance énergétique du bati: Cep (projet) < 0.70 Cep (Référence) et Cep
(projet) < Cep (Initial) — 40%

e Déperditions du batiment U bat < Ub&t,max

e Température intérieure Tic < Ticref

Pour plus de détail, voir I'étude thermique jointe au dossier.

EXIGENCES ACOUSTIQUES

Le projet devra satisfaire notamment aux réglements, textes officiels et documents

normatifs suivants :

e Décretn®95-20 du 9 janvier 1995 : caractéristiques acoustiques de certains béatiments
autres que d'habitation et de leurs équipements,

e Arrété du 9 janvier 1995 : limitation du bruit dans les établissements d’'enseignement,
e Arrété 95-21 : sur le classement des facades,

e Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement,

Pour plus de détail, voir la notice acoustique jointe au dossier.
PERMIS DE CONSTRUIRE

L'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des attentes du permis de construire
pour la réalisation de ses travaux.

QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Sont admises a soumissionner pour l'exécution des présents tfravaux, les Entreprises
fitulaires de qualification QUALIBAT en vigueur. Les Enfreprises devront produire et joindre
a leur offre, les photocopies de leur carte de quadlification professionnelle et de leur
police d'assurance obligatoire en cours de validité.

CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d'appel d'offres correspond & un ensemble de documents destinés &
aider le soumissionnaire d remettre son prix dans les meilleures conditions.

Il est entendu que les plans du présent dossier de consultation sont les plans directeurs
définissant les éléments principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des
ouvrages a réaliser conformément au descriptif.

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 10/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'Entrepreneur doit prendre
connaissance et tenir compte des exigences et des conditions qu'il doit respecter,
lesquelles sont exposées dans le CCTC, partie commune de I'ensemble des "Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P)".

L'Entrepreneur devra étudier avec soin les pieces remises, se renseigner sur tout ce qui
aurait pu lui paraitre douteux, visiter les lieux oU doivent s'effectuer les fravaux et consulter
l'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) des autres corps
d'état sur lesquels ses ouvrages s'appliqueront.

Il pourra poser par écrit au maitre d'ceuvre toutes les questions qu'il jugera utiles a la
compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif.

S'il estime gqu'il y a dans le dossier d'appel d'offres des omissions, des erreurs ou des non-
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou &
compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix.

Cette modification s‘\accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée d son
offre.

A défaut du respect de cette disposition, I'Enfrepreneur supporterait les charges
financiéres et le cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes, étant
entendu que sa prestation finale devra étre conforme a l'ensemble des documents
constituant le dossier d'appel d'offres, ainsi qu'd la réglementation en vigueur et aux
regles de I'art.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s'engagera sur les documents ainsi définis,
sachant gqu'aucune interprétation des plans d'appel d'offres ne sera possible. Le montant
ainsi arrété, restera dans le cadre d'un marché global et forfaitaire.

VARIANTES ET MARQUES

Le soumissionnaire pourra proposer toutes les équivalences par rapport aux matériels et

matériaux définis dans le présent document & condition :

e Que les alternatives soient de niveau au moins équivalent & celui défini dans le
présent document,

e  Que soient fournis les documents ci-apres :
e Un bordereau de prix détaillé et séparé,
o Une note explicative,
o La documentation technique correspondante,

o Un tableau comparatif et récapitulatif reprenant la totalité du projet et
permettant une analyse des avantages, inconvénients et incidences de coUt
des différentes équivalences par rapport au projet de base.

Les margues indiquées dans le C.C.T.P. sont données a titre indicatif aux Entrepreneurs
qui doivent en tenir compte dans leur prix.

D'autres modéles pourront étre proposés et soumis d I'acceptation du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre d'Exécution.
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En cas de refus du Maitre d'ceuvre, motivé par un niveau insuffisant de qualité,
I'Entreprise ne pourra pas se prévaloir d'une modification en plus-value de son prix, et le
Maitre d’'oeuvre pourra exiger les produits et matériaux décrits dans le présent CCTP.

1.12 OUVRAGES ET SUJETIONS DUS L'ENTREPRISE TITULAIRE DES PRESENTS TRAVAUX

Les prestations de l'entreprise titulaire des présents tfravaux comprennent les fournitures,
le transport et la mise en ceuvre nécessaire ¢ la réalisation de I'ouvrage tel qu'il est décrit
dans le présent dossier :

Notamment, sont & sa charge :

La fourniture et le transport & pied d'ceuvre des matériaux,

La mise en place et le montage définitif,

Le réglage et la mise en place des appareils,

Les essais de I'installation,

L'enlévement du matériel en excés et le nettoyage du chantier,

Les aménagements provisoires nécessaires pour les besoins de son personnel de
chantier et pour le stockage de ses fournitures,

La réalisation des trous et percements non réservés avant le coulage du béton,
Les scellements des matériels et fournitures, les saignées et les raccords,

La protection antirouille de toutes les parties métalliques concernant ses travaux,
L'antiparasitage des installations,

Les installations d'échafaudage nécessaires,

La peinture de repérage conventionnel des réseaux de fluide.

Les fourreaux pour passage des tuyauteries de tous les murs et planchers,

La peinture antirouille de tous les éléments acier, y compris ceux cachés,

Armoires électriques et raccordements électriques des équipements de I'entreprise
titulaire des présents travaux,

Les équipements de sécurité et conftrole,
La fourniture des résilients sous socles béton au GROS CEUVRE qui les posera.

La fourniture en temps utile des dimensions intérieures nécessaires des gaines
techniques au GROS CEUVRE.

La réalisation des lignes provisoires pour I'alimentation de ses outils électriques,

L'alimentation et la distribution d'eau froide vers sanitaires, points de puisage, locaux
tfechniques

La production d'eau chaude sanitaire via production de type semi instantanée
avec compteur & disjonction hydraulique pour la zone restauration

La production d'eau chaude sanitaire type décentralisée via ballon d’eau chaude
électrique pour les sanitaires du personnel et/ou adultes

La distribution d'eau chaude sanitaire bouclée a proximité des points de puisage
pour la zone restauration

La distribution d'EF et d"ECS bouclées jusqu'aux équipements sanitaires de la zone
restauration

La distribution d’eau froide pour les sanitaires enfants et auges laboratoires des salles
de classes

La distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire depuis ballons électriques des
sanitaires adultes.

La distribution EF pour les besoins des services généraux et divers
Les aftentes EFS ECS EUG pour la cuisine en Rdc
Les évacuations EU - EV — EP intérieures y compris raccordement et accessoires
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e La pose des appareils sanitaires, des équipements et leurs raccordements.
e La mise en ceuvre des dispositifs de relevage pour les EUG - séparateur a graisses

e La mise en ceuvre des dispositifs de relevage pour les EP depuis les séparateurs
hydrocarbure des parcs de stationnement extérieurs

e Les pompes de relevage eaux pluviales dans le bassin de rétention
e Les mises en service, essais, réglages

L'Entreprise devra la fourniture des notes de calculs, des plans et document d'exécution
y compris ceux nécessaires aux autres corps d'état pour la définition des ouvrages
nécessaires a ses équipements.

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches, tous les déplacements et rendez-
vous nécessaires avec les organismes concessionnaires pour |'obtention des
renseignements concernant la nature et les caractéristiques des réseaux extérieurs
pouvant concourir 4 la bonne coordination des travaux.

Il provoquera les visites, les contréles et les vérifications de ces organismes en vue
d’obtenir la mise en service, en temps voulu, des installations dans les délais contractuels.

Les frais résultants des éventuelles demandes de modifications de ces organismes, dinsi
gue I'obtention des attestations de conformité en vue de la mise en service, sont d la
charge de l'entreprise titulaire des présents travaux.

ETENDUE DES PRESTATIONS

I'entreprise titulaire des présents tfravaux doit I'ensemble des installations en parfait état
de fonctionnement, les essais et les différents réglages.

I'entreprise titulaire des présents fravaux doit sur le chantier la main-d'ceuvre, I'outillage
et tous les éléments constitutifs de I'installation. De plus, si préalablement & I'exécution
des modifications d'ordre secondaire inhérentes au chantier s'avérent nécessaires,
l'entreprise fitulaire des présents travaux ne pourra demander une guelconque plus-
value.

Les appareils et matériaux doivent étre neufs, de la meilleure qualité et répondant
exactement aux conditions de fonctionnement. Le matériel doit étre conforme aux
normes NF, avis techniques CPT correspondant, disposés de |'attestation ACS pour
I'ensemble des produits en contact avec I'eau, et D.T.U. Les matériels et appareillages
faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité doivent avoir obtenu cette
certification (NFrobinetterie, etc.) et le tenant de I'entreprise titulaire des présents travaux
doit en permanence éfre en mesure de prouver cette obtention.

Les équipements exigibles & la réglementation ERP devront étre conformes & ces
dispositions.

I'entreprise titulaire des présents travaux doit I'ensemble des prestations nécessaires &
assurer le parfait achévement et le bon fonctionnement de ses installations.

L'Entrepreneur devra I'ensemble des matériels, équipements, fourreaux, etc. nécessaires
d la réalisation et au bon fonctionnement des installations de plomberie sanitaire.

Les prestations de préparation et de finition des travaux prévues 4 la charge de
I'entreprise titulaire des présents tfravaux sont les suivantes :

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES EN BETON
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Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés banchés
terminés (planchers, poutres, voiles, etc.) ; I'entreprise titulaire des présents travaux devra
obligatoirement indiquer ou confirmer a I'entreprise de GROS CEUVRE dans les délais
prévus par le calendrier d'exécution des travaux, les réservations a pratiquer dans les
ouvrages. Faute d'avoir répondu a ces instructions, les trous ou ouvrages nécessaires a
ses travaux seront alors exécutés par I'Entrepreneur du GROS CEUVRE, aux frais de
I'Entrepreneur défaillant.

De plus, en cas de détérioration des ouvrages du fait de ce fravail, les réfections
nécessaires seront effectuées aux frais de I'entrepreneur fautif.

La réservation des trous sera a la charge de I'entrepreneur du GROS CEUVRE. Les taquets,
pieces de fixation et fourreaux, sauf dispositions contraires énoncées au C.C.T.P., seront
fournis par I'entreprise intéressée et mis en place par le GROS CEUVRE.

Il est rappelé a l'entreprise qu'elle devra vérifier sur place avant coulage du béton,
limplantation des trous et trémies réservés au coffrage sur leur demande. L'entreprise
concernée restera solidairement responsable avec I'entreprise de GROS CEUVRE en cas
de mauvaise implantation.

NOTA :

Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressées par le calcul de
structure ou la stabilité au feu seront en principe (sauf indications contraires aux pieces
du Marché) toujours réalisés par I'entreprise titulaire des travaux GROS CEUVRE.

Tous les autres bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par
l'entreprise du corps d'état intéressé, avec faculté de sous-traiter ces travaux a
I'entrepreneur de GROS CEUVRE.

TROUS, SCELLEMENTS ET BOUCHEMENTS

Suivant la N.F.P. - ©3.001, chaque entrepreneur exécutera ses trous, scellements et
bouchements. Ces derniers devront étre exécutés en matériaux de méme nature que
l'ouvrage support (ou compatibles).

Au cas ou des raccords s'avéreraient nécessaires (maconnerie, enduit, peinture,
carrelage, etc..), de méme que le bouchement des trous non utilisés, ceux-ci seront
exécutés par les entreprises titulaires des corps d'état intéressés, aux frais de I'entreprise
fautive.

Pour les calfeutrements nécessitant un isolement coupe-feu, il sera employé un matériau
de degré coupe-feu conforme aux normes et textes en vigueur relatifs & I'élément
fraversé. Le calfeutrement sera réalisé tant entre les maconneries et les fourreaux
gu'entre les canalisafions et ces mémes fourreaux. Il en sera de méme entre les
maconneries et les encadrements des portes palieres.

FOURREAUX

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires par les présentes installations sont a la
charge de I'entreprise titulaire des présents travaux. Il doit également s'assurer de la
parfaite conservation, en position et qualité des fourreaux, buses et réservations de
toutes sortes incorporées dans les ouvrages de I'entreprise titulaire des travaux GROS-
OEUVRE, au cours des diverses phases d'exécution.

ENCASTREMENTS
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Les encastrements pour conduits ou appareillage nécessités par les présentes
installations sont & prévoir au titre de ce corps d'état quant a leur exécution, leur
rebouchage et fravaux de finition.

PEINTURE

D'une facon générale, les sujétions de peinture des ouvrages métalliques mis en ceuvre
au titre de l'entreprise titulaire des présents travaux font partie des prestations de
I'entreprise titulaire des présents tfravaux sauf indications contraires indiquées au C.C.T.P.
de I'entrepirise titulaire des travaux PEINTURE.

Aucune réserve ne sera admise. Le forfait devra comprendre tous les travaux annexes,
manutention, levage et mise en place des matériels, & I'exception des trous pour
scellements ou passage de gaines, efc.... que I'enfrepreneur de Gros-ceuvre ala charge
de ménager dans le béton, au titre de son forfait, dans la mesure oU ces indications lui
auront été fournies a temps et dans les conditions fixées éventuellement au devis
descripfif.

L'entrepreneur de chauffage fera les tranchées, percements, frous, scellements,
raccords de facades, planchers, murs, cloisons.

S'il n'est pas en mesure d'effectuer lui-méme de facon parfaite conformément aux regles
de l'art ces divers travaux, il les fera exécuter a ses frais par des entrepreneurs spécialisés.

De toute facon, les raccords & faire a la suite de scellements dans les carrelages,
revétements de faience, seront exécutés par les entrepreneurs spécialisés aux frais de
I'entreprise titulaire des présents tfravaux.

L'entrepreneur prendra a sa charge la confection et la mise en place des divers socles
et supports nécessaires.

Toutes les parties métalliques en acier n'ayant pas recu de traitement contre la corrosion
seront refusées.

PORTEE DU DESCRIPTIF ET DES PLANS

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de limprécision des plans, descriptifs et
documents annexes s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions
de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et &
la parfaite utilisation des installations.

Il lui appartient donc d'apprécier la nature des travaux & exécuter et de signaler, le cas
échéant au Bureau d'Etudes, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu
relever dans les documents qui lui auront été remis et de demander les éclaircissements
nécessaires avant la remise de son offre. Faute de quoi, I'Entrepreneur sera réputé avoir
accepté les clauses de ce dossier et s'étre engagé d fournir, sans supplément sur son
offre de base, toutes les prestations nécessaires au parfait achévement de linstallation,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites.

Enfin, il se devra de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont
I'emplacement, la nature ou la qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation
des travaux conforme aux réglementations en vigueur.
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1.15

1.17

ADMINISTRATIONS ET CONCESSIONNAIRES

I'entreprise titulaire des présents tfravaux devra solliciter et obtenir, auprés de toutes les
administrations et organismes officiels, les renseignements, autorisations, permissions,
etc., nécessaires a I'établissement ou & la mise en service de ses installations.

Il appartient & I'Entrepreneur de solliciter prés des concessionnaires en temps utile les
éléments lui permettant d’exécuter ses travaux. L'Entrepreneur est tenu de se conformer
aux instructions des différents concessionnaires tant pour la sécurité que pour éviter des
froubles dans le fonctionnement des services.

L'Entrepreneur se soumettra & toutes exigences, vérifications et visites des agents du
service du distributeur et fournira tous les documents et piéces justificatives utiles et
nécessaires demandées.

L'Entrepreneur devra, a ses frais, exécuter les travaux de mise en conformité nécessaires,
ainsi que tous les raccords méme s'ils devraient étre exécutés par d'autres corps d’état
que le sien.

De la méme maniére, il devra fournir, dans les délais impartis, tous les documents
nécessaires pour l'obtention par le Maitre d'Ouvrage du certificat de conformité pour la
mise sous tension et aura la charge du certificat du CONSUEL si nécessaire.

Il ne sera admis aucune modification ou plus-value dans le cas ou I'Entrepreneur aurait
omis ou négligé des contacts.

L'Entrepreneur devra soumettre ses plans d'exécution et de synthése, accompagnés des
notes de calculs correspondantes & I'Architecte, au B.E.T. et au Bureau de Conftrdle pour
approbation et ce, avant toute exécution des ouvrages.

ORGANISMES DE CONTROLE

L'Entrepreneur devra solliciter et obtenir auprés de tous les organismes de controle, les
renseignements, autorisations, etc. nécessaires a I'établissement ou a la mise en service
de ses installations.

ECHANTILLONS

Dans un délai fixé au calendrier des travaux, I'Entrepreneur doit présenter a I'approbation
du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle, les échantillons des diverses fournitures qu'il
compte utiliser. Il doit méme présenter un prototype de chacun des types d'ouvrages
envisagés pour cette construction.

Les échantillons et prototypes seront changés jusqu'd ce qu'un choix définitif soit
intervenu. Toutes les pieces justificatives de la provenance et de la qualité des fournitures
seront produites & chaque livraison.

Les échantillons et prototypes approuvés seront maintenus a l'usage des intervenants
comme pieces de référence dans le bureau de chantier. Les commandes et fabrications

ne devront étre lancées qu'aprés approbation de l'ensemble des échantillons et
prototypes.

MISSION DE L'ENTREPRENEUR
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1.18.1 Prescriptions réglementaires

Chaque Entrepreneur doit se référer pour tous les ouvrages cités au C.C.T.P. aux
reglements de construction et aux normes francaises en vigueur ¢ la date du C.P.S.

Il prendra en compte les prescriptions du réglement sanitaire départemental et celles
des sociétés concessionnaires, notfamment pour ce qui concerne, dans le cadre de ses
prestations, les prescriptions particulieres relatives a lisolation acoustique, & lisolation
thermique et a la sécurité incendie. Elles sont indiquées dans les documents d'ordre
général et dans les caractéristiques des ouvrages des C.C.T.P.

Toutes les réceptions concernant I'entreprise titulaire des présents tfravaux comprendront
des essais de controle destinés & vérifier la qualité des matériaux utilisés, et de leur mise
en ceuvre.

Qutre, les contrbéles exercés par le Maitre d'CEuvre d'Exécution et 'organisme agréé
auquel le Mdaitre d'Ouvrage fait appel, il est rappelé a I'entreprise gu'il lui appartient
d'exercer un contrdle interne des ouvrages qu'elle réalise (fourniture, stockage, interface
avec les autres corps d'état, fabrication, mise en ceuvre, etc....).

1.18.2 Regles de I'Art
1.18.2.1 Documents généraux

Sont considérés comme régles de l'art et, de ce fait, applicables contractuellement au
Marché d'entreprise, les documents techniques unifiés, cahiers des charges et régles de
calcul D.T.U, les exemples de solutions pour satisfaire au reglement de construction,
figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques générales, publiées par le C.S.T.B.,
ainsi que les régles professionnelles éditées par la fédération nationale du bétiment,
parues d la date du C.P.S.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront
faire l'objet d'un avis techniqgue ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de
l'acceptation en garantie de la commission fechnique des assurances.

1.18.2.2 Cahiers des charges des fabricants

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des
charges, desrecommandations ou des prescriptions d'emploi, 'Enfrepreneur devra suivre
ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

Tous les matériaux utilisés devront étre neufs de premiére qualité. Chaque fois que cela
existerq, ils devront porter I'estampille de qualité (NF).

lls seront conformes aux normes francaises ou a défaut aux spécifications des avis
techniques favorables du C.S.T.B. s'y rapportant.

Dans le cas oU aucun label ne serait défini, il pourra étre demandé ou exigé des essais
fiches techniques et rapport de I'expert agréé.

Il sera toujours donné préférence aux matériels répondant aux normes européennes.

Les matériaux et équipements seront installés suivant les recommandations des
fabricants et conformément aux normes en vigueur.
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1.18.2.3 Qualité des matériaux et matériels

Tous les matériaux et matériels qui seront proposés devront permettre d'atteindre les
objectifs fixés par l'arrété du 14 juin 1975 et du 28 octobre 1994 paru au Journal Officiel
le 25 novembre 1994 relatif & la qualité acoustique des matériaux et matériels.

I'entreprise titulaire des présents travaux devra proposer au Mdaitre d'Ouvrage des
produits disposant de Fiches de Déclaration Environnementaux et Sanitaires (FDES)
conformes & la norme NF PO1-010 et des produits disposant de Profils Environnementaux
de Produits (PEP) conformes & la norme ISO 14025 et ISO 14040 p03 relatif a la qualité
environnementale des produits.

1.18.2.4 Documents écrits et graphiques

Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d'CEuvre, ont pour but de
renseigner les Entrepreneurs sur la nature et la localisation des ouvrages d exécuter.

L'Entrepreneur titulaire doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont
conformes & I'art de batir et aux réglements de sa profession.

Du fait de la remise de son offre, chague Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance
de I'ensemble du dossier. Pour un tel corps d'état, il ne peut se prévaloir d'une omission
dans les pieces écrites du dit corps d'état.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra s'assurer de la bonne
conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au
Maitre d'CEuvre.

Il doit appeler I'attention du Maitre d’'ceuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter
des ordres recus, soit pour ses propres travaux, soit ceux des autres corps d'état.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un
caractere limitatif et que chague Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix,
sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la réalisation et &
'achévement complet de I'ouvrage décrit.

Il lui appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours de fravaux : la remise
par le Maitre d'ceuvre de tous les documents et renseignements utiles pour compléter
son projet et réaliser son ouvrage.

I'entreprise titulaire des présents fravaux s’engage d exécuter tous les travaux nécessaires
a la livraison de I'ouvrage complétement achevé et en état de marche, de maniere
que celui-ci offre les meilleures caractéristiques de durée et de bon fonctionnement,
compte tenu de I'état actuel des connaissances techniques (Obligation de résultat).

Il doit également proposer, en temps utile, au Maitre d'oceuvre, toutes les modifications

aux dispositions du projet ou aux ordres recus qui seraient de nature d améliorer la qualité
de ses fravaux ou celle de I'ensemble du batiment.
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1.19 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE

1.19.1

Avant le début des travaux

Les notes de calcul détaillées, & savoir :

le calcul des réseaux d'alimentation en eau froide, eau chaude et en retour eau
chaude sanitaire en indiquant par tfroncon, le débit probable, le diametre et la perte
de charge linéaire,

le calcul d'équilibrage des installations en indiquant la position de pré-réglage des
tés pour chaque troncon,

le calcul de sélection des pompes de relevage en indiquant le débit probable et la
hauteur du relevage,

le calcul des diamétres et pertes de charges des canalisations,

les plans d'exécution par niveau en indiquant : les tfracés des réseaux de plomberie,
la position des organes d'isolement, les diametres des réseaux, les pentes et cotes
altimétriques, la position des organes de vidange et dégorgement,

une analyse de I'eau distribuée sur I'opération effectuée par un laboratoire officiel,
les plans de détails des gaines plomberie au 1/20éme,

les plans de réservation comprenant les dimensions des trous a réaliser et leur
altimétrie,

les fiches techniques du matériel proposé,
les notes de calculs des puissances acoustiques,
bilan de puissance électrique de tous les équipements,

I'ensemble de ces documents et plans d'exécution sera remis au Maitre d’CEuvre en
2 exemplaires et au bureau de contrdle en 1 exemplaire, pour visa ou observations
éventuelles.

1.19.2 A la terminaison des travaux et avant réception

L'Entrepreneur doit fournir en trois exemplaires dont un reproductible et deux tirages et
sous format numérique :

les schémas électriques des installations.

les pieces graphiques devront étre également fournies sous forme de fichier
informatique au format DWG,

la nomenclature du matériel installé avec indication des coordonnées des
fournisseurs,

les instructions précises d'entretien des installations et du matériel,

les notices d'utilisation destinées aux futurs utilisateurs,

L'ensemble des essais avec formulaires mentfionnant les valeurs nominales et
mesurées, les analyses physico chimique et bactériologique, les certificats de
rincage et de désinfection,

les justificatifs des essais COPREC n° 1 et n° 2, AQC

la copie de certificats de garantie et le cas échéant, I'indication des épreuves et
essais réglementaires,

le certificat de désinfection et stérilisation des réseaux de distribution eau froide et
eau chaude sanitaire,

un schéma général plastifié sur support rigide qui sera affiché dans la chaufferie gaz
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NOTA :

e Les positions de pré-réglage des tés seront portées sur les plans.

e Les schémas de cdblage des armoires ou coffrets électriques seront fournis a
I'intérieur de celles-ci sous étui plastique.

e lIsindigueront I'état réel de I'installation compte tenu des éventuelles modifications
et adjonctions qui ont pu survenir au cours de I'exécution.

L'entreprise mettra tout en ceuvre pour garantir un parfait achévement des travaux tout
en respectant le délai des travaux. Dans tous les cas, I'entreprise est au courant du
caractére global et forfaitaire de son marché avec obligation de résultat.

Les marques et produits cités dans le présent CCTP sont indiqués afin que les entreprises
puissent établir une base de prix correspondant aux objectifs suivants :

e Performances

e Qualités

e Respect des contraintes architecturales

e Respect de I'économie du projet

e Respect des contraintes du marché

e  Qualitatifs, performantiels et d'aspects exigibles.

L'entreprise pourra éventuellement présenter des matériaux de marque différente mais
en respectant I'esprit du projet et des contraintes.

Ces produits devront étre confirmés par écrit lors de la soumission. En I'absence de toute
référence nouvelle ou de produits nouveaux, le Maitre d'CEuvre pourra exiger ceux
prescrits dans les piéces du marché, sans que l'entreprise puisse prétendre a un
supplément de prix.

Cette clause est une obligation confractuelle, I'entreprise reconnait avoir pris en compte
cet engagement.

1.20 OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRISE

1.20.1 Implantation du matériel

Le matériel sera installé aux emplacements réservés a cet usage et indiqués aux
documents de base.

Il sera implanté de facon a utiliser au mieux la surface et le volume disponibles en
réservant les espaces nécessaires aux déplacements des matériels susceptibles d'étre
démontés pour dépannage ou remplacement, sans qu'il soit indispensable de démonter
d'autres organes.

En outre, tous les éléments seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur
visite et leur entretien.

A cet effet, les intervalles indispensables seront réservés, aucun élément ni canalisation

ne devra s'opposer A l'ouverture des panneaux ou portes de visite, les appareils de
contréle, de régulation et de sécurité seront parfaitement accessibles pour leur lecture
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1.20.2 Sélection du matériel

Le matériel installé doit étre rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales
imposées ainsi qu'aux marques, types et caractéristiques du matériel défini a I'appui de
l'offre.

En outre, les marques et types sélectionnés initialement ne pourront étre modifiés quand
bien méme l'entrepreneur prétendrait obtenir les mémes résultats avec un matériel de
marque ou de type différents.

Les catalogues des constructeurs devront indiquer, pour les matériels proposés des
caractéristiques : puissances, débits, etc.... au moins égales & celles qui sont imposées. |l
ne sera admis aucune majoration tendant & augmenter les prix publiés aux catalogues.

1.20.3 Précavutions contre le bruit

Les divers matériels devront étre congus et mis en place, de sorte que les niveaux sonores
résultants récepteurs soient masqués par I'ambiance sonore (spectrale) minimale qui
regne le jour lorsque toute l'installation est arrétée.

On admettra que ce résultat est atteint si le relief spectral résultant du fonctionnement
de linstallation ne dépasse pas 3 dB pendant les heures de service de jour.

A cet effet :

e Tout élément ou appareil susceptible de devenir une source de géne sonore sera
sélectionnée parmi les modéles les plus silencieux dans les conditions réelles de
fonctionnement.

e Lessocles, assises ou chdssis supports seront isolés de la structure de limmeuble par
lintermédiaire de montages antivibratiles les mieux adaptés (éventuellement
interposés entre les machines et les chdssis).

e Lesgainesseront désolidarisées de la maconnerie ¢ la traversée des murs, planchers,
cloisons, sols, etc. Celles qui seraient susceptibles de tfransmettre des vibrations seront
fixées au moyen de colliers ou supports spéciaux élastiques.

e Pour éliminer toute propagation résiduelle de bruit par les gaines la pose de
matériaux absorbants d l'intérieur (protégés contre I'érosion due d la vitesse de I'air),
la pose de silencieux ou de filtres acoustiques placés le plus prés possible des
appareils bruyants seront également d la charge de I'entrepreneur.

Toutes dispositions seront prises en vue de supprimer les bruits dus aux mouvements de
I'air dans les gaines et aux bouches d'admission et d'extraction ainsi que les vibrations
créées par les turbulences ; la transmission des bruits aériens entre locaux par
lintermédiaire des gaines ne devra pas se produire.

1.21 REGLES D’EXECUTION
1.21.1 Réglements et normes a appliquer

Le présent descriptif est établi en accord avec les Normes et la réglementation en
vigueur, et plus particulierement, en conformité avec les spécifications des normes et
documents cités dans le présent chapitre et en note commune.

Ces textes seront appliqués d la fourniture du matériel et & sa mise en ceuvre, en tenant
compte des répercussions au niveau de l'exploitation.

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 21/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

Il sera apporté un soin particulier aux domaines suivants :
e Nuisances (bruits, pollutions...),

e Reglements sanitaires (départemental et ministere de la Santé),
e Sécurité des équipements,

e Travaux d'électricite,

e Protection incendie correspondant au matériel installé.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'Entrepreneur
devra en référer au Maitre d'CEuvre d'Exécution et au Maitre d'Ouvrage, et proposer les
dispositions issues de ces documents normatifs.

En cas de doute avec linterprétation d'un réglement ou sur un détail de I'exécution,
I'Entrepreneur est tenu d'en référer au Maitre d'CEuvre d'Exécution avant tout début
d'exécution.

l'entreprise fitulaire des présents fravaux est donc tenu de respecter toutes les
prescriptions de ces documents et ne pourra prétendre d aucune indemnité ou plus-
value pour les travaux de réfection, montage et démontage, résultant de la mise en
conformité de ses ouvrages avec les textes de normes et reglements & appliquer.

1.21.2 Regles techniques particuliéres - Documents de référence

Les matériaux, et leur mise en ceuvre seront conformes aux régles de I'Art, lois, décrets,
arrétés, normes et réglements en vigueur au moment de la remise des offres et
notamment ;

1.21.2.1 Conceplion générale

Les travaux sont soumis aux prescriptions de la Iégislation en vigueur :

e Code de la construction et de I'habitat (articles R111-13, R121-1 & R121-13 et R122-
2).

e Code du Travail,

e Code delasanté

e Réglement sanitaire départemental,

e Lesnormes francaises,

e Les Documents Techniques Unifiés (DTU) édités par le CSTB, pour les spécialités
particulieres constituant ce corps d'état,

e Lareglementation thermique RT 2012,
e Reéglement sanitaires départemental type
e Reglement concessionnaire

1.21.2.2 Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U.

Les études de conception, la qualité des installations, la qualité des matériaux et les mises
en ceuvre, sont & réaliser selon les normes francaises, les regles de I'Art, les reglements et
textes en vigueur et nofamment :

Plomberie
e N°60.1: applicable aux fravaux de plomberie sanitaire.

e N° 60.2: applicable aux canalisations en fonte, évacuations d'eau usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes, canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié.

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 22/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

N°60.11 : régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

N° 60.31 - 32 - 33 : applicable aux réseaux eau froide avec pression, évacuation des
eaux pluviales, évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes.

N° 60.41: canalisations en polychlorure de vinyle chloré P.V.C.C. évacuation d'eaux
usees.

N°60.5 : Canalisations en cuivre (distribution d’eau froide et d'eau chaude sanitaire,
évacuation d’'eaux usées, et d’'eaux pluviales, installations de génie climatique)

DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments -
Reégles générales de mise en ceuvre

N° 61.1: installations gaz

DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maconnerie en climat de plaine

N° 70.1: applicable aux installations électriques et modificatif.

Cette liste n'est pas limitative, I'ensemble des équipements et installations doivent
répondre 4 tous les arrétés, textes et normes y compris & celles applicables aux matériels,
a leur fabrication et a leurs essais.

1.21.2.3 Fascicules C.C.T.G. et autres normes

Normes AFNOR, REEF et cahiers du C.S.T.B.

Label E.A.U.

NFP 41.101 - 41.102 - 41.201 - 41.205

NFC 15.100 et NFC 73.301

70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

71 : fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchement.

Et selon les regles de I'art.

1.21.2.4 Electricité

C 12-101 Textes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques

Normes UTE - C15.100 de MAI 1991 Installations électriques a basse tension
Normes UTE - NFC17.100 de février 1987 - protection contre la foudre

Normes UTE C18.510, C18.513, C18.520 relatifs aux prescriptions et instructions
générales de sécurité

Décret 88 1056 du 14.11. 88 relatifs & la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques (ainsi que les arrétés
et circulaires et additifs parus depuis cette date)

Les documents COPREC relatifs au contréle technique des ouvrages et leurs additifs
Décrets 83.721 et 83.722 du 02.08.1989 et la circulaire du 11. 04. 1984 relatifs a la
sécurité des travailleurs.

1.21.2.5 Avutres réglementations

Code de la construction et de I'nabitation.
Code de la santé
Guide technique n°1 bis relatif & la qualité des installations de distribution.
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e Décretn®57.1161 relatif & la classification des matériaux et éléments de construction
par rapport au danger d'incendie.

e Décretn®62.1454 du 14 Novembre 1962, relatif & la protection des travailleurs contre
les courants électriques.

e Décret n°® 69.569, ses arrétés modificatifs et circulaire 88/91 du 17 Novembre 1988,
relatif aux bruits d'équipement y compris les essais.

e Décret n®°72.1120 du 14 Décembre 1972, relatif au contréle et a I'attestation de la
conformité des installations électriques intérieurs, aux normes de sécurité en vigueur.

e Arrété du 4 Novembre 1975 modifié par arrété du 1er Décembre 1976 concernant
I'utilisation de certains matériaux et produits.

e Arrété du 23 juin 1978 modifié

e Arrété du 30/06/1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments non
résidentiel

e L'ensemble des textes et usages connus sous le nom "les regles de I'Art".

e Le guide technigue n°® 1 - hygiéne publique - protection sanitaire des réseaux de
distribution d'eau destinée a la consommation humaine

e NFEN 12056-4 Détermination d'un poste de relevage

e NFEN 858.1et 858.2 installations de séparateurs hydrocarbure

e NFEN 1825-1 1825-2 Installations séparateur & graisse

e Certifications ACS de I'ensemble des composants en contact avec I'eau

e Avis technique et cahier de prescription technique correspondant

. Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 relative a I'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux, d'habitation, des établissements et installations recevant du public

e Le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif & I'application de cette loi - et I'arrété
du 31 mai 1994 relatif aux dispositions techniques destinées a rendre accessible aux
personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public

e Le Décret n° 2006-555 du 17 Mai 2006 relatif & I'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bdatiments
d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation - I'arrété du
Ter Aot 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-18 &
R.111-18-7 du code de la construction et de I'habitation relatives & I'accessibilité aux
personnes handicapées des bdatiments d'habitation collectifs et des maisons
individuelles lors de leur construction.

e En outre, tous les matériaux proposés et procédés de construction non traditionnels
devront faire l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en vigueur a la date de
l'adjudication. Leur mise en ceuvre devra tenir compte des "conditions d'emploi"
indiguées dans ces avis techniques.

e Arrété du 11 Janvier 2007 relatif au programme de prélevements et d'analyse du
conftréle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution.

e Circulaire DGS/EA4/2010/448 du 21 Décembre 2010 relative aux missions des
Agences régionales de Santé dans la mise en ceuvre de I'Arrété du ler Février 2010.

1.21.2.6 Interprétation des textes

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d'CEuvre d'Exécution aura toute liberté
d'interpréter ces textes dans le sens le plus favorable au Maitre d'Ouvrage, sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre d aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

Si au cours des travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'Entrepreneur
devra en avertir le Maitre d'CEuvre et indiquer toutes les dispositions a prendre afin de
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rendre & la mise en service, les installations conformes & ces nouveaux reglements dans
la mesure ou ceux-ci sont applicables & cette opération.

1.21.3 Chantier propre

L'entrepreneur devra prendre connaissance des exigences de Label H&E chapitre
Chantier Propre et il s'engage d respecter les contraintes avec les moyens nécessaires
pour la démarche environnementale durant toute la période des fravaux.

L'entrepreneur devra établir une charte de chantier propre avant le début des travaux.

1.21.4 Transport, manutentions et stockage sur le chantier
1.21.4.1 Transport

Les ouvrages doivent étre tfransportés horizontalement, a I'abri des intempéries et de
I'humidité, soit sur une surface plane, séche et propre, soit sur palettes de mémes
dimensions que les plaques, soit sur des cales de 10 cm de largeur minimum et distantes
de 60 cm au plus.

La longueur des cales est égale a la largeur du parement.

Les accessoires nécessaires ¢ la pose doivent faire I'objet de précautions similaires quant
d la protection contre les intempéries, I'numidité et les remontées capillaires apres
humidité.

1.21.4.2 Manutention

L'Entrepreneur doit se rendre sur place pour y vérifier les passages et les accés au
chantier.

L'Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux, objet
de ses prestations pour leur location, pose, dépose et double transport. Il est responsable
de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.

Lors des manutentions, les ouvrages ne doivent subir ni dégradation, ni déformation. |l
convient d'éviter, en particulier, le frottement des éléments I'un sur I'autre, la pose des
angles par terre...

Il ne sera accordé aucun supplément pour bardage ou dispositions particuliéres d'acces
du matériel.

1.21.4.3 Stockage

Les fardeaux doivent étre stockés horizontalement, & I'abri des intempéries, dans un local
normalement clos et couvert, soit sur un sol plan propre et sec, soit sur palette, soit sur des
cales d'égale épaisseur espacée tout au plus de 60 cm, de largeur minimum 10 cm et
de longueur égale a la largeur des plaques.

Dans le cas d'un empilage de plusieurs fardeaux, les cales correspondant & chaque
fardeau doivent étre alignées verticalement.

En outre, des précautions doivent étre prises pour éviter la détérioration des parements
et desrives.

Les colles seront stockées a une température supérieure & 10°C.
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Les produits de lissage doivent étre entreposés dans des locaux a I'abri de 'humidité et
du gel.

NOTA :
Un mauvais stockage peut entrainer des déformations difficiles a rattraper.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les parements des
autres ouvrages dont elle supporterait les conséquences. Il assurera, a ses frais et sous sa
responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

Dans le cas ou I'entreprise viendrait d entreposer ses matériaux dans les locaux, le
stockage ne devra en aucun cas dépasser la limite des surcharges d'exploitations du
plancher, suivant la norme NFP 06-001.

1.21.5 Regles de sécurité

Pour les immeubles d'habitation qui ne sont pas de grande hauteur (plancher le plus
élevé situé d moins de 50 m au-dessus du niveau du sol utilisable par des engins des
services publics de secours et de lutte contre lincendie), et qui ne comportent pas de
partie constituant un établissement classé, les descriptions de sécurité sont définies par:

e le décretn® 69 596 du 14 juin 1969,
e les arrétés d'application et les textes interministériels,

e l'arrété du 31 janvier 1986 - texte du journal officiel du 5 mars 1986 (modifié par
I'Arrété du 18 Aot 1986 - J.O. du 20 septembre 1986) relatif & la protection contre
lincendie des batiments d'habitation,

e l'arrété du 22 octobre 1969, regles générales de construction,
e Code de la construction,

e Code du Travail,

e PGC du Coordonnateur de Sécurité Santé.

L'Entreprise adjudicataire devra posséder un permis de feu, renouvelable chaque jour,
pour foutes soudures thermiques.
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1.22

1.23

1.24

NETTOYAGES

Les Entreprises, chacune en ce qui les concerne devront assurer pendant la durée des
fravaux la propreté du chantier et de ses abords. Les acces seront débarrassés de tous
les détritus et quotidiennement, les abords seront nettoyés. Les gravois seront mis en
décharge par I'entreprise a ses propres frais (éventuellement un tri préalable des
différents matériaux et suivant la classe des déchets).

En ce qui concerne les nettoyages exécutés a l'intérieur du batiment, chaque Entreprise
devra ses propres nettoyages en fin de travail avec dépose des matériels de protection.
Les matériels posés restent la propriété de I'Entrepreneur jusqu’d la réception partielle ou
compléte des ouvrages. La garantie contractuelle prendra effet & cette date en
particulier pour les détails.

En cas de manguement, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire procéder au
nettoyage par une Entreprise extérieure, les frais en résultant étant & la charge de la ou
des Entreprises responsables.

LIMITATION DES NUISANCES

Les Entrepreneurs devront veiller & ce que la propreté le plus grand regne & l'intérieur de
leur chantier et & ce que soient prises toutes les précautions pour limiter, dans la mesure
du possible, la géne occasionnée au voisinage.

Le chantier devra, d'autre part, étre conduit de sorte qu'aucun trouble ne soit apporté &
la tenue des batiments et ouvrages voisins.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Dés que I'Entrepreneur aura obtenu le visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle
sur ses plans d'exécution, il les communiquera aux Entreprises susceptibles d'étre
intéressées par ses fravaux.

L'Entrepreneur doit étudier le passage de ses canalisations en coordination avec les
autres corps d'état susceptibles d'avoir dans leurs parcours d'autres canalisations de
fluides, afin d'éviter les croisements aux mémes niveaux et de sauvegarder l'accessibilité
nécessaire pour l'entretien et les tfransformations ultérieures.

I prendra également tous les renseignements nécessaires auprés de |'Entreprise
d'Electricité, afin de coordonner I'implantation des attentes électriques qui Iui sont
nécessaires.

Cette coordination s'effectuera de maniére assidue, a la diligence du déroulement des
travaux et I'enclenchement des différentes taches, de telle sorte qu'elle n'entraine aucun
retard du calendrier d'exécution des travaux T.C.E
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1.25 HYGIENE - SECURITE - SANTE

L'entreprise doit prendre en considération toutes les remarques du CSPS dans le dossier
PGCSPS ; elle doit se baser sur ces remarques pour établir son PPSPS.

Une copie de ce dossier est annexée au dossier marché par le maitre d'ouvrage.

1.26 ESSAIS ET CONTROLES

1.26.1 Généralités

L'Entreprise devra souscrire auprés des concessionnaires tous les abonnements
provisoires (eau) de facon & pouvoir réaliser les essais et mises en route avant livraison
aux locataires.

Font partie du présent marché, les essais et réglages suivants :

1.26.2 Essais COPREC conformément au document technique n°1 et n°2 - AQC

I'entreprise titulaire des présents travaux devra comprendre dans son offre les frais relatifs
aux essais et vérifications de fonctionnement des installations & la production par le
bureau de contrble d'un proces-verbal déclarant les essais satisfaisants. Les essais
doivent étre conformes aux documents COPREC n°1 et 2, AQC.

lls porteront sur :
e PB - plomberie sanitaire,

e RE-Réseaux d'évacuation,
. RA —réseaux d'alimentation en eau

Essais et réglages complémentaires :

e  Essais de puissance,

Essais acoustiques (contréle des niveaux de pression acoustique et contrble de
I'isolement acoustique),

e Essais de fonctionnement des installations dans leurs ensembles permettant de
vérifier les hypothéses de calcul,

e  Essais pressions
e Mesure de débits et pression au droit des appareils sanitaires

e  Mesures de températures d'eau chaude sanitaires avec sondes de températures
numériques incrémentées, sur plusieurs points des installations d'eau chaude
sanitaire

e Analyse d'eau bactériologique et physico chimique des différentes installations
e Certificats de rincage et de passivation des réseaux

e Mesures des débits de bouclage au droit des vannes d'équilibrage et des pompes
de circulation eau chaude sanitaire.
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1.26.3 Fiches d'autocontrdles

Tous les essais énoncés ci-aprés feront l'objet, de la part de l'entreprise de fiches
d'autocontréles oU tous les éléments techniques des essais et contrdles réalisés seront
indiqués.

Ces fiches ne seront tfransmises & la Maitrise d'CEuvre que lorsque les résultats seront dans
la tolérance admise.

Sur la base de ces fiches d'autocontrdle, le Maitre d'CEuvre effectuera avec l'entreprise
des contrbles ponctuels.

1.26.4 Essais d’étanchéité des canalisations d’alimentation en eau

Les canalisations des différents réseaux d'alimentation et accessoires installés seront mis
en charge sous une pression supérieure a 50 % de la pression normale, sans dépasser en
aucun point de l'installation la pression propre aux matériaux et appareils utilisés. Pression
minimale admissible pour ces essais : 10 bars selon prescriptions des documents COPREC.

Tous les robinets de puisage seront fermés, les robinets d'arrét seront ouverts sauf cas
imposant d'autres dispositions.

Aucune fuite ne devra étre constatée pendant une période d'observation d'au moins
quatre heures.

Les essais devront toujours étre exécutés avant peinture, encoffrement ou encastrement
des canalisations.

1.26.5 Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation

Les canalisations de vidanges ainsi que les chutes et collecteurs seront observées en
service pour déceler les fuites éventuelles. Toutefois, quand certaines parties de
canalisations traverseront des ouvrages inaccessibles, on procédera a un essai a la
fumée ou d la pression d'air.

L'essai fumigene demandera un volume de fumée supérieur au volume des canalisations
en essai, les orifices de communication avec l'air extérieur ne seront obturés que lorsque
la fumée s'en échappera par leur pleine section. Les siphons seront vidés et obturés.
Aprés obturation, aucun joint ne devra laisser échapper de fumée.

L'essai a la pression d'air de 7 & 8 m/m CE s'effectuera en obturant les extrémités de la
tuyauterie avec des ballons gonflés et celles des branchements par des bouchons filetés
(I'essai sera fait avant la pose des appareils).

L'alimentation en air sous pression étant fermée, le manométre posé ne devra accuser
aucune baisse de pression.

Les essais d'étanchéité de chutes ou collecteurs encastrés ou encoffrés seront effectués
avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.
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1.26.6 Essais de fonctionnement des appareils sanitaires

Chaque appareil sera essayé en vue de s'assurer de son parfait fonctionnement.
En particulier, I'entrepreneur vérifiera :

e que la manceuvre des robinets et des commandes de vidange est aisée et sans
défaut,

e que les chasses de WC sont efficaces,
e que leréseau de ventilation primaire a été convenablement exécuté.

1.26.7 Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :

e que leau contenue dans un appareil sanitaire ne puisse remonter dans la
canalisation qui l'alimente, dans le cas ou cette derniere serait en dépression,

e que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils se produisant
simultanément suivant les conditions de la norme N.F.P. 41.201 ne provoque pads
I'entrainement de la garde d'eau du siphon ou de celui d'un autre appareil.

1.26.8 Essais acoustiques

lls seront réalisés au sonomeétre conformément aux dispositions réglementaires.
Essais acoustiques des appareils sanitaires

Ces essais seront observés sur tous les appareils sanitaires, robinetteries, accessoires et
canalisations.

Pendant le puisage (robinet ouvert complétement ou partiellement) ou pendant
I'évacuation d'eau, il ne devra étre constaté aucun bruit tel que vibration, sifflement ou
coups de bélier.

En cas de constatation de bruit en provenance des canalisations I'Enfrepreneur sera fenu
de faire les améliorations nécessaires y compris les fravaux occasionnés par les
modifications.

En cas de constatation d'appareils ou de robinetterie défectueux, I'Entrepreneur devra
le remplacement de ceux-ci par d'autres du méme type et répondant aux conditions
stipulées au marché.

Les différents appareils mécaniques mise en ceuvre en locaux techniques devront étre
suffisamment silencieux pour qu'il soit impossible d'en déceler le fonctionnement dans
tout local immédiatement contigu au local technique intéressé.

1.26.9 Essais des moyens de lutte contre l'incendie

Les essais seront exécutés selon les exigences des réglementations en vigueur et des
demandes des autorités compétentes.

1.26.10 Essais de régulation, des dispositifs et organes de sécurité

Ces essais sont destinés & vérifier que les régulations, dispositifs automatiques, organes
de sécurité, alarmes et équipements similaires fonctionnent correctement.
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1.26.11 Essais a chaud ou en circulation

Les essais de dilatation sont effectués au cours de la période de fonctionnement
correspondant aux essais & chaud.

L'installation froide est portée d la température maximale gu'elle est normalement
susceptible d'atteindre. Cette température est maintenue pendant une heure.

Pendant ces essais, les vérifications portent principalement sur les points suivants :

e les appareils d'émission de chaleur ne se déplacent pas anormalement sur les
supports,

e les dilatateurs se font liborement et sans bruit, sans créer de contre pentes ni donner
lieu & des efforts anormaux sur les supports, les corps de chauffe, les organes de
fixation et assemblages, etc.

1.26.12 Essais de circulation des fluides

Ces essais sont effectués, 'installation étant réglée et les appareils de circulation en

marche ; la température de départ est fixée & 60°C minimum.

Les vérifications portent principalement sur les points suivants :

e lacirculation s'établit rapidement et de maniére comparable dans tout le réseau et
dans tous les appareils d'émission,

e aprés un temps normal de mise en régime, la température moyenne des appareils
d’'émission de chaleur est correcte,

e |a circulation doit s’effectuer silencieusement,

e |a circulation est stable et n'est pas perturbée par des manoceuvres des vannes ou
des robinets.

La vérification de la température moyenne des appareils d'émission de chaleur peut
étre répétée au cours de la marche a la température maximale.

1.26.13 Désinfection de I'installation et analyses d’eau

L'Entreprise a la charge de I'entreprise titulaire des présents tfravaux devra faire procéder
a la désinfection et au ringcage des installations de distribution d'eau froide et chaude,
conformément aux dispositions du Réglement Sanitaire et fournir un certificat de
désinfection.

De plus, apres le traitement et aux fins de contréle, il devra faire analyser I'eau froide a
ses frais par un laboratoire agréé.

Il sera réalisé par batiment a la charge de I'entreprise titulaire des présents travaux :

e 1 analyse d'eau en pied d'immeuble, aprés compteur,

e En plusieurs points de puisage a définir avec la maitrise d'ceuvre et notamment sur
le local le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d'eau du b&timent ainsi
que sur le local choisi aléatoirement.

Le résultat de cette analyse sera remis, dans les délais indiqués, en trois exemplaires au
Maitre d'Ouvrage.

En cas de d'écarts constaté, la maitrise d'ouvrage devra mener les actions nécessaires
pour que |'entreprise leve ces derniers.
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1.26.14 Controles divers

Outre les essais mentionnés ci-dessus, seront effectués divers contréles intéressant le

confort ou la sécurité des usagers :

e essais de fonctionnement des installations dans leur ensemble permettant de vérifier
les hypothéses de calcul.

1.26.15 Obligation de résultat

Pour chacun des essais, si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur
sera tenu d'effectuer dans le délai fixé par le Mdaitre d'CEuvre tous remplacements,
réparations ou adjonctions nécessaires.

Aprés exécution de ces travaux, et sur demande de I'Entrepreneur de nouveaux essais
seront effectués jusqu’'a satisfaction complete.

1.27 RECEPTION
1.27.1 Généralités

La réception de l'installation sera prononcée :
e en conformité avec les documents Marché,

e aprés la réalisation des essais d'étanchéité, de circulation de mise en température,
des ventilations, de régulation et de dilatation,

e aprés vérification quantitative prouvant une installation compléete et conforme au
Marché,

e qaprés un mois de fonctionnement normal, le procés-verbal relatant les essais et
vérifications sus désignés, constituera la réception s'il ne présente pas de réserves.

Tous les essais, le matériel, la main d'ceuvre, les combustibles eaux, électricité, les proces-
verbaux, sont a la charge de I'entreprise titulaire des présents travaux.

1.27.2 Avis d'achévement des travaux

Il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme d'imprimé (Avis
d'Achévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage.

A la réception de celui-ci, une date sera déterminée par le Maitre d'Ouvrage.
A cette date, tous les ouvrages devront étre exécutés.

1.27.3 Procés-verbal de réception

A lissue de cette visite sera établi un procés-verbal qui engendrera une décision du
Maitre d'Ouvrage, de recevoir avec ou sans réserve l'installation.

Dans le cas ou linstallation serait terminée mais les réglages ne donneraient pas
satisfaction, la réception serait prononcée avec réserves.

Un délai complet d'achévement sera prescrit dans la décision du Maitre d'Ouvrage.
Une deuxieme visite aura lieu en vue de la levée des réserves, a la suite de laquelle un
proces-verbal sera établi, qui conduira & la décision du Maitre d'Ouvrage de prononcer
la réception.

1.27.4 Entrée en possession du Mditre d'Ouvrage
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1.28

1.29

1.30

1.30.1

Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des ouvrages lors de la premiére visite de
réception, si celle-ci est prononcée sans réserve.

L'Entrepreneur fournira les résultats détaillés obtenus lors de la période de
fonctionnement de deux semaines réservées pour les réglages et les essais.

De méme, il fournira toutes les pieces définies au paragraphe 1.19. "Documents G
remettre".

ASSISTANCE TECHNIQUE

A partir de la réception, le Maitre d'Ouvrage (et son exploitant éventuel) prend en
charge les installations avec l'assistance d'un représentant de l'entrepreneur, qui est
chargé de la mise au courant du personnel d'exploitation et de la surveillance du
matériel dans le cadre de sa garantie.

Cette assistance technique durera 1 mois & une date qui sera définie en accord avec le
Maitre d'Ouvrage.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE

L'obligation de garantie en raison des vices de construction, est régie principalement par
les dispositions du Code Civil résultant de la Loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 et insérées dans
les Articles L 111-11, L 111-13 & L 111-20 du Code de la Construction et de I'Habitation
(Code Civil : Articles 1792, 1792-1 & 1792-6 et 2270).

Les modalités d'application du titre Il de cette Loi "de I'assurance obligatoire des travaux
du batiment", sont fixées par le Décret n° 78-1093 du 17 Novembre 1978 et par 'Arrété du
méme jour.

GARANTIES

Garanties de fourniture

e Le matériel et les matériaux mis en ceuvre sont neufs, de premiere qualité, conformes
aux normes francaises. Tout matériel ne présentant pas les qualités désirables et ne
répondant pas aux réglementations ou spécifications techniques est soumis &
I’approbation du Maitre d'CEuvre avant emploi.

e Tous les appareils sont neufs et d'origine justifiont le choix de la marque. Les
étiguettes ne peuvent étre enlevées qu'aprés constat de la provenance et du
classement.

Dans tous les cas, avant toute commande, I'entreprise est tenue de soumettre &
I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Mdaitre d'ouvrage des échantillons de tous les
matériels a installer. Les gaines d'extraction sont en téle galvanisée spiralée.

Le matériel fourni par I'Entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction ou
de matiére, pendant une durée d'un an a partir de la date de réception.
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1.30.2 Garantie de fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d'un
an d partir de la date de réception.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu :

de remédier aux incidents de fonctionnement, par des travaux confortatifs,
de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels qu'elle qu'en soit la nature.

1.30.3 Garanties d'exploitation

L'Entrepreneur garantit, en outre, que linstallation réalisée par lui, correspond &
toutes les caractéristiques énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu'a celles
précisées par lui dans les documents d'exploitation et au présent C.C.T.P.

1.31 LIMITE DE PRESTATIONS

I'Entreprise en charge des présents travaux doit I'ensemble des prestations nécessaires a
assurer le parfait achévement et le bon fonctionnement de ses installations, en particulier

1.31.1

Généralités des travaux « plomberie »

I'Entreprise titulaire des travaux devra les prestations, non limitatives, énumérées ci-apres :

Les plans de percements et réservations et toutes les informations nécessaires aux
autres corps d'état pour une parfaite exécution des fravaux non compris énumérés
ci-apres.
Les transports, déchargement, stockage et manutention de tous les matériaux sur le
chantier.

La mise en ceuvre de I'intégralité des fournitures, ainsi que I'exécution des travaux
divers et décrits précédemment, le repérage de tous les circuits.

Toutes les matieres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures a
I'exception de I'eau et de I'électricité.

Les fravaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

Le dossier de fin d'affaire avec notice de fonctionnement et d’entrefien et
également les plans et schémas d'installation du matériel et des accessoires de
rechange.

La fourniture du matériel nécessaire aux vidanges des réseaux.

Le nettoyage des équipements et des locaux techniques, ainsi que I'enlévement
des gravois, déchets et emballages avec sujétion de tri sélectif.

Les études de chantier et les documents justificatifs, tel que note de calculs quelles
qu’elles soient.

Les études, les plans de fabrications.

Les modifications pour mises en conformité avec les conditions imposées.
Les réglages, essais et mises au point des installations.

L'assistance a la réception des installations.

Le dossier des ouvrages exécutés.

Tout ce qui est nécessaire, d'une maniere générale, a la bonne marche des
installations.
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1.31.2 Limites de prestations des travaux « gros ceuvre »

Est AU par I'Entreprise tfitulaire des travaux « Plomberie »

Les percements et calfeutrements inférieurs ou égaux a 15x15cm.
Les percements et calfeutrements inférieurs au @100mm intérieur.

Les percements et calfeutrements pour tous murs ou planchers d'épaisseur inférieure
ou égale a 20 cm et de compositions brique, parpaings creux, carreaux de platre,
etc.

Les calfeutrements qui n'auraient pas été demandés en temps utile, et les
calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois.

Les fournitures, fravaux et modifications consécutifs de tous les éléments ferreux des
installations.

Les plans de réservations cotés.

L'indication des dimensionnements et des passages des installations de Plomberie.
La demande des réservations dans les ouvrages béton ;

La fourniture et la pose des pompes de relevage dans les puisards de la sous-station,
le bassin de rétention et en sortie du séparateur d'hydrocarbure.

Les réseaux extérieurs d'alimentation d'eau sanitaire cheminant dans la tranchée
réalisée par I'Entreprise en charge des travaux VRD.

Sortir les canalisations intérieures EU et EP a 1,0 métre des parois extérieures du
batiment pour raccordement sur regard du GO.

Les réseaux sous dallage série assainissement pour les différents sanitaires, et les
réseaux d'évacuation haute température pour I'évacuation des siphons et
caniveaux de la cuisine.

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux Gros CEuvre

la réalisation des réservations et socles.

la construction des locaux techniques, du bassin de rétention et la construction des
puisards en chaufferie sous-station.

La réalisation de canalisations enterrées sous le batiment, cis réseaux eaux grasses
La fourniture et la pose des avaloirs en parking.

La fourniture et la pose d'un séparateur d'hydrocarbure.

la réalisation des réservations dans les ouvrages bétons.

Toutes les réservations et les calfeutrements dans les ouvrages de béton (murs
bétons, dalles, etc.)

Tous les percements et calfeutrements supérieures ou égaux au @100mm intérieur.
Tous les percements et calfeutrements supérieurs au 15x15cm.
Les franchées et remblais des réseaux d'alimentation eau,

Les raccordements entre les sorties des canalisations EU et EP & 1,0 meétre des parois
extérieures du batiment et les réseaux extérieurs restent d la charge du GO,

Tous regards pour visite des réseaux.
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1.31.3 Limites de prestations des travaux « étanchéité »

Est AU par I'Entreprise tfitulaire des travaux « Plomberie »

Toutes les indications nécessaires a I'Entreprise en charge des travaux Etanchéité
concernant les sorties en terrasse et les entrées d'EP,

Les sorties a I'air libre des ventilations primaires et éventuellement secondaires des
chutes EU/EV.

Les descentes d'E.P. pour les parcours verticaux, et de toutes distributions intérieures
jusqu'en limite du batiment. Ces réseaux d'eaux pluviales seront calorifugés en vue
d’éviter la condensation, et du respect des exigences acoustiques

Est dO par I'Entreprise titulaire des tfravaux étanchéité

Les raccordements et reprises d'étanchéité aux pourtours des sorties des ventilations
primaires et secondaires,

Les protections, par chapeaux fronconiques et grillages, des ventilations primaires,
Les moignons ou entrée d'eau, compris crapaudines,

Les raccordements d'Etanchéité aux pourtours des siphons de sol dans le cas de
locaux étanchés,

1.31.4 Limites de prestations des travaux « couverture »

Est d0 par I'Entreprise titulaire des tfravaux « Plomberie »

Toutes les indications nécessaires a I'Entreprise en charge des travaux couverture
concernant les sorties en terrasse et les entrées d'EP,

Les sorties & I'air libre des ventilations primaires et éventuellement secondaires des
chutes EU/EV.

Les descentes d'E.P. pour les parcours verticaux, et de toutes distributions intérieures
jusqu’en limite du bétiment. Ces réseaux d'eaux pluviales seront calorifugés en vue
d'éviter la condensation, et du respect des exigences acoustiques

Est dO par I'Entreprise titulaire des fravaux étanchéité

Les différents chenaux selon carnet de détail architecte
Les protections, par chapeaux fronconiques et grillages, des ventilations primaires,
Les moignons ou entfrée d'eau, compris crapaudines,

Les raccordements d'Etanchéité aux pourtours des siphons de sol dans le cas de
locaux étanchés,
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1.31.5 Limites de prestations des travaux « menuiseries intérieures »

Est AU par I'Entreprise tfitulaire des travaux « Plomberie »

e Les plans d'exécution avec implantation des trappes de visite et des renforts
nécessaires d ses ouvrages.

e Leraccordement et la robinetterie de tous les appareils sanitaires.
e Les meubles haut et bas pour les différents offices, etc.,

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux Menuiserie intérieures

e Toutes les trappes de visite dans les gaines techniques,
e L'ensemble des gaines techniques.

1.31.6 Limites de prestations des travaux « cloisons doublages » « faux plaf. »

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux « Plomberie »

e Les plans d'exécution avec implantation des trappes de visite et des renforts
nécessaires d ses ouvrages.

Est AU par I'Entreprise fitulaire des travaux Cloisons doublages ou faux plafond

e Tous les renforts dans les cloisons légeres,

e Toutes les trappes de visite dans les faux-plafonds nécessaires pour accéder aux
vannes,

e Réaliser les découpes et réservations nécessaires aux emplacements désignés par
I"Entreprise en charge des travaux Plomberie sur ces plans.

e Les soffites de dévoiement des réseaux.

1.31.7 Limites de prestation des travaux « serrurerie »

Est d0 par I'Entreprise titulaire des tfravaux Serrurerie
e Toutes les protections des tuyauteries jusqu'a 2 métres de hauteur.

Est AU par I'Entreprise fitulaire des travaux « Plomberie »
e Le support de ses propres équipements dans les locaux techniques, pour les
appareils sanitaires sur cloisons Iégéres conformément au DTU 60.1

1.31.8 Limites de prestations des travaux « électricité »

Est A0 par I'Entreprise titulaire des fravaux « Plomberie »

e Toutes les indications nécessaires a I'Entreprise en charge des présent travaux pour
la mise en place des attentes devant étre utilisées par I'Entreprise en charge des
présent fravaux,

e Toutes les protections d'appareils fournis et mis en place par I'Entreprise en charge
des présent fravaux y compris les coupures de proximité,

e Toutes les liaisons équipotentielles.

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux Electricité
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e Les attentes électriques pour les différents équipements de I'entreprise titulaire des
fravaux Plomberie

e Les attentes pour mise d la terre.

1.31.9 Limites de prestations des travaux « peinture »

Est A0 par I'Entreprise titulaire des fravaux « Plomberie »
e La peinture antirouille de tous les ouvrages métalliques non galvanisés.

e Lesretouches de peinture appropriées sur les matériels prépeints en usine.
e Lesrepérages conventionnels des tuyauteries et vannes.

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux peinture
e Les peintures de finition sur les canalisations apparentes.

e Les peintures des soffites.

1.31.10 Limites de prestations des travaux « chauffage / ventilation »

Est AU par I'Entreprise fitulaire des travaux « Chauffage - Ventilation »
e Lesraccordements des réseaux chauffage depuis les attentes EF correspondantes,

e Lescandlisations de vidange et de purge depuis les réseaux de chauffage jusqu'aux
aftentes EU correspondantes,

e Les traitements spécifiques des eaux et des circuits de chauffage,

Est AU par I'Entreprise titulaire des travaux Plomberie
. Le raccordement en eau froide de ville de la chaufferie,

e La distribution et le bouclage du réseau ECS d proximité des points de puisage vy
compris pompe de recyclage
e Les attentes EU pour les évacuations des condensats.
e La production d'ECS via une production d’eau chaude de type semi instantanée
e Pour chaqgue installation collective de puissance > a 70 kW :
o Une atftente EF avec protection de type BA comprenant :
Deux vannes d'isolement (amont en aval),
Un filtre & tamis avec robinet de chasse,
Un disconnecteur & zones de pression différente non contrélables.
Une attente siphonnée EU.

o O O O

1.31.11 Limites de prestations des travaux « VRD »

Est A0 par I'Entreprise titulaire des tfravaux VRD

e Lestranchés pour les réseaux Gaz eau potable Eu EP, compris terrassement, grillage
avertisseur, remblais pour les alimentations en eau enterré hors emprise des
batiments

e L'ensemble des réseaux EU AEP et EP enterré, hors emprise des bétiments
e L'ensemble desréseaux gaz en extérieur,

e Lafourniture et la pose des séparateurs hydrocarbures

e Les fosses pour les séparateurs hydrocarbure

e Bassin de rétention

e Leréseau d'eau potable en extérieur en licison entre le b&timent Rue et batiment
Cour
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Est d0 par I'Entreprise titulaire des fravaux Plomberie

e L'ensemble des réseaux d'eau potable intérieur en limite de propriété en infra du
batiment Rue et intérieur des différents ouvrages.

e Le dimensionnement de I'ensemble des réseaux extérieurs (EU/EP/EFS) et intérieur
des différents batiments, et la validation des plans VRD en termes de réseaux
extérieurs

e Lafourniture et la pose du séparateur a graisse situé en infra du batiment Rue

e Les pompes de relevage pour les eaux pluviales situées dans le bassin de rétention
cis coffret de commande avec permutation automatique

e Les pompes de relevage des différents séparateurs hydrocarbure
e Lafourniture et la pose du séparateur & graisse dans le batiment Rue en sous-sol
e Les pompes de relevages eaux chargées en sous-sol du batiment Rue

e Lespompes de relevage EUG depuis le séparateur & graisse en sous-sol du batiment
Rue

1.31.12 Limites de prestations avec GRDF

Est d0 par I'Entreprise titulaire des fravaux « Plomberie »

e Lafourniture et la pose de coffret de coupure détente, et de comptage

e Lesréseaux de qualité acier gaz au droit de limite de batiment pour I'alimentation
de la chaufferie en sous-sol du batiment F,

Est 0 par le concessionnaire GRDF

e L'alimentation gaz jusqu'au coffret de coupure détente en limite de propriété.

Est d0 par I'Entreprise titulaire des tfravaux « VRD »

e L'ensemble des réseaux depuis le coffret de coupure détente comptage jusqu’'au
limite de batiment pour la chaufferie gaz,

1.31.13 Limites de prestations des fravaux « cuisine »

Est AU par I'Entreprise fitulaire des travaux « Plomberie »

e Les alimentations EFS EFA ECS, EU jusqu'au droit de chaque appareil, avec vannes
en attente et clapets anfi-pollution.

e Atftente eaux usées & 10 cm du sol avec té de dégorgement
e La production d’eau chaude sanitaire cuisine depuis le local chaufferie gaz

e La fourniture et la pose des appareils sanitaire pour les locaux personnels et leurs
raccordements sur les réseaux efs ecs eaux usées

e La fourniture et la pose de siphons de sol et caniveaux inox & panier indiqués sur les
plans du cuisiniste (en attente programme exhaustif)

e L'alimentation en eau froide adoucie th 5 pour la machine en laverie adoucisseur
e Leséparateur & graisse dans un espace technique dédié
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Est AU par I'Entreprise fitulaire des travaux « cuisiniste »

La fourniture et la pose de I'ensemble des équipements spécifiques au cuisiniste
(hors appareils sanitaires des vestiaires)

Les raccordements aux différentes attentes du cuisiniste

Le bilan fluides (efs efa ecs ecsa-débits d'extraction d'air -CFO/CFl avec repérage
des équipements)

Le plan d'implantation équipements cuisine avec indication des siphons, caniveaux
et leurs dimensions

Les adoucisseurs pour le fonctionnement des équipements cuisine

Les centrales de désinfection
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|2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1  AVERTISSEMENT
Les spécifications techniques qui suivent s'appliguent a la principale activité de la
Spécialité. L'Entrepreneur s'y référera utilement chaque fois que la description des
ouvrages de la présente Opération fera référence a une tache relevant de cette méme
Spécialité.
De méme, ces spécifications servent de support a toute modification ou variante du
Projet dans le cadre d'une évolution "chantier" de ce CCTP.

2.2 GENERALITES
Tous les dimensionnements donnés au cours du présent document sont & considérer
comme minimaux et devront étre augmentés si les résultats des calculs ou la
réglementation le justifient sans possibilité de modification du prix forfaitaire de
I'Entreprise.
L'entrepreneur vérifiera les hypothéses de calcul avant de s'engager dans toute
exécution et établira son projet d'exécution en fonction des Normes et Reglements en
vigueur lors des tfravaux.

2.3 SPECIFICATIONS D’EXPLOITATION

2.3.1 Réseaux de distribution
Toute la robinetterie et I'appareillage seront soigneusement repérés a I'aide d'étiquettes
gravées.
Les sens de circulation du fluide seront indiqués au pochoir sur les collecteurs.
Les schémas et plans de repérage de la robinetterie seront transmis en trois exemplaires
au Maitre d'Ouvrage & terminaison des travaux dont 1 reproductible.
Aufres documents :
e Certificat de désinfection et stérilisation des réseaux de distribution eau froide et eau

chaude sanitaire.
2.3.2 Matériels

Les fiches techniques de chaque matériel seront transmises au maitre d'Ouvrage en trois
exemplaires. Elles comporteront les indications suivantes :
e Nom et adresse du fournisseur,

e Nature et description des opérations d'entretien et d'exploitation,
o Référence et type de matériel installé.
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233

Repérage

2.3.3.1 Robinetterie

Les étiquettes de repérage sont réalisées en dilophane gravé de couleur bleue pour I'EF
et rouge pour I'ECS et le chauffage d'un diametre minimum de 40 mm avec
numérotation de 15 mm sur fond blanc.

Fixation au volant de vanne par chainette inoxydable.

2.3.3.2 Fléchage, teintes conventionnelles

24

241

Fléchage des sens de circulation du fluide par peinture blanche ou noire réalisée au
pochoir sur les collecteurs avec indication de la nature du fluide.

Peinture ou bague de repérage de couleur bleue sur les collecteurs de distribution.

En pied de chaque colonne, de chaque chute ou descente, de chaque vanne, il sera
prévu une plaque gravée de couleur bleue et gravure blanche.

Cette plaque indiquera la nature du fluide et le numéro de la colonne, de la chute ou
de la descente concernée conformément aux documents d'exploitation remis par
I'Entreprise, ainsi que la liste des appartements qui se rattachent d la colonne concernée
ou a la vanne correspondante.

Les plaques seront fixées par chainettes sur les canalisations ou vissées sur le mur proche
de la candlisation concernée.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE PLOMBERIE

Robinetterie et accessoires

2.4.1.1 Généralités

Tous les organes tels que vannes, clapets, soupapes, efc., seront choisis en fonction de
leur utilisation et de leur compatibilité avec les tuyauteries sur lesquelles ils seront installés
et les fluides qu'ils contréleront. lls seront de plus tous certifiés NF robinetterie de béatiment.

Tous les robinets et appareils accessoires devront étre facilement démontables et
accessibles depuis les parties communes ou par I'intermédiaire de trappe de visite dans
le cas de passage en gaine ou faux-plafond.

Tous les robinets qui seront situés dans les galeries et locaux techniques d plus de 2,5 m
de hauteur devront étre équipés de volant de manoeuvre a chaine.

Nous rappelons que tous les dispositifs de commande (thermostats, etc.), les dispositifs
d'arréts d'urgence (ex: robinet de barrage d'eau, etc.), de manceuvre doivent éfre
situées & une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol et accessibles et manceuvrables
en position « debout » et « assis »

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 42/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

Les commandes des vannes ne sont en aucun cas dirigées vers le bas.

Toute la robinetterie d orifices taraudés est montée avec raccords union démontable.
Le diametre minimal de la robinetterie est égal au diametre du tube ou de I'orifice de
I'appareil.

DN <50: Raccordements filetés,
Tous les organes devront pouvoir étre démontés (raccord union),

DN > 50: Raccordements par brides soudées.
2.4.1.2 Robinets a soupape

lls pourront étre utilisés comme organes d'obturation et de réglage des débits.
2.4.1.3 Robinets vannes

lls pourront étre utilisés comme organes de fermeture par tout ou rien, mais ne pourront
jamais étre utilisés pour effectuer des réglages.

lls seront & tige 4 vis extérieure chaque fois qu'il y aura nécessité de visualiser rapidement
et sans ambiguité leurs positions d'ouverture ou de fermeture.

Ce sera notamment le cas chaque fois qu'un robinet vanne sera installé :
e Immédiatement en aval d'une pompe,

e Surunréseau de protection incendie.
2.4.1.4 Robinets a boisseau sphérique

lls pourront étre utilisés comme organes de fermeture par tout ou rien, mais ne pourront
jamais étre utilisés pour effectuer des réglages.

Leur emploi sera limité aux diametres inférieurs & 50 mm.
En position de fermeture, leur poignée de manceuvre sera en position orthogonale par
rapport a I'axe longitudinal de la canalisation correspondante.

En montage vertical, la fermeture devra toujours s'obtenir par abaissement de la
poignée de manoceuvre.

Locadlisation : sur chaque circuit principal, sur chaque local, au droit de chaque
équipement

2.4.1.5 Robinets a papillon

lls pourront étre utilisés comme organes d'obturation et de réglage des débits.
Corps & oreilles de centrage.

Poignée indexable pour les robinets de @ < d 150 mm
Réducteur manuel pour les robinets de g > d 150 mm

2.4.1.6 Robinet de puisage

. Robinet droit
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Robinet en laiton poli diamétre 15 ou 20 avec téte cache entré posée sur douille
applique en laiton poli avec queue a scellement.

Prévoir un robinet d'isolement & boisseau sphérique et un clapet antipollution & chaque
robinet de puisage.

Implantation suivant plans techniques.
2.4.1.7 Anti-bélier
e  Sur distribution :

Amortisseur de coup de bélier du type pneumatique construction en acier avec
revétement intérieur anticorrosion et membrane en butyl de qualité alimentaire.

Raccordement au réseau parrobinet  boisseau sphérique d'isolement en laiton matrice
avec bille en laiton chromé et joint d'étanchéité en téflon.

e Sur colonne montante :

Amortisseur de coup de bélier du type pneumatique construction en acier avec
revétement intérieur anticorrosion et membrane en butyl de qualité alimentaire.

Raccordement au réseau par robinet & boisseau d'isolement en bronze et manceuvre &
carré.

2.4.1.8 Clapet de retenue anti-poliution

Corps en bronze pour modeles taraudés et en fonte pour modéle brides.

Etanchéité par joint élastomére, ressort de rappel inoxydable. Orifices taraudés en
amont et aval du clapet de robinet de puisage & téte cache entrée ou robinet purgeur
d pointeau d bec cannelé avec manoceuvre & carré.

2.4.1.9 Robinet de purge ou vidange

Robinet quart de tour avec sur la sortie un bouchon d chainette, marque La Robinetterie
Industrielle ou techniquement équivalent.

2.4.1.10 Filtre pour raccordement général

Corps en bronze raccordement & brides PN 10, élément filirant en matiére synthétique
finesse de filtration 100 microns, pression de service mini maxi = 2,5 - 10 bars. Le filtre sera
équipé d'un by-pass pour une maintenance sans coupure.

2.4.1.11 Filire pour raccordement privatif
Filtre & tamis corps en bronze pour modeles taraudés et en fonte pour modéles & brides.
Tamis en acier inoxydable.

2.4.1.12 Détendeur

Réglage par ressort, corps et chapeau en bronze, ressort en acier cadmié. Manchons
taraudés jusqu’'da DN 50, raccords & brides PN 16 pour diamétre supérieur & DN 50.
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2.4.1.13 Clapets

lls seront utilisés au refoulement des pompes dans le cas de pompes en paralléle, ainsi
que sur les circuits, au titre de retenue.

DN < 50: Corps laiton
Clapet d battant laiton

DN >50: Type extra plat
Montage entre brides

Clapet d battant acier

Corps acier

Joint encastré EPDM

Toutes les précautions seront prises quant au positionnement de ces matériels afin

d'éviter tout dysfonctionnement.

2.4.1.14 Compteur d'eau

e Fluide : eau froide,

e Affichage : chiffres sauteurs,

e  Eqguipement : émetteur a impulsion télé-relevable.
e Classe C

2.4.1.15 Disconnecteur hydraulique

Cela concerne le remplissage des circuifs.

Corps en bronze jusqu'au diameétre 80 et en fonte pour les diamétres supérieurs. Pieces
internes et boulonneries en acier inoxydable. Garniture d'étanchéité en élastomere
qualité alimentaire.

Mise a I'atmosphére de la chambre de décompression et de la vidange par entonnoir
a écoulement visible. Robinets de contrble permettant la vérification des trois zones de
pression.

Les installations concernées ne doivent pas permettre un quelconque retour vers le
réseau d'eau potable, d'eau des circuits ou des produits introduits dans ces circuits.

A cet effet, on installera un dispositif de disconnection & zone de pression réduite
contrélable agréé parle C.S.1.B.

Les disconnecteurs assureront la disconnection au moyen de ftrois sécurités
indépendantes réglementaires, c'est-a-dire deux clapets de non-retour et une soupape
d'évacuation & l'air libre.

Le disconnecteur sera protégé par un filtre & tamis.

L'évacuation de la soupape sera canalisée.
2.4.1.16 Manomeétre
e Equipé d'unrobinet d'isolement et de purge.

e Laplage de mesure sera adaptée a I'amplitude des pressions mesurées.
e Installation en amont et aval des pompes, échangeurs, filtres.
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e Lessystémes de mesure différentielle sont acceptés.

2.4.1.17 Manchon anti-vibratile

Tous les appareils susceptibles d'émettre des vibrations seront équipés de manchons anti-
vibratiles & bride uniguement

Corps en caoutchouc armé.

2.4.1.18 Filtres d'eau

Les filtres sont du type & tamis en acier inoxydable. lls sont équipés d'une tubulure de
vidange munie d'un robinet d boisseau sphérique, bouchonné.

Les corps et couvercles sont en acier. Des fleches indiquent le sens de circulation du
fluide.

2.4.1.19 Circulateur double ACS

24.2

e Pompe a vitesse variable de classe A : [EE < 0,25. Conforme aux exigences ERP
e  Fonctionnement des pompes mis & I'arrét si pas de demande.
e Conception monobloc.

e Un moteur en secours de l'autre (permutation automatique sur défaut et sur durée
de fonctionnement).

e Deux pompes centrifuges montées dans un corps unique.

e Vitesse de rotation maximum : 1450 Tr/mn.

e Circulateur électronique a débit variable avec optimisation du point de
fonctionnement (marche/arrét, mode de pilotage AP constant, AP variable, ralenti
automatique, et réglage de la vitesse).

e Plague d'obturation permettant le fonctionnement apres enlévement d'une des
deux pompes.

Distribution EF et ECS

2.4.2.1 Tube en apparent, en soffite et en gaine technique

e Lestubes seront conformes d la norme NFA 51120.
e Lestubes d'une épaisseur inféricure d 01mm sont interdits.
e La pose sera faite conformément aux prescriptions du DTU 60.5. et DTU 60.1

L'assemblage des canalisations pourra étre réalisé soit par des raccords & braser par
capillarités (NFE 29.591) soit par des raccords mécaniques (NFE 29.511, 512, 513 et 29532)
ou par des raccords mixtes pour la licison avec d'autres matériaux (laiton matricé pour
acier-cuivre...).

Les métaux d'apport pour soudage (vidange) et brasage (alimentation) seront
conformes a la norme NFA 81.362.

2.4.2.2 Tube encasiré en dalle

e Les candlisations encastrées seront réalisées en tube polyéthylene réticulé haute
densité sous fourreau annelé conforme & la norme NFC 68.105.

e Lamise en ceuvre sera effectuée suivant les recommandations du fabricant, les avis
tfechniques et selon DTU 65.10.
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e Lesassemblages entre canalisations et appareils dont I'entretien nécessite la dépose
doivent permettre cette dépose.

e Les raccords mécaniques doivent étre accessibles. Les seuls assemblages
inaccessibles autorisés sont les piquages réalisés, uniquement en chape, & partir de
raccords indémontables et situés a l'aplomb de la robinetterie des appareils
sanitaires, ils doivent étre protégés s'ils sont métalliques.

D'une maniere générale, les appareils sanitaires sont raccordés individuellement & partir
de la nourrice de distribution.

RAPPEL :
Il sera prévu la fourniture et pose dans chaque appartement d'une vanne de coupure
générale de I'arrivé d'eau froide avant la distribution intérieure.

2.4.2.3 Fourreaux

Gaine isolante en aggloméré & base d'élastomére parfaitement ajustée au diamétre
extérieur de la tuyauterie.

2.4.2.4 Colliers supports

Les canalisations seront maintenues sur des supports métalliques & la charge de
I'Entreprise titulaire des présents travaux. Les canalisations seront maintenues par des rails
en acier galvanisé de dimensions appropriées suivant le nombre de tube & fixer.

Montage des rails par des vis.
Les tubes seront maintenus par des colliers isophoniques.

2.4.3 Calorifuge
2.4.3.1 Type protection thermique du réseau ECS

L'isolation du réseau ECS sera d minima de classe 4 au sens de la RT 2012 sur tout leur
PArcours.

Les canalisations seront pré-isolées au montage afin de limiter au maximum la découpe
de l'isolant.

2.4.3.2 Type protection thermique du réseau EF, EU, EV et EP

Calorifuge par isolant flexible a structure cellulaire fermée, marque ARMSTRONG ou
équivalent, type Armaflex HP 13 mm.

A prévoir pour :

. Réseaux EF dans les volumes de toute nature ouvrant directement sur I'extérieur.

. Réseaux EU, EV, EP dans les volumes de toute nature ouvrant directement sur
I'extérieur.

2.4.3.3 Type anti-condensation

Calorifuge par isolant flexible a structure cellulaire fermée, marque ARMACELL ou
équivalent, type Armaflex HP 9 mm.

A prévoir pour :
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244

e Réseaux EF autres que ceux énumérés ci-dessus en gaines techniques ou coffrages.

e Réseaux EP en gaines techniques ou coffrages dans les deux premiers niveaux
fraversés.

Raccordement des appareils

2.4.4.1 EFetECS

Les canalisations de raccordement seront en cuivre, posées en rampes basses, pente
vers les orifices de puisage ou les purgeurs.

Ces canalisations seront raccordées aux robinetteries des appareils.

Les assemblages sur les baionnettes des robinetteries se feront par brasure.

2.4.4.2 Branchement des cellules et points de puisage

Chaqgue branchement d'évacuation comportera une culotte simple ou double & 45° ou
63° et selon les cas un coude au 1/8. La culotte ou le coude comporteront un bouchon
plein avec orifices préformés.

Les raccordements se feront par joints collés ou coulés.

2443 EU-EV

245

Les collecteurs d'évacuation desservant les appareils sanitaires seront posés en rampe
basse et équipés de bouchons de dégorgement.

Seront prévus des tés de tringlage sur les tuyauteries de raccordement aux chutes.

Tous les raccords et pieces annexes telles que coudes, branchements culottes, tampons
hermétiques seront prévus et posés de facon a ne géner en aucun cas I'écoulement de
la veine liquide.

La pose et I'emplacement des tampons hermétiques seront particulierement soignés. Ils
seront attachés a la tuyauterie et le diamétre de leur ouverture devra étre au moins égal
a celui de la canalisation sur laguelle il est installé. Tous les pieds de chute et de descente
devront étre systématiquement équipés ainsi que sur les parcours horizontaux de tous les
changements de direction et de toutes les parties droites d'une longueur supérieure a 15
m.

Spécifications de mise en oceuvre EF et ECS

2.4.5.1 Tube cuivre

Les tubes en cuivre seront conformes aux normes NF A 51.120, NF A 53.501 et NF A 68.201.
Les canalisations en tube cuivre apparent seront du type "écroui" et seront assemblées
par emboiture soudée et brasée. Les coudes seront exécutés soit a froid d la cintreuse,
soit & chaud le tube empli de sable.

Quand plusieurs tuyauteries emprunteront le méme parcours, I'écartement entre celles-
ci devra rester uniforme aussi bien dans les parties rectilignes que dans les coudes.
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Les piquages seront exécutés par percement de la tuyauterie principale et assemblage
par brasage du tuyau dérivé.

Le supportage des tuyauteries sera réalisé par colliers d contrepartie démontable genre
MUPRO a visser ou & sceller suivant les matériaux.

Fixation par colliers a contrepartie démontable & pattes de fixation et rosaces
d'écartement avec interposition de bagues intercalaires résilientes en élastomere.

La distance maximum entre deux colliers ne sera jamais supérieure a 1,5 meéetre.
L'espacement entre les colliers de fixation ne sera pas inférieur a 0,80 m pour les
diameétres inférieurs a 16 mm et 1,3 pour les diaméetres supérieurs.

Les effets de la dilatation seront absorbés par le tfracé des tuyauteries ou par des lyres,
en particulier dans le cas des tuyauteries encastrées sous cintroplast.

Les canalisations en tube cuivre encastré en dalle sous fourreau seront du type "recuit",
sans soudure dans les parties encastrées.

Aucune canalisation en cuivre ne doit étre placée en amont d'une canalisation en acier
galvanisé. Dans un circuit bouclé, il est interdit de mélanger ces 2 matériaux.

Le raccordement d'un tube en cuivre d un réseau galvanisé ne doit pas se faire par
brasage ou soudo-brasage direct. On utilisera une piece intermédiaire sur laquelle sera
assemblé par vissage le tube acier galvanisé et ou le tube cuivre sera raccordé par les
moyens traditionnels.

2.4.5.2 Tube PER

Tube PER sous avis technique monté en gaine PVC souple type ICO incorporé dans le
dallage avec un jeu de 30%. L'Entreprise devra toutes les sujétions permettant la
fraversée des joints de dilatation ou de rupture.

Aucun raccord ou assemblage ne sera effectué sur les parcours incorporés.

L'arase supérieure du fourreau devra étre recouverte par les matériaux de maconnerie
d'une épaisseur de 3 cm au minimum. Le fourreau sera soigneusement calé afin d'éviter
tout déplacement lors du coulage de la dalle.

Les fourreaux devront sortir de 3 cm minimum de la boite d'incorporation ou sol fini la
sortie devra étre parfaitement verticale.

Les extrémités des tubes en attente devront étre protégées des chocs et soigneusement
bouchonnés. Les passages de portes seront évités.

I'Entreprise fitulaire des présents travaux devra prévoir les raccords spécifiques PER cuivre
et la fourniture et pose des équipements.

L'Entrepreneur devra se concerter avec I'électricien pour éviter les chevauchements de
distribution. Pour des raisons évidentes de purge et de perte de charge, le réseau
plomberie aura la priorité du passage horizontal inférieur.

Lors de la mise en place du réseau en dalle, avant coulage de celle-ci, il sera laissé une

longueur de 60 cm incorporé dans un bloc de polystyrene pour permettre les rattrapages
sur les erreurs d'incorporation.
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2.4.5.3 Tubes et raccords en PVC

Les tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié (P.V.C.) seront sélectionnés
suivant les critéres ci-dessous définis sauf spécifications contraires au chapitre 4.

Tous les tubes et raccords devront bénéficier de la marque de conformité aux normes
francaises.

Les canalisations en matériaux plastiques ne doivent pas passer dans les locaux ou lieux
oU peuvent étre entreposés et utilisés des produits solvants organiques (trichlore, etc.).
Elles ne doivent pas non plus étre installées & proximité de sources de chaleur ou d'une
exposition intensive au rayonnement ultraviolet. Le tracé des canalisations doit éviter les
lieux de stockage d'hydrocarbure ; des précautions particulieres peuvent étre
nécessaires pour des canalisations enterrées situées a proximité. Il est interdit de les
peindre.

2.4.5.4 Distribution d'eau froide sanitaire

Tubes et raccords autorisés :
e Tube PVC-U suivant NFT 54-016,

. Raccords suivant NFT 54-029.

2.4.5.5 Sélection

Qualité : alimentaire

Couleur : gris/bleu foncé suivant A 605 de la NFX 08-002

PN 25 bar 16 bar
PMS a TMS c 16 bar 10 bar
25°C

@ ext. mm épaisseur mm épaisseur mm
20 2,3

25 2,8

32 3.6 2,4

40 4,5 3.0

50 5,6 3.7

63 4,7

75 5,5

90 6,6
110 8.1

PN = Pression Nominale
PMS = Pression Maximale en Service
TMS = Température Maximale en Service

2.4.5.5.1 Assemblage
Par collage suivant NFT 54-028/035/042 pour pose en aérien.

2.4.5.6 Robinetterie

Toute la robinetterie est accessible depuis les parties communes ou par l'intermédiaire
de trappe de visite dans le cas de passage en gaine.
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Les commandes des vannes sont facilement accessibles depuis le sol, hauteur maximale
2,20 m dans le cas contraire une échelle métallique fixe doit étre adjointe ou un dispositif

de commande a distance.

Les commandes des vannes ne sont en aucun cas dirigées vers le bas.
Toute la robinetterie d orifices taraudés est montée avec raccords union démontable.

Le diametre minimal de la robinetterie est égal au diaométre du tube ou de I'orifice de

I'appareil.

Les robinets de puisage sont situés a 1 meétre du sol. Les compteurs (manchette
compteur) en gaine sont au maximum a 0,90 m du sol du local et I'ensemble robinet,
manchette compteur, clapet antipollution doit étre facilement accessible a partir des

frappes de visite.

2.4.5.7 Réseaux d’'évacuation

24571

24572

Tubes et raccords autorisés
Tubes « FRIAPHON »,

Tubes PVC - L (PVC allégé) classe M1, suivant NFT 54 — 013,
Tubes PVC - U (PVC compact), classe M1, suivant NFT 54 - 017,
Tubes PVC composite, classe M1, suivant Avis Technique,

Raccords suivant NFT 54.030 et T 54.040.

Sélection

Type de pose EU/EV/EP

Aérien PVC - L série EU
PVC - U série EU
PVC Composite

Encastré ou enrobé PVC - U série EU

Enterré dans I'emprise PVC - U série EU

du bdatiment ou en
dehors de celle-ci
dans la limite du
domaine privatif

PVC Composite
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2.4.5.7.3 Evacuation particuliére

Tous les raccords d'évacuation des appareils sur les collecteurs sont réalisés dans le sens
de I'écoulement par tés type pied de biche. lIs partent des siphons des appareils pour
étre raccordés aux chutes.

Des tés de dégorgement sont prévus en bout de chausse collecteur.
Les receveurs de douche sont raccordés individuellement au collecteur de chute.

2.45.7.4 Evacuation PVC

Dans le cas de rejet d'eau usée a une température supérieure a 60°C, les collecteurs
seront obligatoirement en PVC (machines & laver le linge et la vaisselle, éviers, mise en
ceuvre conforme au DTU N° 60.41 octobre 73).

Les colliers de fixation sont métalliques & contrepartie démontable et & large surface de
contact ou en matiere plastique a auto-serrage. La fixation devra étre adaptée a la
nature du mur.

2.4.5.7.5 Chutes PVC
La mise en ceuvre des chutes en PVC sera conforme aux DTU N° 60.32 et 60.33.

Les instructions du fabricant concernant la mise en osuvre seront strictement observées.

Les chutes sont obligatoirement prolongées en ventilation « primaire » par un tuyau en
PVC dans la hauteur du dernier étage, d'un diametre correspondant a celui de la chute
et débouchant sur I'extérieur et raccordé au chapeau de sortie de terrasse (Le chapeau
de sortie n'est pas compris aux présents travaux).

Les chutes ne doivent pas avoir de diamétre extérieur supérieur ou égal a 125 mm.

Tout conduit réalisé en matériaux incombustibles ou en PVC M1 situé en coffrage dans
I'appartement ou dans les circulations horizontales devra avoir un renforcement.

La jonction des tuyaux réalisée par joint coulissant & double leévre assurant I'étanchéité
et la libre dilatation est maintenue en position par une bague en cliquetée.

Les culottes utilisées ont un angle maximum de 67°30 avec tampon de raccordement en
élastomere pré-perforé aux diameétres exacts des branchements des collecteurs
d'appareils.

Le raccordement en pied de chute sur les collecteurs généraux comporte
obligatoirement un tampon hermétique.

Les coudes en pied de chute sont en PVC renforcé dans le cas de raccordement sur un
réseau collecteur en PVC rigide. Les coudes au Y4 sont interdits.

Les canalisations passant en faux plafonds ou soffite des halls, des parties communes ou

privatives pour dévoiement des gaines verticales, sont calorifugées pour atténuer au
maximum les bruits d'écoulement.
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24.5.7.6 Collecteurs
Des tampons hermétiques sont prévus aux changements de direction et sur tous parcours
rectilignes de plus de 10 metres au pied de chague colonne et & chaque sortie du

batiment. lls sont positionnés de facon d étre toujours accessibles & partir des circulations
communes.

Les tampons sont parfaitement étanches et disposés de maniere & ne pas provoquer le
ralentissement de la veine liquide. Le diametre des ouvertures doit étre sensiblement égall
a celui des tuyaux sur lesquels elles sont aménagées. Les raccordements des chutes sur
les collecteurs généraux sont effectués par I'intermédiaire des coudes au 1/8éme.

La hauteur libre de passage sous les collecteurs ne sera pas inférieure a 2,05 m dans les
parties communes.

Collecteur d'évacuation PVC M1

Collecteur d'évacuation en PVC classement réaction au feu M1, assemblage par
emboitement et raccords collés, diamétre normal de fabrication :

e Petites évacuations : 32 & 50 mm,
e Grosses évacuations : 63 a 315 mm,

Collecteur d'évacuation en PVC

Collecteur d'évacuation en PVC, assemblage par emboitement et raccords collés ou
joints néopréne a lévre.
Diameétre nominal de fabrication :

e Petites évacuations : 32 a 50 mm,
e Grosses évacuations : 68 A 250 mm,
e DescentesEP: 50 a 200 mm

Les réseaux d'évacuation en PVC situés d moins de 1,5 m de hauteur dans les zones
communes devront étre protégés mécaniquement.

Les tuyauteries en PVC pour évacuation répondront aux normes NF T 54017 de décembre
1981.

2.4.5.7.7 Principes d'assemblage

L'ensemble des normes et recommandation des fournisseurs et constructeur devra étre
scrupuleusement respecté ainsi que I'ensemble des documents et textes réglementaires.
e Tube/tube:

Uniguement par collage suivant NF T 54.028 (L'adhésif devra bénéficier d'un Avis
Technique) :

e Tube/raccord:

e Parcollage

e Par bague d'étanchéité suivant NF T 54.037

e Assemblage fixe - NFT 54.031

e Assemblage coulissant - NFT 54.032
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2.45.7.8 Type d'assemblage autorisé svivant pose

e Pose en apparent ou en dissimulé accessible :
o Parbague d'étanchéité
o Parcollage
e Pose en gaine inaccessible :
o Parcollage
o Parmanchon de dilatation
e Pose en encastré ou en enrobé :
o Parcollage
e Pose en enterré :
o Par collage (dans I'emprise du batiment ou en dehors de celle-ci)
o Parbague d'étanchéité (uniqguement hors de I'emprise du batiment)

2.4.5.7.9 Vidanges

2.4.6

247

L'installation devra pouvoir étre vidangée dans sa totalité.

Les vannes de vidange seront équipées de bouchon a chainette d chaque point de
vidange et devront pouvoir étre raccordées facilement & une canalisation
d'évacuation. L'ensemble des points bas des réseaux seront pourvus de vanne de
vidange.

Siphons pour appareils

Les siphons doivent former la solution de continuité indispensable entre I'air vicié des
canalisations et I'air des locaux. lIs doivent avoir la plus faible perte de charge possible,
ne posséder ni arétes, ni rugosités susceptibles de retenir les corps étrangers et résidus
évacués dans les eaux usées.

La garde d'eau a observer dans tous les siphons sera d'au moins 5 cm.

L'écoulement de tout appareil sanitaire doit étre muni d'un siphon de dimension
appropriée placé immédiatement & la sortie de I'appareil.

En aucun cas I'écoulement d'un appareil sanitaire quelconque ne pourra se faire dans
la tubulure d’un siphon de WC ou dans le branchement des WC.

Tous les siphons qui ne sont pas démontables doivent avoir un bouchon de dégorgement
ou tampon hermétique suffisant pour le nettoyage.

Fourreaux

Toutes les canalisations fraversant les parois verticales ou horizontales devront étre
équipées de fourreaux. Ceux-ci seront enfilés sur les tuyauteries au montage de celles-ci
et en aucun cas coupés sur leur longueur, pour une installation postérieure a celle des
fuyauteries.

Quand la fuyauterie fraverse une paroi coupe-feu, le fourreau sera en acier avec
rembourrage de mastic coupe-feu pour restituer a la paroi, le degré coupe-feu initial.

Le choix du mastic, ainsi que la mise en place sera a effectuer en coordination avec tous
les intervenants concernés, sapeurs-pompiers, bureau de contrdle, assurances, etc.).
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Les fourreaux devront étre d'un diamétre suffisant afin de ne géner I'éventuelle dilatation
de la tuyauterie et devront faire saillie de parois.

Pose des appareils sanitaires

Les appareils tels que meuble-évier, cuvette de WC reposent sur une couche
d'élastomeére de 5 mm d’'épaisseur.

Les appareils tels que, évier, bac receveur de douche, sont désolidarisés des parois par
I'application d'un joint mousse autocollant entre I'appareil ef la paroi en contact.

Un joint silicone est coulé par I'Entreprise titulaire des présents travaux a la pompe apres
pose du revétement mural.

La largeur du joint sera comprise entre 5 mm et 8 mm maximum.

L'entreprise adjudicataire devra, prendre toutes les dispositions pour protéger et
empécher I'utilisation des appareils en cours de travaux, notamment, les cuvettes de
WC sont obturées par tampon de sciure avec chape de plétre, les siphons des appareils
sont bouchonnés afin d'éviter la pénétration des gravois.

Apres la mise en charge des différentes canalisations et avant la mise en exploitation du
batiment, I'entrepreneur adjudicataire assurera la surveillance de ses installations en
particulier, pendant la période de gel, i| devra assurer la vidange compléte des
canalisations et demeurer responsables de tous les dégdts qui viendraient se produire
par suite d'une fuite ou de rupture de canalisation.

Peinture

L'entrepreneur devra sur toutes les canalisations et parties métalliques deux couches de
peinture spéciale antirouille.

Les peintures seront étiquetées B au minimum, au sens de I'arrété du 19 avril 2011.

Aprés mise en place, il sera procédé aux raccords nécessaires.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux régles de I'art, aprés brossage et
dégraissage des parties & peindre.
Les deux couches de peinture seront choisies volontairement de deux teintes différentes.

Pour les appareils en locaux techniques, uniqguement recouverts de peinture anfirouille,
I'Entrepreneur ne devra pas la peinture définitive.

2410 Appareils de mesure

2.4.10.1 Manomeétres

Les manomeétres seront suffisamment robustes pour résister a la pression totale du réseau.
Dans le cas du contréle des pompes, ils seront suffisamment sensibles pour apprécier
I'écart de pression.

L'étendue de la graduation sera égale au 4/3 de la pression & mesurer. On utilisera des

manométres de 80 mm de la classe 1 (Haenni 1.801 ou Charmilles 1520 ou appareils de
qualité équivalente).
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2.4.10.2 Thermomeétires

2411

25

2.5.1

Les thermomeétres seront droits, ils seront du type boitier thermométrique de précision en
laiton poli.

On utilisera des thermométres métalliques d'une taille suffisante pour étre lisible, quand
ces appareils seront placés en hauteur.

Montage sur site

Généralités :
Les canalisations ne doivent pas prendre appui sur les appareils quels qu'ils soient.

Une pente de l'ordre de 5 mm par métre est réservée pour les tuyauteries horizontales
vers les points de vidange en nombre aussi limité que possible.

Soudures :

Les jonctions par soudage sont exécutées par des soudeurs expérimentés et doivent
présenter toutes garanties de résistance mécanique et d'étanchéité.

Un examen visuel est effectué sur toute la surface des soudures et le métal de base
immédiatement adjacent.

Les défauts suivants sont inacceptables :

e Lescriques,

e Lesfissures,

e Lessoufflures ou inclusions débouchant en surface,
e Lerochage.

Epreuve :

Aprés achevement du montage proprement dit, avant 'application de la premiére
couche de peinture et avant la pose du calorifuge, les tuyauteries sont soumises & un
essai de résistance et d'étanchéité hydrauliqgue dont la pression effective est 1,5 fois la
pression maximale de service.

Aucune fuite, ni suintement ne sont tolérés pendant toute la durée de l'essai.

BASE DE CALCUL

Tous les dimensionnements donnés au cours du présent document sont a considérer
comme minimaux et devront étre augmentés si les résultats des calculs ou la
réglementation le justifient sans possibilité de modification du prix forfaitaire de
I'Entreprise.

Distribution d'eavu froide ou d'eau chaude

2.5.1.1 Débits de base

Les canalisations qui seront uniquement destinées a I'alimentation des puisages d'eau
froide seront calculées a partir des débits de base de la colonne eau froide du tableau
1 chapitre 3.2. du D.T.U.60.11 P1-1.

Le méme principe sera respecté pour les canalisations d'eau chaude.
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Les canalisations qui seront destinées a la fois & I'alimentation des puisages d'eau froide
et & l'alimentation d'une production d'eau chaude collective ou individuelle seront
calculées a partir des débits de base cumulés des colonnes eau froide et eau chaude
du tableau 1 chapitre 3.2. du D.T.U.60.11 P1-1.

2.5.1.2 Diametre des tuyauleries

Les diamétres intérieurs minimaux des candalisations d'alimentation des appareils pris

individuellement seront ceux du tableau 1 chapitre 3.2. du D.T.U.60.11 P1-1 suivants :

e Lavabo @ 10 mm
e Vasque @10 mm
e WC @10 mm
e Evier @ 12mm
e Douche @ 12mm
e Machine dlaver @ 10 mm
e Lave-vaisselle @10 mm
e  Baignoire @ 13 mm

Dans le cadre des installations individuelles, soit & l'intérieur d'un appartement ou d'une
cellule sanitaire, les diameétres minimaux d'alimentation seront choisis en fonction du

nombre d'appareils suivant le chapitre 3.2.1.2. du D.T.U.60.11 P1-1.

Dans tous les cas, la logique de la progression des diamétres d'aval en amont devra étre

respectée.

2.5.1.3 Hypothéses de simultanéité

Les calculs de simultanéité seront conformes au chapitre 3.2.2. du D.1.U.60.11 P1-1.

Pression sur réseau eau de ville :

e Pression moyenne de 3 bars & confirmer auprés du concessionnaire.

I'Entreprise fitulaire des présents travaux devra se faire confirmer auprés du
concessionnaire les caractéristiques du fluide distribué.

2.5.1.4 Pression

Pressions résiduelles minimales :

e Aurobinet sanitaire le plus défavorisé : 1 bar
e Sur attente corps d'état technique :

Pression résiduelle maximale :

e Au point de puisage le plus favorisé : 3 bars

2.5.1.5 Vitesses maximales d'alimentation

Réseaux généraux :

e Enenterré 2,00 m/s
. En vide sanitaire ou sous-sol

e Enlocaux techniques

2,00 m/s
2,00 m/s

2 bars
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e Enrez-de-chaussée ou étage 1,50 m/s

Vitesse de circulation de lI'eau chaude sanitaire :

. La vitesse maximale sera celle définie ci-dessus suivant la localisation,

e Lavitesse minimale sera de 0,20 m/s
e La vitesse maximale sera de 1 m/s sur les réseaux de qualité cuivre
NOTA :

Les différences de vitesse entre ceinture, colonne, installation individuelle ne devront en
aucun cas entrainer une réduction de diameétre d'aval en amont.

Evacuation des eaux usées et eaux vannes

2.5.2.1 Débits de base

Les débits de base seront pris dans le tableau n°1 chapitre 5.2.1 du D.T.U.60.11 P2,

2.5.2.2 Diameétres des tuyauteries

Les diameétres intérieurs minimaux des canalisations de vidange pris individuellement
seront conformes au tableau 1 du chapitre 3.2.1.1 DTU 60.11 P2 suivants :

e Lavabo @ 25 mm ; (PVC DN 32)

e Evier, douche @ 33 mm ; (PVC DN 40)

e  Machines a laver ékg @ 33 mm ; (PVC DN 40)
e  WC 9litres @ 83 mm ; (PVC DN 90)

e Receveur de douche @ 38 mm ; (PVC DN 50)

Diameétres d'évacuation d'appareils groupés :
e lIs seront conformes au chapitre 5.3.2. du D.T.U. 60.11. P2.

Diamétres des chutes d'eaux usées et d'eaux vannes :
Toutes les chutes auront un diamétre minimal de 100 mm (936 x 100 pour le PVC)

Diamétres des ventilations primaires :
e Lesventilations primaires seront de méme diameétre que les chutes correspondantes.
e Lorsgu'une ventilation primaire regroupera deux ou plus de deux chutes, le diamétre
de celle-ci sera au minimum de 125 mm.

Diameétres des collecteurs généraux :
e Les diamétres des collecteurs généraux seront définis suivant les indications du
chapitre 5.5. du D.T.U. 60.11. P2.
NOTA .
Il ne devra étre effectué aucune diminution de diamétre en suivant le fil d'eau des
canalisations de I'appareil sanitaire au point de rejet.

2.5.2.3 Pentes

Il sera donné autant que possible et d'une facon générale pour tous les types de
collecteur une pente de 2 cm/m avec un minimum de 1T cm/m et un maximum de 3
cm/m.

2.5.2.4 \Vitesses

Les vitesses d'écoulement devront étre comprises entre 0,75 m/s et 3 m/s.
NOTA :
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En cas d'une impossibilité a respecter ala fois les pentes et les vitesses ci-dessus indiquées,
le meilleur compromis devra étre proposé a I'approbation du B.E.T.

Evacuation des eaux pluviales

La conception du systeme d'évacuation des eaux pluviales sera conforme au chapitre
s'y rapportant du D.T.U.

Toutefois :

e Les descentes d'eaux pluviales auront un diamétre minimal de 100 mm sauf
prescriptions particulieres pour les petites surfaces (balcons, auvents)
e |l sera prévu au minimum deux évacuations d'eaux pluviales par surface closes.
Celles-ci pourront étre composées comme suit :
o A défaut de spécification contraire :

+« 2 descentes g 100 minimum
o Sispécification particuliére au chapitre 3 :

+ 1 descente g 100 minimum + dauphin ou gargouille ou barbacane

Il reste entendu que quel que soit le résultat d'un calcul, le diamétre d'un collecteur ne
sera jamais inférieur a celui de la chute gu'il reprend.

Acoustique

Suivant réglementation en vigueur, voir paragraphe normes et documents officiels, et la
notice acoustique spécifique a cette opération

L'Entrepreneur est censé connditre les obligations et les responsabilités qui découlent
pour lui, de I'application de I'lsolation acoustique dans les b&timents.

L'Entrepreneur, aprés examen attentif des plans et descriptifs et connaissant les
performances acoustiques des matériels qui sont proposés, est tenu de soumettre au
Maitre d'CEuvre en vue de leur approbation, les dispositions minimales que I'Entrepreneur
doit analyser et éventuellement compléter.

Au titre de justification du respect des performances imposées ci-dessus, I'Entrepreneur
est tenu de fournir au Maitre d'CEuvre, avant toute mise en ceuvre, les procés-verbaux
ou autres documents indiquant les performances acoustiques (spectres de bruit) pour les
matériels qui peuvent engendrer des bruits ainsi que les laboratoires et les conditions
dans lesquelles les mesures acoustiques ont été faites.
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|3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRES

3.1  NOTES LIMINAIRES
Le présent CCTP prescrit des matériaux dont la composition répond aux exigences des
DTU ou avis techniques applicables & leur mise en ceuvre.
La composition de ces matériaux est mentionnée de facon & garantir une parfaite
adéquation entre les objectifs architecturaux, les labels, les études thermiques, les études
acoustiques...
Le présent CCTP ne prétend pas remplacer les termes de ces avis techniques ou DTU.
L'entreprise dOment qualifiée est réputée avoir complété son offre dans le respect de
I'ensemble des pieces contractuelles et réglementaires, et des Regles de I'Art.
Son engagement, dans le cadre du présent marché, implique une obligation de résultat
pour atteindre les objectifs réglementaires et contractuels, et assurer sans réserve
I'ensemble des fravaux dans le cadre de la Garantie Décennale.
Les prévisions mentionnées accompagnant les spécifications des divers matériaux et
faisant l'objet des articles ci-aprés doivent étre vérifiées et complétées par les
informations particuliéres portées sur les plans architecte.

3.2 PRODUITS MIS EN CEUVRE

Les marques et produits référencés dans le présent CCTP répondent aux objectifs de
qualité, de performance et d'aspect exigibles.

L'Entreprise pourra donc proposer des matériaux équivalents ou similaires O ceux
prescrits. Ces produits devront étre confirmés par écrit lors de la soumission.

En lI'absence de toutes références annoncées dans I'offre, le produit proposé comme
équivalent ou similaire doit présenter les qualités techniques, de durabilité, de fiabilité et
d’esthétique au moins égales a celles décrites par le présent CCTP.

I appartient au Maitre d'ceuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise
possedent le niveau de qualité requis.

En cas de refus du Madaitre d'ceuvre, motivé par un niveau insuffisant de qualité,

I'Entreprise ne pourra pas se prévaloir d'une modification en plus-value de son prix, et le
Maiitre d'oceuvre pourra exiger les produits et matériaux décrits dans le présent CCTP.
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3.3

34

3.5

3.5.1

MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE

S'agissant d'un marché global et forfaitaire, I'Entreprise titulaire des présents tfravaux doit
toutes les sujétions de pose, la préparation des supports et accessoires, la protection de
ses ouvrages, le nettoyage, etc... conformément aux DTU, Cahier des Clauses Spéciales
des DTU, normes NF et EN en vigueur, avis techniques des procédés, préconisations des
fabricants, et préconisations du présent CCTP.

En aucun cas, elle ne pourra arguer d'un manque d'information qui ne lui permettrait
pas d'achever I'ensemble de ses travaux dans les conditions générales prescrites aux
C.C.S. et aux conditions particulieres du présent marché.

L'Entrepreneur, connaissant parfaitement les procédés et matériaux qu'il emploie, ne
pourra arguer d'erreurs ou d'omissions au CCTP pour ne pas exécuter tous les ouvrages
nécessaires au parfait et complet achévement, et d la conservation des travaux
envisagés ; les matériaux et procédés mis en oceuvre étant soit des procédés dits
fraditionnels, soit des procédés faisant obligatoirement I'objet d'un Avis Technique du
CSTB ou d'organismes équivalents agréés (CEBTP, etc...) avec mentions et conclusions
favorables.

L'entreprise titulaire du présent marché est censée avoir consulté les différentes pieces
complémentaires au présent CCTP et avoir complété son offre en tenant compte des
incidences et responsabilités qui lui incombent.

En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit dans le présent
document est formellement d0 et inversement.

En aucun cas elle ne pourra arguer d'un supplément pour mangue d'information & ce
sujet.

Il ne sera toléré aucune modification du projet résultant d'une mauvaise coordination
inter entreprise.

Le Maitre D'ceuvre se réserve le droit de faire procéder O la reprise, aux seuls frais de
l'entreprise titulaire des présents travaux ou de |'entreprise jugée responsable, des
ouvrages qui contreviendraient aux caractéristiques définies dans les pieéces du Marché.

PREAMBULE

S'il faut prévoir des réseaux provisoires, I'ensemble des installations sera d la charge de
I'Entreprise titulaire des présents travaux y compris la dépose et repose des ouvrages
attenants.

ALIMENTATION EF GENERALE

Raccordement du batiment en eau froide

I'Entreprise titulaire des présents tfravaux devra le raccordement en tube PVC PN16 de
qualité alimentaire ou en polybutene pour alimenter en eau froide I'établissement, le
raccordement sera réalisé depuis le compteur général concessionnaire situé dans la
chambre comptage situé dans le batiment cour.

Le départ général situé en sous-sol batiment Rue devra comporter apres compteur les
équipements suivants :

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 61/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

Une vanne d'arrét général avec purge, a étanchéité controlable, et son by-pass.
Un clapet anftipollution de type EA avec purgeur amont et aval.
Un robinet d'essai et d'introduction de solution désinfectante avec évacuation.

Un tube témoin a 90° avec vanne 4 vanne a4 passage direct, conformément &
I'additif du DTU 60.11.

Un Disconnecteur.

Un filtre autonettoyant de marque PERMO type PERMOFLASH ou équivalent.

Avec manomeétre et vanne a passage direct amont et purge.

Un détendeur régulateur de pression de marque BRAUCKMANN ou équivalent avec
en amont une vanne d passage direct, en aval un purgeur d'air automatique et
une vanne 4 passage direct, un manomeétre avec robinets de sectionnement et
purge.

L'ensemble sera by passé avec une vanne a passage direct.

L'ensemble des tuyauteries, supports, fixations, percements, rebouchages,
étiquetages, accessoires, etc....

Sur la nourrice générale située en sous-sol batiment rue, les départs seront :

Un départ eau froide cellules sanitaires

Un départ eau froide robinet de puisage

Un départ eau froide brut cuisine.

Un départ vers la sous station Eau chaude du batiment Rue
Un départ général vers batiment Cour

Sur la nourrice générale située en sous-sol batiment cour, les départs seront :

Un départ eau froide cellules sanitaires
Un départ eau froide robinet de puisage
Un départ vers la production de chaleur

Chague départ sera muni :

3.5.2

D'une vanne d'arrét accessible de type coudée en laiton, 1/4 de tour
D'un clapet anti-pollution NF

D'un réducteur de pression (si nécessaire)

D'un compteur de classe C certifié, a disjonction hydraulique

Une vanne d’'arrét en laiton 1/4 de tour.

Distribution EF extérieure

La distribution extérieure d'eau froide réalisée en canalisations de type PE de diamétre
approprié, ou équivalent, ce réseau d'eau froide assurera la liaison du batiment Rue au
batiment Cour

Ce réseau cheminera sous fourreau (hors mission) en tranchée.

l'entreprise titulaire des présents travaux aura & sa charge la fourniture et la mise en place
de la canalisation extérieure en enterré.

Cette canalisation sera sous fourreaux en PVC-C type HTA ou PE, qualité alimentaire,

La réalisation de la tranchée, la mise en place des sables inférieurs et supérieurs a la
canalisation, le grillage avertisseur et le comblement de la tranchée incombent &
I'Entreprise fitulaire des fravaux VRD.
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3.5.3

3.54

L'ensemble de cette prestation incombe a I'Entreprise titulaire des travaux VRD.

Distribution intérieure EF dans les batiments

La distribution intérieure d'eau froide sera réalisée en canalisations calorifugé de type
PVC pression ou polybuténe de diametre approprié, ou équivalent, depuis |'arrivée
d’eau froide :

e Distribution en colonne rampante en vide de faux plafond ou en plancher haut du
niveau inférieur vers les gaines techniques de plomberie pour raccordement des

blocs sanitaires, des différentes cuisine, office de remise en température et les points
d'eau repartis.

Les canalisations en gaines techniques et en faux plafond seront calorifugées en fonction
des risques et des emplacements : anti-condensation Armaflex 9 mm classé M1,
antigel... condensation Armaflex 19 @ 27 mm classé M1.

Il sera installé un robinet d’arrét avec vidange et purge au droit de chaque pénétration.

Des dispositifs anti-coup de béliers de marque OLAER ou équivalent seront placés en téte
de colonnes montantes et suivant nécessité en téte du réseau de distribution.

Tous les points bas seront munis d'un robinet de purge, /4 de tour @ 15 avec décantation
type "DEGAZQO" de chez SOCOMARI ou équivalent.

Des dispositifs spéciaux devront étre prévus dans les alignements droits pour absorber les
variations linéaires dues & la dilatation et au retrait.

Le calorifuge sera de type ARMAFLEX de chez ARMSTRONG ou équivalent, la mise en
ceuvre sera conforme au guide du constructeur.

Les canalisations cheminant dans les zones visibles seront encoffrées par I'Entreprise
fitulaire des travaux cloisons doublages.

La distribution en eau froide se fera par des canalisations soit en PVC pression avec des
raccords collés & froid par une colle de qualité alimentaire, soit en tubes polybuténe de
marque GEORG FISHER ou équivalent de la gamme Instaflex.

Ces derniers tubes seront soudables par polyfusion, les accessoires tel que tés, manchons,
etc... seront en polybuténe soudable par polyfusion ou par électrofusion.

Les réseaux seront clairement identifiés les nouvelles vannes auront le label ACS, il sera
prévu des clapets anti-retours pour éviter la pollution du réseau.

Cette distribution d’eau froide sera réalisée par usage.

Distribution E.F. secondaire

La mise en ceuvre des canalisations suivra les regles de mise en ceuvre des canalisations
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3.5.4.1 Blocs sanitaires

L'équipement comprendra dans la gaine, un piquage effectué par un té collé sur la
colonne EF.

Pour chaqgue bloc sanitaire, il sera prévu :

e Unevanne d'arrét en laiton, un clapet de retenue anti-pollution NF et ACS,
e Unréducteur de pression si nécessaire.
e L'ensemble des supports, fixations, percements, rebouchages, accessoires, efc...

L'alimentation eau froide des appareils sanitaires depuis les colonnes montantes ou
rampantes en gaines techniques ou en faux plafond sera réalisée en tube cuivre ou PVC
pression ou en PER sous fourreau anelé de DN 32 encastré dans la dalle ou en cloison.

3.5.4.2 Production ECS

I'Entreprise titulaire des présents tfravaux doit les attentes isolées par robinet & boisseau
sphérique avec raccord union démontable et clapet antipollution pour le raccordement
du fraitement de I'eau.

3.5.4.3 Auvutres locaux

Il sera prévu pour alimenter les autres locaux, une distribution en gaine technique et/ou
faux plafond pour I'ensemble des locaux suivant les plans techniques.

Pour chaqgue local, il sera prévu une vanne d’arrét 1/4 de tour accessible au personnel,
avec clapet anti-pollution, et clapet de retenu.

La distribution terminale, jusqu’aux appareils & alimenter sera réalisée en encastrement
en dalle, maconnerie, platrerie, en canalisation PER, ou cuivre recuit sous fourreau
annelé.

L'ensemble des supports, fixations, percements, rebouchages, accessoires, etc...

Concerne : Locaux sanitaires vestiaires cuisines office détente personnel entretien.

3.5.4.4 Raccordement des appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront raccordés par I'Entreprise titulaire des présents travaux a
partir de la distribution principale par des canalisations apparentes en tube cuivre écroui
de marque TREFIMETAUX ou équivalents posés sur colliers équipés de bagues
isophoniques avec un indice d'isolement de 18 Db ou en PER sous fourreaux annelés
encastrés dans les dalles et les cloisons conformément au DTU 65.10.

Leur mise en ceuvre sera conforme a |'avis technique et CPT correspondant.

Chaqgue appareil ou groupe d'appareils sera isolé par un robinet d'isolement.

La distribution terminale, jusqu’au appareil & alimenter sera réalisée en encastrement en
dalle, maconnerie, platrerie, en canalisation PER, ou cuivre recuit sous fourreau.

Aucune cangalisation ne sera apparente dans les locaux accessibles au public dans le

batiment. Elles chemineront soit en gaine technique, soit en encastré sous fourreau
annelé.
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3.5.4.5 Alimentations particuliéres

3.6

Piquages pour robinets de puisage équipés d'un dispositif évitant toute contamination
du réseau type WATTS ou équivalent, avec vannes d'arrét avant et aprées dispositif et
robinet de purge.

Robinet de puisage en laiton avec raccord au nez, manoeuvre d clé, monté en applique
a scellement, marque SOCLA V 2500 ou équivalent.

Localisation :
e Local poubelles

e Sous station
e Chaufferie gaz

PRODUCTION ECS

Cette opération disposera d'une production ecs indépendante de type semi
instantanée uniguement pour la zone cuisine du batiment Rue.

I'Entreprise titulaire des présents travaux prévoit la réalisation des prestations suivantes :

Fourniture et pose d'une production de type semi-accumulée par la mise en place d'un
échangeur de marque CETETHERM de type URANUS, MODULE PX de marque CHAROT
ou équivalent associée & un ballon de stockage de 500 litres. (Etudes en cours en attente
besoins a jour du cuisiniste)

e Un échangeur a plaques Inox 316 L e=0.6 mm & c6té de serrage évolutive.
e Un chdassis support revétu de poudre Epoxy four.
e Une double pompe de circulation primaire.

e Un coffret électrique métallique IP55 aux normes Européennes avec régulateur P.I.D
d microprocesseur nouvelle génération intégrant de nombreuses fonctions :

e Permutation des pompes doubles sur défaut thermique et sur horloge.

e Température réduite avec consigne différente chaque jour.

e  Deux programmes anti-légionellose avec sonde ballon.

e  Fonctions spéciales ECO, BOOSTER

e Fonction enregistreur, de température, mémorisation des défauts

e Un aqguastat de sécurité électronique avec relais d'alarme.

e Une sonde PT 100 haute sensibilité

e Une vanne trois voies mélangeuse motorisé (servomoteur 0-10V)

e Une soupape tarée a7 bars

e Une double pompe de charge sanitaire montée et raccordée électriquement.

Pression de service 7 bar maxi
Ballon de stockage :

e  Piguages prévus pour le raccordement du préparateur.
e  Construction en téle acier noir E24-2 avec revétement extérieur antirouille.

e Revétement intérieur anti-corrosion de qualité alimentaire type émailler (Recyclage
en PVC et cuivre)

e Température de stockage maximale 70°C
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e Tubulure d'injection d’eau froide anti-destratification.

e Jaguette en laine de roche de forte densité d'épaisseur de 50 mm avec une finition
PVC et de classement M1

e Trou d’homme de diameétre intérieur de 400 mm
e Anode de protection magnésium.

e COrifice de vidange totale 50/60 mm

e Cuve garantie 5 ans.

Accessoires :
e Soupapes de sécurité

e  Purgeur d'air blindé

e Thermometres

e Vanne de vidange et vannes d’isolements

e Robinet échantillon sur arrivée eau froide et départs ECS
e Un compteur EFS de classe C

Concerne . La production d'eau chaude de la zone cuisine coté rue

Le raccordement du ballon au réseau d’'eau de ville prévu par I'Entreprise titulaire des
présents fravaux se fera par canalisations en cuivre avec mise en place des accessoires
ci-apres :

e Une vanne d'isolement Y4 de tour,
e Un clapet anti-retour & étanchéité contrélable,
e Une soupape de sécurité.

Le raccordement du ballon aux canalisations d'ECS (départ et retour boucle) est prévu
pour I'Entreprise titulaire des présents travaux. Le départ d’ECS sera muni d'un purgeur
automatique avec robinet d'isolement et d'une vanne d'arrét.

La construction des socles des ballons incombe au I'Entfreprise titulaire des travaux Gros
ceuvre.

Chaudieres gaz
Hors mission
Canalisations

Toutes les précautions seront prises pour :

e Leur permettre de se purger aisément aux points de purge (éviter les contre-pentes,
installer des purges sur tous points hauts ne pouvant étre évité) lorsqu'il s'agit de
circuits “bouclés”,

e  Eviter leur corrosion surtout en extérieur,
e Permettre leur libre dilatation (lyres de dilatation lorsque nécessaire),
e Eviterla propagation des bruits.

Tout circuit hydraulique métallique sera raccordé a la terre générale.

Les DTU en vigueur (DTU 65 d'Octobre 59 en particulier) ainsi que les regles de I'art devront
étre scrupuleusement respectés.

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 66/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

3.7

Compteur volumétrique
Compteur sur I'arrivée sur I'alimentation en eau froide de chaque production ECS

NOTA : Armoire électrique par I'Entreprise titulaire des travaux CVC et raccordement
sur I'attente laissée par I'Entreprise titulaire des tfravaux CVC

La distribution d'eau chaude bouclée de sera implantée paralleélement & la distribution
EF (séparation de 10 cm desréseaux). L'ensemble des réseaux eau chaude des différents
circuits et son bouclage seront réalisés en PVC HTA ou équivalent revétu par un
calorifuge en laine de roche d'épaisseur de 30 mm avec une finition PVC (suivant
prescription minimale RT 2012). Les réseaux principaux en acier galvanisé seront déposés.

Il sera prévu des vannes de réglages TA et d'isolement sur le réseau.

L'épaisseur de I'isolant sera justifiée par calcul de I'entrepreneur, pour obtenir en fonction
du débit de la pompe de recyclage une température d'eau chaude retour & 57°C
minimum. La programmation anti-légionelle permettra d'augmenter la température du
réseau jusqu’'a 70°C.

Il sera prévu une pompe ECS avec son bouclage y compris les vannes de réglages et
d’isolement pour la zone restauration.

PRODUCTION ECS DECENTRALISEE

La production d'eau chaude sanitaire sera de type décentralisé pour les sanitaires et
vidoir cusine coté cour.

Elle sera assurée par des ballons électriques rectangulaire de marque Atlantic modéle
Linéo ou équivalent & accumulation avec résistance stéatite et protection anti-corrosion
dynamique.

Chague ballon sera doté d'une isolation en mousse polyuréthane performante et d'un
thermostat électronique qui permettra un réglage précis entre 50 et 65°C.

lls seront équipés d'un groupe de sécurité avec vidange, et d'un traitement d'eau
physique sur I'arrivée d'eau froide.

Chaqgue ballon sera également équipé de la technologie ACI Hybride : protection
dynamique anti-corrosion. Cette protection aura pour réle de maintenir une barriere de
protection et protéger la cuve contre les agressions de I'eau notamment le calcaire et
le tartre. En complément de I'ACI hybride, chaque ballon sera équipé d'une résistance
protégée par un fourreau ce qui permettra également de limiter les dépébts dans le fond
de la cuve pour assurer une longévité du ballon.

Les ballons seront estampillés NF électricité performance catégorie C avec des valeurs
de performances certifiées.

La mise en ceuvre sera réalisée selon le respect des regles de I'art en vigueur notamment
suivant les normes NF C 15-100 et le DTU 60.1.

Les capacités des ballons seront sélectionnées en fonction du nombre besoins

Concerne : Tous sanitaires enfretien Coté cour et rue Cuisine Coté cour
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3.8

3.9

3.9.1

TRAITEMENT DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le fitulaire du présent corps d'état aura & sa charge la fourniture et la pose d'un
adoucisseur par échange d'ions sur résines agrée qualité alimentaire de marque BWT ou
similaire commandé par compteur volumétrique, y compris :

e Raccordements électriques et hydrauliques,

o By-pass avec vanne 4 voies,

. Bac & sel,

o Raccordement de la vidange sur évacuation,
. Prise d'échantillon,

o Toutes vannes nécessaires,

Charge de sel pour essais et une durée de fonctionnement jusqu'd la GPA
Modéle BWT SC 7000 ou équivalent.
Le TH devra étre réglé °15 pour I'ECS de la zone cuisine, °, et °0 pour le chauffage

Du sel sera & prévoir jusqu'd la fin de la Garantie de parfait achévement

- Concerne: Traitement d’eau production d’eau chaude de la zone cuisine

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Distribution générale ECS

Le présent doit la distribution bouclée d'ECS pour la zone restauration et la distribution
terminale depuis les productions décentralisées via des ballons ecs électriques pour les
sanitaires adultes, ce réseau ECS et RECS pour la zone restauration transitera au droit des
cellules sanitaires

La distribution d’'eau chaude bouclée pour la zone restauration sera implantée
paralleélement a la distribution EF (séparation de 10 cm des réseaux) en vide de faux
plafond.

L'ensemble des réseaux eau chaude des différents circuits et son bouclage seront
réalisés en tube cuivre écroui ou polypropyléne marque AQUATHERM ou équivalent
revétu par un calorifuge anti-condensation M1 en laine de roche d’épaisseur 30 mm
avec une finition PVC

L'épaisseur de l'isolant sera justifiée par calcul de I'entrepreneur, pour obtenir en fonction
du débit de la pompe de recyclage une température d'eau chaude au retour & 57°C
minimum.

L'ensemble des vannes de réglage, et d'isolement du circuit ECS principal (avec
bouclage) sera muni de coque d'isolation préfabriquée.

Chaque dérivation sera équipée d'un robinet assurant les 3 fonctions vidange, réglage
et isolement.

L'ensemble du réseau ECS sera bouclé de facon qu’'aucun point de puisage ne soit situé
a plus de 3 ml de celui-ci.

En cas de choix de type HTA ou équivalent, I'entrepreneur veillera & mettre en place sur
le réseau les lyres de dilations conformément a I'avis technique de ce matériau ; |l
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assemblera les canalisations par soudure d froid a I'aide de polymeére de soudure ne
contenant pas de méthyl-cétones.

La robinetterie et les réseaux mise en ceuvre auront le label ACS a justifier par I'Entreprise
titulaire des présents travaux.

La mise en ceuvre des canalisations suivra les regles de mise en ceuvre des canalisations
(GT = chapitre VI fiche n°4 et n°5).

Concerne : L'alimentation de I'ensemble des sanitaires adultes et zone restauration
a) Pompes de circulation bouclage eau chaude sanitaire

Deux pompes de circulation montées en ligne sur le retour de chaque boucle ecs, dont
une de secours a pdlier lisse, d presse-étoupe de type TOP Z de chez WILO ou équivalent,
seront installées en sous station dans le batiment Rue.

Le raccordement électrique des pompes fera partie des présents tfravaux. Elles seront &
frois vitesses avec coquille d'isolation intégrée (sélection sur la petite vitesse).

Ces pompes seront équipées de vannes d'arrét, clapets de retenue, manomeétre, robinet
de contrble, collecteurs d'aspiration et de refoulement.

b) Retour de boucle zone restauration

Le réseau de bouclage sera concu de maniere a limiter le plus possible les bras morts,
toutes les colonnes montantes des gaines techniques seront bouclées a leurs extrémités,
les canalisations desservant les blocs sanitaires seront bouclées jusqu'au robinet
d’isolement du point de puisage.

3.9.1.1 Traitement anti-légionellose

Dans le cadre de la protection anti-légionellose, I'installation de production d'ECS zone
restauration assurera les fonctions suivantes :

e L'eau chaude sanitaire sera stockée a une température minimale de 70 °C,

e La distribution sera munie en téte d'une vanne mitigeuse & commande électrique
placée en téte de boucle et permettant de distribuer de I'ECS & 60°C. La chute de
température maximale sur la boucle ne devra pas dépasser 5°C.

Elle sera équipée de la facon suivante :

e Un clapet anti-retour & ressort taré pouvant fonctionner dans toutes les positions et
un filtre 300 microns sur les alimentations EF et ECS.

e Une vanne d'isolement sur le départ EM (eau mitigée).

Le programme anti-légionellose sera assuré de la facon suivante :

e  Maintien dans le ballon d'une température d'eau de 70 °C,

e Possibilité, en dehors des heures de puisage, de monter la température de la boucle
a 70 °C par action simultanée sur la vanne de régulation de I'échangeur et sur la
vanne mitigeuse certifiée NF de régulation de température de la boucle,

e Surles colonnes de bouclage présentant de faibles diametres, il sera prévu un débit
minimum (par exemple 150 I/h pour une canalisation de DN 15 mm) de facon &

201202 2025 NOV COTEC DCE PLOMBERIE-SANITAIRES V1




MINISTERE DE LA JUSTICE Page 69/85
Restructuration de I'unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)

25 Rue de la Fontaine du roi

75011 PARIS

TRAVAUX DE PLOMBERIE / EQUIPEMENTS SANITAIRES

faciliter I'équiliorage et a éviter les bras morts d0 & une mauvaise réalisation de celui-
Ci,

e Au niveau des robinetteries de puisage dans les vestiaires et blocs sanitaires, celles-
ci seront livrées équipées d'une bague de limitation de température afin d'éviter les
risques de brllures.

e Raccordement du ballon au réseau d'eau adoucie a TH 14 par une canalisation en
cuivre, avec mise en place des accessoires ci-apres :

e Une vanne d'isolement Y de tour,
e Un compteur volumétrique,

e Un clapet anti-retour,

e Une soupape de sécurité.

e Raccordement du ballon de préchauffage au ballon de stockage par des
canalisations en cuivre calorifugé, avec mise en place de :

e Au retour sur le ballon de stockage, deux pompes de charge avec vannes
d'isolement et une vanne de réglage,

e Audépart du ballon, une vanne d'isolement 4 de tour.

e Raccordement du ballon aux canalisations d'E.C.S. (départ et retour boucle). Le
départ d'E.C.S. sera muni d'un purgeur automatique avec robinet d'isolement.

3.9.1.2 Fixations des tuyauteries

3.9.2

La fixation des colonnes, réseaux en sous-sol et distributions intérieures se fera par
l'intermédiaire de colliers ou supports anti-vibratiles.

Les colliers seront en acier cadmié a 2 vis et rosace plate ou conigque.
Les bagues isolantes & mettre en place entre tuyauterie et collier seront d'un modéle du
commerce, genre MUPRO ou équivalent. Pour les réseaux généraux, il sera utilisé des

suspentes comportant un élément résilient.

Distribution E.C.S secondaire zone cuisine et sanitaires

et du tube cuivre recuit pour les froncons noyés en planchers, avec protection par une
gaine CINTROPLAST.

Ces réseaux Ecs ne seront pas apparent ils transiteront sous fourreau annelé de DN 32 en
encastré en dalle ou en paroi verticale.

Les jonctions et empattements des tubes seront exécutés par raccords a brasés.

Ces brasures seront de type & I'argent suivant les emplacements et utilisation (I'emploi
de soudure a |'étain est interdit).

Il ne sera admis aucun assemblage ou piquage, méme par soudure ou brasage en
parcours de canalisations cuivre noyées en plancher, cloisons ou murs.

Depuis chaque cellule sanitaire :
I'Entreprise titulaire des présents tfravaux devra la fourniture et pose d partir des vannes

d’'isolements placé sur le réseau EF et ECS, de la distribution jusqu’au vanne d’isolement
des équipements sanitaires.
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Depuis les vannes d'isolements de chaque équipement sanitaire I'Entreprise titulaire des
présents tfravaux devra la fourniture et pose de flexible de raccordement en DN15 avec
joint d’étanchéité.

Localisation: En distribution des différentes cellules sanitaires adultes, et zone cuisine

3.9.2.1 Sanitaires (Sans objet)

Dito distribution EF avec en plus pour chaque cellule sanitaire le bouclage au plus prés
du piquage ECS (la distance entre alimentation ECS des robinetteries et bouclage, sera
limitée & 3 m)

3.9.2.2 Cuisine
Dito distribution EF avec en plus pour chaque appareil desservi, le bouclage au plus prés

du piquage ECS (la distance entre alimentation ECS des robinetteries et bouclage, sera
limitée & 8 m).

3.9.2.3 Autres locaux
Dito distribution EF avec en plus pour chaque appareil desservi, le bouclage au plus prés
du piquage ECS (la distance entre alimentation ECS des robinetteries et bouclage, sera

limitée & 3 m pour les douches et 8 m pour les autres appareils).
Le local coiffure sera équipé d'attente ECS sur vannes.

3.9.2.4 Raccordement des appareils

Les appareils seront raccordés par I'Entreprise titulaire des présents fravaux, a partir de la
distribution principale, par des canalisations en tube cuivre écroui posé sur colliers
isophoniques.

Chaqgue appareil ou groupe d'appareils sera isolé par un robinet d'isolement.

3.9.2.5 Equilibrage de I'eau chaude sanitaire

I'Entreprise titulaire des présents travaux prévoit la réalisation des prestations suivantes :
e Chaqgue boucle principale sera équipée :
o D'une vanne d'isolement sur le retour.

o D’'une vanne de réglage a prise de pression de marque TA de type TA-Therm
PN 16 ou équivalent sur le départ

o D'un point de vidange.

Cependant l'installateur devra effectuer une sélection des vannes et fournir la note de
calculs d’exécution & la maitrise d'ceuvre.

3.10 APPAREILS SANITAIRES

L'entrepreneur du présent marché doit fournir tous les appareils, selon les nomenclatures
et les plans fournis.

Tous les appareils sont neufs et de premier choix. La conception de chaque appareil
rend impossible I'intercommunication entre le réseau d'eau potable et le réseau d’eaux
usees.

Les robinetteries sont estampillées NF et possédent un classement acoustique.
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Les appareils ne sont mis en place qu'aprés présentation aux emplacements désignés
et en accord avec les architectes.

L'entrepreneur doit protéger efficacement tous les appareils et robinetteries pendant
toute la durée des travaux et jusqu’d la réception de I'opération.

Les protections mises en place ne doivent pas géner I'exécution des tfravaux des autres
corps d'états.

Tout appareil endommagé, méme légérement sera remplacé par I'installateur du
présent marché.

Les matériels pourront faire I'objet, d la demande du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, d'une réception en usine avant livraison sur le chantier. Tous les frais découlant
de cette disposition sont a la charge du présent marché.

Les échantillons ne pourront étre réutilisés pour les installations.

3.10.1 Pose des appareils sanitaires

Les vis fixant sur un mur ou une cloison un appareil sanitaire ou ses consoles, une piece
de robinetterie, un accessoire, sont fixées avec des tampons spéciaux en plomb ou
boulons acier a I'exclusion de tout tampon de bois, les appareils sanitaires reposant sur
cloisons légeres reposeront sur des bati supports conformément au DTU 60.1

L'interposition de rondelles plastique ou caoutchouc entre la céramique et les tubes de
vis des appareils est obligatoire.

En aucun cas, les tuyaux d'alimentations sont raccordés directement aux appareils. Les
raccordements dans les diamétres correspondants sont exécutés avec un raccord mixte
3 pieces démontables, sauf cas d'inaccessibilité permanente.

Les bondes et les siphons ont des dimensions en rapport avec les diameéetres normalisés
des orifices d'écoulement.

Conformément aux dispositions exigées dans le DTU 60.1 es appareils sanitaires reposants
sur des cloisons [égéres, seront obligatoirement supportés par des bati supports certifié
NF.

Les cuvettes suspendues sont fixées par I'intermédiaire de supports adaptés ou par des
goujons de scellement avec rondelles nylon, écrous, cache-enfrée ou au moyen de
chéssis métalliques dissimulés en gaine ou dans un doublage de cloison.

La licison des cuvettes a I'anglaise avec la tuyauterie d'évacuation se fait soit par une
pipe en plomb de 4 mm d'épaisseur et de diamétre intérieur en rapport avec celui de
la cuvette, soit par une pipe plastique.

Les joints de la pipe sur la cuvette et sur I'évacuation en fonte ne se font pas au ciment,
mais au mastic ou par joints a lévres. En aucun cas, la pipe n'est encastrée dans le
ciment.

L'étanchéité de tous les appareils adossés & une paroi est assurée par un joint de silicone,
d la charge du présent marché.
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Toutes les dispositions doivent étre prises par le titulaire du présent marché pour que
I'isolation phonique soit assurée, en particulier prévoir joint de désolidarisation avec les
structures pour éviter les transmissions de bruit de facon a respecter les niveaux sonores.

Les receveurs de douches sont posés et calés sur briques ou parpaings a la charge du
présent marché, de hauteur suffisante pour assurer I'évacuation. Les parties visibles de
ces briques sont habillées par I'Entreprise titulaire des travaux carrelage.

Tous travaux d'étanchéité ou cuvelage en plomb pour étanchéité des salles humides ne
sont pas a la charge du présent marché.

3.10.2 Pose des accessoires sanitaires

Les fixations employées sont du méme type que pour les appareils sanitaires.

Les fixations sont du type caché afin d'éviter le démontage des accessoires.

Le raccordement électrique des séches mains est d la charge du présent marché a partir
du céble en attente fourni par I'Entreprise titulaire des tfravaux d'électricité.

Conformément au DTU 60.1 les appareils sanitaires prenant appui sur des cloisons [égeres,
reposeront sur des bati supports certifiés.

Les accessoires seront protégés comme les appareils sanitaires.

3.10.3 Sanitaires
3.10.3.1 WC suspendu

Fourniture et pose :
e Cuvette de WC sur pied | type ALLIA modéele PRIMA ref 003923 ou équivalent

e Un bdati support certifié NF avec réservoir 3l/él type RAPIDSL Marque GROHE ou
équivalent

e Une évacuation diamétre 100 mm

e Un abattant double a charnieres inox type OLFA.

Pose des équipements par I'Entreprise titulaire des présents travaux :
e Une barre de relévement

e Un pot a balais.

Concerne : suivant le tableau de modifications et les plans architectes

3.10.3.2 WC PMR suspendu

Fourniture et pose :
e Cuvette de WC surélevée pour handicapé blanche type ALLIA modele PRIMA ref
003923 ou équivalent

e Un bdati support certifié NF avec réservoir 31/6l type RAPIDSL Marque GROHE ou
équivalent

e Unerobinetterie temporisée & commande & bouton poussoir chromé, encastrée, de
margue PRESTO ou équivalent, type ECLAIR TC référence 13 121.

e Une évacuation diametre 100 mm
e Un abattant double a charniéres inox type OLFA.
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Concerne : suivant le tableau de prestations et les plans architectes

3.10.3.3 Ensemble de lave mains personnel PMR

Lave-mains autoportant de marque PORCHER ou équivalent, de couleur blanche, type

lavabo d’'angle de type CARENE 2 références équipé de :

e Les consoles supports et fixations,

e Une robinetterie mitigeuse & commande temporisée avec réglage température par
rotation de marque PRESTO ou équivalent, type 28610 marque DELABIE ou
équivalent, alimentée en EF et en ECS, avec dispositif interdisant le blocage en
position ouverte,

e Mousseur hydro économe

e Une bonde & grille chromée,

e Unsiphon a culot démontable en laiton chromé,

e Leraccordement auréseau E.U.

Concerne: Locaux selon tableau des prestations techniques et plans architecte

3.10.3.4 Ensemble d'évier bacs inox

Fourniture et pose de :

e Un éviereninox d 2 bacs,1 égouttoir marque FRANKE modéle SPARK, Type SPX P21
dimension 112x50cm, ou équivalent, en inox & structure nid d’abeille & encastrer ;

e Robinetterie mitigeuse monotrou avec limiteur de débit de marque GROHE type
EUROSMART ou équivalent. Faisant apparaitre la classification NF ECAU suivante : E1
C2 A2 U3, ou équivalent,

e Siphon BENTHOR,

e Paillasses avec rangements dessous

I'Entreprise titulaire des présents travaux devra la fixation murale du meuble, le joint
d’'étanchéité entre I'évier
et le revétement mural, le percage du trou pour la robinetterie.

Concerne: Locaux cuisine plans architecte

3.10.3.5 Douche sans ressaut Personnes adaptées a l'italienne

I est rappelé que la réglementation concernant I'accessibilité des bétiments aux
handicapés doit étre respectée, notamment en ce qui concerne les dimensions des
frous des caniveaux qui ne doivent pas excéder 2 cm.

Fourniture et pose d’ensemble de douche suivant les plans architectes, de :

e Siphon de sol —-pour sol dur (carrelé ou béton brut) d'un débit nominal de 3él/mn
disposant d’'une garde d'eau de 50mm, la sortie sera verticale ou horizontale de DN
40 avec réhausse réglable de 70 mm de marque delabie réf Réf. 683001

L'entreprise doit la fourniture et pose d'un ensemble mitigeur mural E3 C1 A2 U3 avec
deux poignées de réglages (température et débit), touche éco, cartouche a disques
céramique équipé de limiteurs de température anti-brllure réglable et de débit
déverrouillable, raccords muraux, sortie de douche avec clapet anti-retour NF de :

e Margue : ROCA ou équivalent
e Type : Victoria Réf. A5A0325COF
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Il doit également la fourniture et pose d'un ensemble de douche avec barre murale &
glissiere, support douchette coulissante, flexible laiton chromé 1,75 métres, double
agrafe avec écrou tournant anti-torsion ou métalloplastique lisse, douchette chromée 3
jets anticalcaire a effet venturi débit sous 3 bar inférieur a 7.5//mn de diameétre 100mm-,
compris porte-savon de :

e Margue : GROHE ou équivalent
o Type : New tempesta 100

Accessoires :

e Bonde chromée siphoide grand débit-,

e Siphon,

e Joints d'étanchéité entre bac d douche, parois et sol,
e Joints d'étanchéité au pourtour,

e Isolation phonigue au pourtour et sous chaqgue pied,
e Jeu de fixation selon le type de paroi

La barre de maintien coudée 135 ° Basic satiné 400x400 marque DELABIE réf 350825 ou
équivalent- Inox poli satiné 3 points de fixation

Les évacuations des siphons de sol de douche PMR seront encastrées en dalle et sont
raccordées individuellement au collecteur de chute avec une culotte simple spécifique
a I'évacuation de la douche conformément au guide pour la mise en ceuvre d'une
douche de plain-pied dans les salles d'eau & usage individuel en travaux neufs.

Concerne: Locaux vestiaires et plans architecte

3.10.3.6 Lavabo

Fourniture et pose :
e Lavabo modéle handicapé du type FONTANGE de marque ALLIA référence 001532

e Une robinetterie de lavabo mitigeurs chromé Eurostyle de Grohe ou Okyris de
Porcher, avec vidage & clapet chromé, avec limiteur de température, réglage &
38°C de la butée par I'Entreprise titulaire des présents fravaux, limiteur de débit.

Concerne : suivant les plans architectes

3.10.3.7 Vidoir

Cet ensemble comportera :
e Un vidoir de chez PORCHER de référence J3 77301 type Brenda suspendu avec
siphon PVC grille mobile en inox.

e Une robinetterie mélangeuse en applique de chez PORCHER de type Khéops de
référence D2228AA

. Les raccordements encastrés
e Les consoles de fixations.

Concerne : Locaux ménage et plans architecte
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3.10.3.8 Divers

Pour les points d'Eau Froide, il sera installé des robinets temporisés de lavabo a
déclenchement souple avec aérateur, garantie 10 ans et cartouche interchangeable
sans dépose du robinet.

Pour les points d'Eau Mitigée, il sera installé des robinets mitigeurs temporisés de lavabo
a déclenchement souple avec aérateur et sélecteur de température latéral, garantie 10
ans et cartouche interchangeable sans dépose du robinet.

3.10.4 Aftentes fontaine a eau

A prévoir, robinet EF chromé, raccord & nez fileté et siphon PVC ; et évacuations.

Locadlisation :  Suivant plans architecte,

3.10.5 Aftentes cuisine, laverie, déchet

Seul des attentes en eau froide brut, ecs, eaux usées, eaux usées grasses seront prévues
pour ces locaux. Le raccordement aux attentes sera a la charge de I'exploitant.

3.10.6 Siphons de sol sur eaux usées

Fourniture et raccordement (pose et scellement pour I'Entreprise fitulaire des fravaux
revétement de sol) de siphons de sol en fonte, dimension et implantation suivant plans.
Les canalisations sous dallage sont a la charge de I'Entreprise titulaire des présents
fravaux GROS CEuvre/VRD.

Dans les sanitaires deux siphons de sol seront prévus
Diameétre 200 mm, avec rétention.

Concerne : Suivant plans architectes : local déchet chaufferie, Office de remise en
chauffe, laverie, vestiaires, sanitaires

3.10.7 Robinets de puisage

3.1

3.11.1

Fourniture et pose de robinet de puisage en laiton sur patéres murales & tétes
triangulaires, avec brise jet. Manceuvre par poignée avec raccord au nez y compris
vidange.

Localisation: local chaufferie, sous station, local poubelle, blocs sanitaires et suivant
le tableau des prestations techniques.

ASSAINISSEMENT

Principes et limites de prestation

Le réseau d'évacuation sera du type séparatif.

Toutes les EU/EV et EP de tous les niveaux en superstructure seront évacués
gravitairement.
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Les réseaux enterrés en sous-sol sont d la charge de I'Entreprise titulaire des travaux VRD
sur indication des plans techniques de I'Entreprise titulaire des présents travaux et
I'Entreprise fitulaire des fravaux VRD.
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3.11.2 Canalisations principales E.U. et E.V.

Les EU EV du projet seront de type gravitaire.

Chutes séparatives EU et EV en PVC NF de diamétre approprié au nombre d'appareils
desservis.

Il sera prévu en nombre suffisant des tampons de dégorgement d chaque changement
de direction et sur les longueurs supérieures a 5 metres.

Les chutes seront prolongées jusqu'en toiture pour former les ventilations primaires jusqu'd
I'air libre, y compris les sorties de toiture.

L'ensemble des évacuations sera raccordé par I'Entreprise titulaire des travaux VRD sur
le branchement en voirie via un regard en limite de propriété.

Les parcours seront étudiés en fonction des autres corps d'état (gaines, poutres,
électricité etc....).

La pente en parcours horizontal est de 0,02 p.m. Cette valeur pourra étre ramenée &
0,01 p.m (avec augmentation des diamétres correspondants) si nécessaire dans des
zones de parcours difficiles.

Les hauteurs libres sous tuyaux et suspentes ne devront pas étre inférieures a celles
définies ci-dessous :

e 2,05m au droit des portes
e 2,05 m dans toutes les surfaces du sous-sol sauf le long des cloisons et murs.

Les canalisations seront placées dans les locaux accessibles au public et dans les
bureaux :

e En gaines techniques
e Enhabilage,
e En faux-plafond.

Toutes les chutes comporteront en pied, un tfampon de visite. En parcours horizontaux, il
sera prévu des tampons de visite de maniére d ce que tous les parcours horizontaux
puissent étre tringlés.

Toutes les chutes seront sorfies en ventilation primaire.

En traversée de paroi CF, dans le cas de diameétre supérieur d 75 mm, il devra étre prévu
toutes les dispositions nécessaires pour assurer le degré coupe-feu.

L'ensemble des supports, coudes, raccords, tampons de visite, fixations, percements,
rebouchages, fourreaux, accessoires, etc.... font partie des présents travaux.

AU rez-de-chaussée et dans I'étage, les chutes verticales seront réalisées en tube P.V.C.
chez NICOLL ; les collecteurs horizontaux seront réalisés en tube PVC série évacuation
classement M1. Ces canalisations seront mises en ceuvre conformément aux D.T.U. 60.32
et 60.33 pour les collecteurs et a I' ATEC correspondant au systeme retenu pour les chutes.
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En traversée zone CF, il devra étre prévu toutes les dispositions nécessaires pour assurer
le degré coupe-feu (manchons auto-rétractables). En traversé des locaux déchets, les
canalisations seront réalisées en fonte.

AU sous-sol, les chutes et les collecteurs seront réalisés en PVC série assainissement d la
charge de I'Enfreprise titulaire des fravaux VRD.

3.11.3 Canalisations secondaires EU - EV

Entre les appareils sanitaires et les chutes et/ou collecteurs, les canalisations seront
réalisées en tube P.V.C. série évacuation, classement M 1. Ces canalisations seront mises
en oceuvre conformément aux D.T.U. 60.32 et 60.33.

Les parcours seront étudiés en fonction des autres corps d'état (gaines, poutres,
électricité etc....).

La pente en parcours horizontal est de 0,02 p.m. Cette valeur pourra étre ramenée &
0,01 p.m. si nécessaire dans des zones de parcours difficile.

Les hauteurs libres sous tuyaux et suspentes ne devront pas étre inférieures a celles
définies ci-dessous :

e 2,05m au droit des portes
e 2,05 m dans toutes les surfaces du sous-sol sauf le long des cloisons et murs.

Les canalisations seront placées :

e En apparent en plinthe dans les pieces humides
e En faux-plafond,
e En apparent dans le sous-sal, le vide sanitaire et locaux techniques.

Les évacuations de condensas des équipements de rafraichissement installés dans les
locaux de vie seront raccordées sur les chutes EU des sanitaires.

Dans le cas oU cela ne serait pas possible, il sera prévu une chute de diamétre 75 en PVC
réservée spécialement a ce type d'évacuation.

En complément des raccordements des appareils sanitaires sur les collecteurs verticaux
ou horizontaux en candalisation PVC qualité M1, il sera prévu la lingerie des attentes
siphonnées et bouchonnées.

L'ensemble des supports, coudes, raccords, tampons de visite, fixations, percements,
rebouchages, fourreaux, accessoires, etc.... font partie des présents travaux.

Type enterré en terre-plein sous dallage, hors travaux, prévu au gros-oeuvre :

e En tube PVC M1 série assainissement de diameétre normalisé et approprié
comprenant supports, raccords et accessoires compatibles y compris tranchée, lit
de sable, grillage, grillage avertisseur, et remblaiement.

e L'installation d'évacuation des eaux de de cuisines collectives pour les températures
d’'effluents limitées & 100 °C jusqu'au séparateur a graisse sera réalisée par des
canalisations en PVCC de type HTA-E ou équivalent disposant d'un avis technique,
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3.11.3.1 Séparateur a graisses

Cette cuve sera de qualité inox 304L. permettant de piéger les graisses et les boues
contenues dans les eaux résiduaires de la cuisine collective pourvue d'un débourbeur
pour récupérer les matiéres lourdes, 2 amorces de regard, et d’'une Colonne de vidange
inox @80 avec raccord symétrique, et d'une ventilation inox Dn100.

La conduite de ventilation prendra naissance depuis le local séparateur & graisse
jusqu’en toiture terrasse a plus de 8 metres de toutes prises d'air neuf.

Ce séparateur a graisses sera pourvu de pompes de relevage eaux chargés de marque
GRUNFOSS type MULTILIFT & deux pompes.

Localisation:  Au premier sous-sol en local technique dédié du batiment sur Rue

3.11.4 Station de relevage Eaux usées Eaux vannes (eaux chargées) batiment rue et cour

Il sera également prévu un ensemble de relevage monobloc des eaux usées et Eaux
vannes de type multilift MD marque GRUNDFOS ou équivalent provenant des différentes
chutes EU/EV, comprenant bac de récupération en polyéthyléne avec deux pompes de
relevage externe au bac de récupération, cet ensemble sera inclus dans une fosse en
béton prévu par I'Entreprise titulaire des fravaux gros-oeuvre et accessible depuis un
tampon étanche a I'air et a I'eau.

Cette fosse sera localisée au premier sous-sol du bétiment rue et cour dans un local
adapté, des paniers dégrilleurs seront & prévoir en amont de ces pompes de relevage.

Les canalisations de refoulement seront en matériau PVC de qualité assainissement
jusqu’au droit du raccordement au collecteur.

Le bac de récupération de qualité polyéthylene disposera d'un volume de stockage
minimum de 750I, d'un volume de pompage de 300 |, avec un double accés en Phi
420mm, et couvercles de maintenance en phi 200 mm, avec orifice de ventilation en Phi
110 mm.

Les pompes en dehors du bac auront les caractéristiques suivantes :

e  Margue : GRUNFOS ou équivalent
o Type: Submersibles IP 68

e Installation : 2 pompes centrifuges monocellulaires en parallele, reliées par collecteur
de jumelage, avec coffret de commande et de protection et 4 régulateurs de
niveau.

e Refoulement verticale

e Unités préassemblées avec clapet anti-retour

e Automate avec points de consigne pour deux niveaux différents (MSS, M, MD)

e Deux hauteurs d'entrée réglables dans un seul systéme (MSS, M, MD)

e La commande de microprocesseur fiable reste & jour dans la situation d'utilisation

e Capteur de pression haute qudlité sans contact avec les eaux usées et capteur
d'alarme de niveau d'eau haut séparé

e Connexions d'entrées flexibles, au moyen de prises ou de raccords
Trois entrées DN100 principales avec deux connexions d'entrée supplémentaires en
option, pour une flexibilité maximale
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e Fond des réservoirs chanfreiné pour éviter la sédimentation et réduire la quantité
d'eaux usées résiduelles

e  Matériel hermétique en polyéthylene pour un systéme sans gaz ni odeur Roues
vortex non obturables avec passages libres jusqu'd 80 mm

e Conception de pompe unique des pompes SE ou techniqguement équivalent

Le fonctionnement des pompes sera par permutation de cycle automatique. Elles
peuvent aussi fonctionner simultanément sur une éventuelle charge maximale.

I'Entreprise titulaire des présents travaux doit les raccordements électriques et mise a la
terre depuis les attentes amenées a proximité par I'Entreprise titulaire des travaux
Electricité Courants Forts et Faibles.

L'alarme de niveau haut et la signalisation de défaut sur pompe, seront renvoyées d la
syntheése d'alarme technique.

La réalisation de la fosse de relevage est & la charge du Gros-CEuvre, ainsi que la
fermeture par couvercles en téle avec poignées escamotables.

Clapet de non-retour NF et vanne d'arrét au refoulement de chaque pompe
construction fonte et bronze, battant élastomeére.

Les vannes d'arrét seront plombées en position ouverte afin de protéger les moteurs des
pompes contre une erreur de manoeuvre.

Coffret électrique pour fonctionnement automatique des deux pompes, en alternance,
du type étanche d fermeture par clés avec visualisation en facade, défaut, marche
manuelle, niveau haut, sous tension et marche 1 ou 2. Défauts Dde synthése renvoyés
la GTB.

Sectionneur général et protection du moteur par discontacteurs.

I'Entreprise titulaire des présents travaux devra les réseaux de refoulement depuis la fosse
de relevage jusqu'au réseau EU généraux en plancher haut du sous-sol.

L'évent de ventilation de la cuve, sera raccordé sur la cuve, et le réseau depuis la cuve
transitera verticalement dans une gaine spécifique pour étre rejeté a I'extérieur en
foiture

Le réseau de refoulement sera raccordé sur le collecteur général eaux usées eaux
vannes le plus proche.

3.11.5 Eaux pluviales

Les eaux pluviales & récupérer sont celles venant des différentes toitures, évacuer
gravitairement vers le réseau public. L'Entreprise fitulaire des présents travaux a a sa
charge la fourniture et pose d'une pompe de relevage immergée située dans une fosse
a |'extérieure.

Les descentes qui passent dans les gaines techniques ou habillages, qui seront prévues
en tube PVC série évacuations, classement M1, depuis les moignons cylindriques ou
tronconiques laissés en attente par I'Entreprise titulaire des travaux ETANCHEITE ou
I'Entreprise titulaire des travaux COUVERTURE dans le cas de chéneaux selon les limites
de prestations.
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3.12

Sous dallage, les conduits horizontaux seront réalisés en tube PVC série assainissement
classe M1 & la charge de I'Entreprise fitulaire des fravaux Gros CEuvre.

En traversée zone CF, il devra étre prévu toutes les dispositions nécessaires pour assurer
le degré coupe-feu (manchons auto-rétractibles)

Le mode de pose et les protections seront réalisés a lidentique du réseau EU-EV.
L'ensemble des évacuations sera raccordé par l'entreprise titulaire des présents travaux
sur le tampon extérieur.

Des manchons de dilatation seront installés & chague niveau.

A chaqgue pied de chute et d chague changement de direction, il sera installé des
tampons de visite. Les emplacements devront étre facilement accessibles.

lIs seront parfaitement fixés et facilement visitables.

L'ensemble des supports, coudes, raccords, tampons de visite, fixations, percements,
rebouchages, fourreaux, accessoires, etfc.... fait partie de I'Enfreprise fitulaire des
présents fravaux.

Il est prévu des descentes EP intérieures pour I'ensemble de |'ouvrage.

STATION DE RELEVAGE EP

Il sera également prévu un ensemble de relevage des eaux Pluviales provenant des
diverses chutes d'eaux pluviales intérieures ou extérieures en facade.

Seuls les réseaux situés a I'intérieure du batiment seront d la charge de l'entreprise titulaire
des présents travaux

Les réseaux enterrés seront de qualité assainissement.

Les pompes auront les caractéristiques suivantes :

e Marque: SALMSON ou équivalent

o Type: Submersibles

e Installation : 2 pompes centrifuges monocellulaires en parallele, reliées par collecteur
de jumelage, avec coffret de commande et de protection et 4 régulateurs de
niveau.

Le fonctionnement des pompes sera par permutation de cycle automatique. Elles
peuvent aussi fonctionner simultanément sur une éventuelle charge maximale.

L'Entrepreneur titulaire des présents travaux doit les raccordements électriques et mise &
la terre depuis les attentes amenées a proximité par I'Entreprise titulaire des travaux
Electricité Courants Forts et Faibles.

L'alarme de niveau haut et la signalisation de défaut sur pompe, seront renvoyées d la
synthése d'alarme technique.

La réalisation de la fosse de relevage est a la charge de I'Entreprise fitulaire des tfravaux
Gros-CEuvre, ainsi que la fermeture par couvercles en téle avec poignées escamotables.
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Clapet de non-retour NF et vanne d'arrét au refoulement de chaque pompe
construction fonte et bronze, battant élastomere.

Les vannes d'arrét seront plombées en position ouverte afin de protéger les moteurs des
pompes confre une erreur de manoeuvre.

Coffret électrique pour fonctionnement automatique des deux pompes, en alternance,
du type étanche d fermeture par clés avec visualisation en facade, défaut, marche
manuelle, niveau haut, sous tension et marche 1 ou 2. Défauts renvoyés & la GTB.

Sectionneur général et protection du moteur par discontacteurs.
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3.12.1 Ventilation primaire des descentes

Un clapet anti-refoulement d'air d'un modéle agréé, peut exceptionnellement étre
autorisé sous réserve du respect des dispositions de l'article 42 de la circulaire du
26.4.1982 (Modification du reglement sanitaire départemental type).

Le clapet sera muni d’'une membrane en élastomere qui s’appuie sur un siege annulaire.

La membrane sera soumise d'une part d la pression atmosphérique sur sa face inférieure
(externe) et d'autre part & la pression de I'air dans la chute sur sa face supérieure
(interne).

Lorsque la chute ne fonctionne pas, la pression de I'air est la méme sur les deux faces de
la membrane et celle-ci s'appuie de son poids propre sur le siege du corps du clapet
assurant ainsi son étanchéité.

Lorsque la vidange de certains appareils entraine une dépression dans la chute, la
membrane se souléve et permet une entrée d'air, la pression s'équilibre.

AU cas oU une surpression se produirai dans la chute, celle-ci viendrait appuyer
davantage la membrane sur le siege et améliorer I'étanchéité, empéchant la
propagation de mauvaises odeurs.

3.12.2 Ventilation primaire en toiture

3.13

3.14

Dans la mesure du possible, I'entreprise titulaire des présents travaux devra ramener en
toiture par la fourniture et pose de tube PVC M1.

La ventilation primaire pourra étre horizontal en faux plafond du R+2 et récolter plusieurs
chutes EU&EV.

Comme précisé au DTU plomberie 60.11, la ventilation primaire devra étre d'un diamétre
supérieur au diamétre de la chute.

L'entreprise veillera d ce que la naissance de la ventilation primaire soit & plus de 8ml de
distance de tous ouvrants ou de toutes prise d'air neuf tout en tenant compte des vents
dominant du site.

Localisation: En foiture du batiment

DESINFECTION - ANALYSE

Avant livraison de ses installations, I'Entrepreneur assurera la désinfection et stérilisation
des réseaux E.F. et E.C.S. de I'ensemble des batiments.

Cette prestation devra étre réalisée conformément aux réglements en vigueur et une
fiche d'analyse sera remise au Maitre d'Ouvrage justifiant de la qualité sanitaire des
réseaux.

L'Entrepreneur fera procéder d une analyse de I'eau par un organisme agréé. La charge
financiere luiincombe.

PROTECTION INCENDIE
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3.14.1 Extincteurs

L'Entreprise titulaire des présents travaux aura d sa charge la fourniture et la pose des
extincteurs avec housses conformément a la réglementation en vigueur selon les locaux
drisque et notice de sécurité (Voir aval : des Pompiers et bureau de contrdle).

A proximité des appareils présentant des dangers d’origine électrique, au droit de
chaque armoire électrique, extincteur au CO2 de 2 kg

Fourniture et pose par I'entreprise titulaire des présents travaux d'un extincteur & poudre
polyvalente de classe minimum 5A - 34 B accompagné d'un panneau précisant « ne
pas utiliser sur flamme gaz ».

Un extincteur & eau pulvérisée de 6 | & raison d'un appareil minimum pour 200 m2 et par
niveau

Cette installation sera strictement conforme aux normes en vigueur et notamment d la
norme NF S 62 201.

Localisation :

. Chaufferie
. Les circulations

e Aulres locaux, si nécessaire, conformément & la réglementation, & minima un
extincteur pour 200m?

3.14.2 Plans d’'évacuation

Il sera fourni des plans de sécurité incendie sera effectuée conformément a la législation
en vigueur.

lIs comprendront notamment :
e Laréduction et mise a I'échelle des plans architecte,

e Limplantation des divers moyens de secours,
e Lerepérage de l'observateur,
e Le balisage de I'évacuation.

Ces plans seront munis d'adhésives doubles faces, afin de les fixer sur un support lisse
(porte de service, mur lisse, etc.).

lls devront étre positionnés & chaqgue niveau, dans chaque circulation.

L'Entreprise titulaire des présents tfravaux fournira trois panneaux normalisés de consigne
de sécurité, a positionner dans certains locaux.

Ce support sera mis en place et de type verre trempé securit, de dimension identique.

L'ensemble sera fixé par quatre attaches en aluminium (& chaque coin), permettant une
sailie de 10 mm des plans.
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