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Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au LOT 02 — Plafonds suspendus et de permettre aux
entreprises consultées d’établir leur proposition sans restriction ni réserve pour le projet de Réaménagements des bureaux
de I'Urssaf Nord Pas de Calais situé au 293 Avenue du Président Hoover 59000 LILLE

Pour le compte de

Urssaf Nord Pas de Calais - Siege social
293 Avenue du Président Hoover

59000 LILLE

L'entreprise prendra connaissance, afin de tenir compte de toutes les contraintes inhérentes au projet:
- Des CCTP de tous les Lots
- Du planning établi par le pilote
- Du PGC établi par le coordinateur Sécurité
- DuRICT établi par le Controleur Technique
- Ensemble des piéces listées dans le marché

a) L'ensemble des travaux est défini par les pieces écrites administratives, particuliéres, et les plans joints. L'ensemble
constitue un tout qui définit la prestation et auquel il a été apporté un soin particulier. Si cela n'était pas l'avis de
I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou aprés la
période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, en tout
état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci. Il devra, dans ce laps de temps, indiquer a l'architecte ou au BET, toute
erreur, omission ou défaut de concordance entre les plans et le devis descriptif.

b) Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses
travaux, qu'il ait visité les lieux, et qu'il s'engage ainsi a exécuter ceux-ci dans les régles de I'Art.

¢) L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur concordance tant
entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

d) Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a
formuler, il devrait en avertir I'architecte ou le BET avant tout commencement des travaux.

e) Suivant les regles énoncées dans le C.C.T.P. ou le C.C.A.P. I'entrepreneur est responsable de tous les dégats qui
pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries (gel, déshydratation etc...). Pour
pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes les précautions utiles (protection, bachages, protection
contre le vol, etc) qui sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera directement ou par I'entremise d'un
responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

f) Un mois au minimum avant intervention, I'entrepreneur devra fournir les plans d’exécution, pour visa et approbation de la
Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle.

a) Le devis estimatif sera présenté en suivant l'ordre logique du descriptif. Il devra remettre son prix en le décomposant
article par article et en respectant les phases du projet. Toutes autres présentations ou absence de détails motiveraient le
rejet pur et simple de la proposition.

b) Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, satisferont aux spécifications du R.E.E.F. et aux diverses normes
particulieres homologuées. Si l'entrepreneur pensait devoir proposer soit des matériaux différents, soit un systéme
constructif tendant a favoriser la rigidité de I'exécution, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation, il ne pourrait le faire
sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales plus hautes citées.

D'autre part il devrait en tenir I'architecte ou le BET informé pendant la période d'étude de sa proposition. L'architecte ou le
BET jugeront du bien fondé et transmettront au Maitre de I'Ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.

Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que
le Maitre de I'Ouvrage, l'architecte ou le BET I'exigeront.

c¢) L'entrepreneur aura a prendre en compte l'ensemble du CCTP et plans. Dans le cas ou le CCTP ou les plans
présenteraient des erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, ou défaut de concordance, le soumissionnaire devra en
informer le maitre d'ceuvre et demander toutes les informations et précisions nécessaires.
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L'entrepreneur inclura alors ces sujétions au poste manquant dans les prix des ouvrages auxquels ils se rattachent. Il ne
pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global et forfaitaire enfin de bordereau étant réputé
inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plans.

Les prestations comprennent la réalisation compléte des ouvrages conformément aux réglements en vigueur, aux régles de
I'Art, aux prestations des clauses techniques et au C.C.T.P. joint.

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires au bon équipement de ses prestations.

La liste des matériels définis dans le C.C.T.P. n'est en rien limitative, et I'entrepreneur ne pourrait demander de supplément
de prix pour l'installation de fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Les caractéristiques des matériaux définis dans le C.C.T.P. doivent étre considérées comme des minima.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue ultérieurement comme nécessaire pour
obtenir un achévement des travaux, ne pourra donner lieu a aucun supplément de prix.

L'entrepreneur adjudicataire des travaux sera tenu de garantir une protection pendant toute la période comprise entre la
réception et la garantie de parfait achévement de travaux.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais tous revétements qui viendraient a faire défaut par vice de fabrication ou de
pose, et il demeurera responsable de tous travaux ou ouvrages qui pourraient étre exigés par suite de ces défectuosités.

Les plans d'exécution des ouvrages de toute nature, les plans de détails sont a la charge des entrepreneurs, en complément
des plans de projet d'Exécution des Ouvrages fournis dans le cadre du présent Dossier de Consultation des Entreprises.

L'entrepreneur étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, devra envisager toutes protections
nécessaires de ces derniers aux stades suivants:
pour les éléments entreposés sur chantier, afin de recevoir une premiére réception,

aprés mise en ceuvre des ouvrages pendant la durée des travaux jusqu'a la réception sus visée.
Les protections devront permettre d'éviter toutes déformations, toutes dégradations et toutes salissures des ouvrages posés.
L'entrepreneur devra le remplacement d'éléments refusés non conformes aux prévisions techniques, ou la dépose,
modification et repose d'ouvrages refusés, méme au stade de la réception.
Ces diverses prestations seront exécutées a la charge exclusive du présent Lot ou a la charge du compte prorata si
l'observation des termes du marché ou des circonstances justifie une telle décision. Elles seront a la charge d'une entreprise

nommément désignée dans le cas de dégradations constatées avec responsabilité établie.

Dans I'un quelconque des cas évoqués, un attachement contradictoire visé par le représentant du maitre d'ceuvre, établi et
signé par celui de I'entreprise, sera obligatoirement rédigé.

L'inobservation de cette clause entrainerait la nullité de toute facturation ou imputation des dépenses.

Le présent lot devra respecter la charte “chantier propre” de la Maitrise d’Ouvrage ou, a défaut, se conformer aux exigences
du CCTC relatives au nettoyage et a la propreté du chantier.
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L'entrepreneur disposera les protections nécessaires et procédera au nettoyage des locaux au fur et @ mesure de son
intervention pour faire disparaitre toutes traces de platre, colle, efc... sur les planchers et divers ouvrages (huisseries,
menuiseries, tuyauteries...).

Pour la date de réception, I'entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages. Ces travaux comprendront la dépose et
I'eniévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage des sols embarrassés des protections, pour
rendre a la matiéere la parfaite finition requise.

Tous les gravois et emballages ou protections provenant de CES seront déposés par le présent Lot dans les bennes
prévues a cet effet et enlevés par lui.

L'entrepreneur fournira tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

Le principe de fonctionnement, les postes concernés, les modalités de répartition et de gestion du compte prorata sont
définis dans le CCTC - Lot commun.

Chaque entreprise est réputée avoir pris connaissance de ces dispositions et y adhérer sans réserve.
Les sujétions correspondantes sont incluses dans les prix du marché et ne pourront donner lieu @ aucun supplément.
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Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art, doivent toutes étre
respectées.

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Code de l'urbanisme ;

- Normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;
- Reglement des produits de construction (marquage CE),

- Régles professionnelles.

Il peut étre envisagé exceptionnellement de déroger a certaines dispositions, autres que celles assuijetties a des exigences a
caractére réglementaire, dés lors que le Maitre d'ouvrage serait en mesure de justifier ce non-respect de I'exigence a
CERQUAL qui statuera sur les éléments fournis.

Les travaux seront réalisés suivant les D.T.U. en vigueur & la date de la remise des offres, aux régles éditées par
I'A.F.N.O.R. et plus particuliérement :

-D.T.U. 251 - pour les enduits intérieurs en platre

-D.T.U. 25.221 - pour les plafonds constitués par un enduit armé au platre
-D.T.U. 25.232 - pour les plafonds suspendus d'AVRIL 1960.

-D.T.U. 25.31 - pour les ouvrages verticaux de magonnerie

-D.T.U. 25.41 - pour les ouvrages en plaques de parement platre.
-D.T.U. 25,51 - pour les plafonds en staff

Normes

- Norme NF B 12.001 - 12.300 a 12.302 - 12.402 - concernant la qualité des platres et leur mise en ceuvre
- Norme NF P 18.303 - concernant I'eau de gachage
- Norme NF P 73.301 - concernant les éléments en staff, plaques, éléments pour décoration

Les cahiers du C.S.T.B.

N° 1637 doublages thermiques, plaque de platre isolant
N° 1624 isolation par l'intérieur, risques d'incendie
N° 897 support platre recevant des revétements céramiques collés

Les marques des matériaux cités en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées. L'entrepreneur peut proposer
d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les procédés proposés seront conformes aux avis techniques
duC.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et procés-verbaux d'agrément seront fournis par l'entrepreneur sur simple demande de
I'Architecte ou du Bureau de Contréle.

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et I'exigence de qualité s'y
référant. lls sont indiqués afin que les entreprises puissent établir une base de prix correspondant aux objectifs suivants de :
- Qualité, performances
- Respect des contraintes architecturales
- Respect de I'économie du projet
- Respect des contraintes du marché
- Obtention de labels
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L'entreprise pourra proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Le produit proposé comme équivalent devra présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité et
d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des matériels proposés. Il appartiendra au
Maitre d'CEuvre d'estimer si les produits proposés par I'entreprise possédent le niveau de qualité requis.

En I'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d'CEuvre pourra exiger ceux prescrits dans
les pieces du marché, sans que I'entreprise puisse prétendre a un supplément de prix.

Les tolérances de fabrication des ouvrages seront conformes aux normes NF P .101 et P. 01.007.

Pour tous les ouvrages, il sera prévu une réception des supports par les entrepreneurs concernés pour les revétements.

Ces réceptions se feront en présence du Maitre d'CEuvre qui prononcera les arbitrages si nécessaire.
L'entrepreneur procédera aux révisions qui lui auraient été signalées lors de ces réceptions

L'entrepreneur réalisera ses ouvrages avec toutes sujétions y afférant :
- jonctions sols, parois, plafonds, huisseries
- semelles résilientes
- protection contre I'humidité en pied
- traitement des joints de cloisons ou doublages selon les différents procédés
- arétes métalliques sur tous les angles saillants

Le tout se rapportant aux D.T.U. au paragraphe 2.01 et aux fiches d'avis technique C.S.T.B. des matériaux concernés.

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport avec la nature des
travaux a réaliser pour ce projet.

Pour ce qui concernerait la partie "Isolations”, le soumissionnaire a a prévoir dans ses prestations les études spécifiques de
déperditions calorifiques qu'il fera ou se fera établir par un B.E.T. qualifié et dont il remettra copie a I'architecte.

Mais le fait d'exécuter les travaux sans rien y changer, ne prévaudrait en aucune maniére de sa responsabilité
professionnelle personnelle.

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du présent CCTP.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des emplacements
laissés apres exécution des ouvrages des autres corps d'état.

Avant mise en fabrication, I'entrepreneur adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes, suivant les stipulations du
marché.

Ces prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre d'CEuvre et
Bureaux de Contrdle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés accord de ces derniers.

Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis & la demande du Maitre d'CEuvre.
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Les degrés CF sont indiqués dans les chapitres suivants, ou sur les plans.
Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur est tenu de fournir tous les procés-verbaux officiels d'essais et de tenue au feu et
d'obtenir 'accord écrit du Bureau de Contrdle.

La réglementation considere que les éléments non structuraux des batiments (par exemple : plafonds, cloisons, éléments de
fagade...) peuvent, en cas de rupture lors d’un séisme, occasionner des blessures aux occupants, géner leur évacuation ou
encore affecter la structure du batiment. C'est pourquoi l'arrété du 22 octobre 2010 impose, dans certains cas, le
dimensionnement au séisme des éléments non structuraux conformément a I'Eurocode 8.

L'arrété du 15 septembre 2014 a modifié l'arrété du 22 octobre 2010 en introduisant notamment le guide «<ENS» qui
explicite le champ d’application et les principes de I'Eurocode 8 pour les ENS du cadre bati et propose une méthode de
justification simplifiée.
Ce référentiel définit le périmétre des ENS nécessitant la prise en compte du risque sismique. Pour cela, deux critéres sont
pris en compte :

- lahauteur de chute de référence: hin (par rapport au sol du local considéré)

- lamasse surfacique de I'élément; myp,

Ainsi, pour une dimension de référence inférieure a hi, et une masse inférieure a mm, le risque est considéré comme faible
et il n'est pas exigé de prendre en compte I'action sismique dans la conception et le dimensionnement de I'é/ément.

Pour les plafonds, cloisons et doublages, le référentiel donne les valeurs suivantes (voir Fiche Pratique N°25 de la FFB) :

Les Recommandations Professionnelles de la FFB ont donc été élaborées pour :
les cloisons et contre-cloisons de masse surfacique supérieure a 25 kg/m? ou de hauteur de chute supérieure a 3,50 m.
les plafonds de masse surfacique supérieure a 25 kg/m? ou situés a une hauteur supérieure a 3,50 m.

NOTA : en dehors de ces dispositions visées par la présente Fiche, les justifications seront & apporter par I'entrepreneur.

Dispositions pour les cloisons :

L'ouvrage (ainsi que ses suspentes et fixations) résiste aux actions sismiques calculées s'il est :

- conforme au NF DTU 25.41;

- situé en France, en zone de sismicité 1 a 4, dans un batiment & risque normal ;

- non chargé ;

- de masse surfacique < 60 kg/m?;

- mis en ceuvre avec un feuillard métallique de largeur minimale 100 mm et d'épaisseur minimale 0,6 mm au droit des
joints transversaux de la derniere peau et vissage de ces plaques sur le feuillard au pas de 30 cm (voir Fiche Pratique
N°25 de la FFB)

et si les fixations des rails haut et bas :
soit sont disposées a entraxes 60 cm et présentent les valeurs de résistance au cisaillement du tableau suivant :
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Masse surfacique de la

Hauteur de la cloison ou cloison ou de la contre- 40 kg/m? 50 kg/m? 60 kg/m?
de la contre-cloison cloison
Rappel de [laction sismique
Fa [daNim?] 44,35 55,44 66,53
3m 95,8 119,8 143,7
4m Résistance minimale au 127,7 159,7 1916
5 m cisaillement de chaque ancrage 159.7 199.6 239.5
pour un entraxe 60 cm [daN
6m par ancrage] 191,6 239,5 2874
6,85 m 2187 273,4 3281

- soit présentent une résistance au cisaillement supérieure a@ 150 daN et sont disposées aux entraxes maximaux du

tableau suivant :

Masse surfacique de la

Hauteur de la cloison ou cloison ou de la contre- 40 kg/m? 50 60

de la contre-cloison cloison kg/m? kg/

mZ

dR;ilp/pil de l'action sismique Fa 4435 5544 66,

[daNIm?] 53

3m . ) 60 60 60
Résistance maximale au

4m L o 60 55 45
cisaillement entre fixations

5m présentant une résistance a 55 45 35

6m rup- ture 150 daN [cm] 45 35 30

6,85 m 40 30 25

Dispositions pour les plafonds :

L’ouvrage (ainsi que ses suspentes et fixations) résiste aux actions sismiques calculées s'il est :

conforme au NF DTU 25.41
plan et sans décroché ;

situé en France, en zone de sismicité 1 a 4, dans un batiment a risque normal ;

sans charges suspendues ;

sur fourrures ou sur montants ;
de masse surfacique limitée a 35 kg/m?, isolant compris ,

réalisé avec au minimum deux suspentes par ligne d'ossature ;

et dont les fixations ou ancrages a la structure sont au moins aussi résistants que les couples profilés/suspentes.
et avec les limitations de dimensions suivantes :

Plafond avec
fractionnement

joint

de

Largeur maximale 2,2 m si entraxe de vissage des plaques sur la corniére
de 30 cm (largeur portée a 4,5 m si entraxe de vissage ramené a |5 cm).

Plafonds sans joint de
fractionnement

Plus grande dimension < 25 m (conformément au NF DTU 25.41)

L'entrepreneur réalisera les études et dimensionnement suivant la réglementation, et justifiera par note de Calcul, plans, etc
toutes les dispositions prises pour le présent projet.

211 DIVERS

Dans le projet, des cloisons Placostil ou techniquement équivalent des doublages isolants sont destinés a étre mis en ceuvre
dans des locaux humides, et devant recevoir ou des faiences, ou des plaquettes de briques, ou des carreaux de carrelage

collés, I'entreprise utilisera donc des plaques de platre hydrofuges, Haute Dureté et spéciales locaux humides.
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Les prestations comprennent les finitions a I'enduit et bandes calicots des raccords de plaques, des joints, des
bouchements, des points de fixation de fagon a offrir des surfaces prétes a recevoir les ratissages et peintures.

L'entrepreneur devra permettre aux postes techniques (Electricité, Plomberie CVC) d'incorporer leurs gaines et conduites
dans les plafonds-suspendus

Lorsque des conduits, canalisations ou autres appareillages sont enfermés dans le faux plafond non démontable, celui-ci
doit étre pourvu au minimum d’une trappe de visite.
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Les entrepreneurs ont a fournir pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’exécution des
Ouvrages et Etudes techniques (au format DWG & PDF) qui comprennent les plans, les avis techniques, références
de produit et tout autre document utile a I'exécution, et ce pour 'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du
marché.

Ces PEO sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article. Des pénalités de retard
énoncées au CCAG seront appliquées pour non production de ces documents dans les délais impartis.

La liste des documents a fournir sera dressée par I'Architecte des I'ordre de service.

Les entrepreneurs ont a fournir pour la réception des ouvrages I'ensemble des pieces du Dossier des Ouvrages Exécutés
qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document utile aux interventions
ultérieures en nombre d'exemplaires utiles.

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article.

Des pénalités de retard énoncées au CCAG seront appliquées pour non production de ces documents dans les délais
impartis.

La liste des documents a fournir sera dressée par ['Architecte.

Nombre d'exemplaire :

- 2 exemplaires papier (1 pour la maitrise d’ceuvre, 1 pour la maitrise d'ouvrage,

- 1 exemplaire (clé, CD-ROM, etc...), pour mémoire : les envois mail ne seront pas considérés comme recevables).

Chaque entreprise devra prévoir a sa charge en complément des travaux de son lot :
o Acheminement des matériaux dans les étages,
e  L’approvisionnement se feront uniquement via la cage d’escalier intérieure

Chaque entreprise en charge de la démolition et de la dépose d’'un ouvrage ou d’un équipement existant, générant des
gravois, doit en assurer I'évacuation complétes aux décharges publiques.

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets

Les entreprises ont & leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles interviennent, y compris évacuation des gravois
comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au furet & mesure de leur finition et poser les
protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le Maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le compte rendu de

chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise extérieure et de I'imputer
par quotes-parts aux entreprises en cause.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS
41 TRAVAUX SUR L’EXISTANT

411  Dépose des plafonds suspendus existants

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose soigné des plafonds existants, cette prestation comprend :
La dépose de I'ensemble des dalles de plafonds 60x60, les dalles en bon état seront soigneusement déposées et
stockées pour permettre leur repose (50 & 60 % suivant leur état)
Repose des dalles existantes en priorité dans les locaux de stockages, archives, sanitaires
Stockage sur palette avec un film de protection
Dépose des ossatures porteuses

Localisation : Suivant visite et plan des démoalitions.

41.2 Dépose du plafond suspendu de I'accueil

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose soigné du plafond 60x60 métallique dans la zone ERP du RDC, cette
prestation comprend :

La dépose de I'ensemble des dalles de plafonds 60x60

Dépose des ossatures porteuses

Nota: Les aménagements existants du rez-de-chaussée ne seront pas déposés pendant les travaux.
L'entreprise devra en conséquence prévoir toutes les protections nécessaires pour préserver ces éléments, ainsi que les
échafaudages, moyens d’accés et dispositifs de sécurité appropriés pour permettre I'exécution des travaux sans dégradation
ni nuisance.

)

Localisation : Suivant visite et plan des démolitions.

42 PLAFONDS SUSPENDUS
421  Plafonds suspendus en dalle 600x600

Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond suspendu démontable en dalle sur ossature compris toutes sujétions et les
prescriptions du fabricant comme suit :
Porteurs T35 comprenant une ossature de type T35 apparente type E de chez Rockfon ou techniquement
équivalent
Largeur de I'ossature 15mm en acier galvanisé laqué de teinte blanche
Traitement des rives par corniére en acier galvanisé laqué de teinte blanche

Caractéristique des dalles autoportantes en fibres minérales :
Teinte blanche
Panneau en laine de roche
o Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
o Face arriére: contre-voile
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Démontables a bords droits
Absorption au bruit : aw 0,90
Atténuation au bruit : Dncw 41dB
Dimensions : 600 x 600mm

Classement au feu :
A2-s1-D0
MO
R30

La prestation comprend :
Les découpes pour les équipements intégrés dans le plafond suspendu (grille, luminaires...) selon implantation du
corps d'état demandeur
Un joint acrylique sera réalisé entre les cornieres de rive et les murs afin d’assurer une finition parfaite
Toutes sujétions de fixation, rigidité, découpes, raccordement a I'existant et aux joues de plafon

Localisation : Suivant plan architecte et plan des plafonds suspendus

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’un plafond suspendu métallique de type plafometal a cassettes
démontables, cette prestation comprend :

Ossature primaire en cas de nécessité

Ossature secondaire métallique de teinte blanche identique a I'existant

Dalle de plafond en cassette métallique de teinte blanche

Caractéristique des dalles :
Perforation : identique a I'existant
Dimensions : 600x600
Matériau : Acier pré laqué
Réaction au feu : selon la norme EN 13501-1 Euroclasse A1
Qualité de I'air intérieur : A+

Toutes sujétions de parfaites finitions avec I'existant.
Suivant visite et relevés sur place de I'entreprise.

Nota: Les aménagements existants du rez-de-chaussée ne seront pas déposés pendant les travaux.
L'entreprise devra en conséquence prévoir toutes les protections nécessaires pour préserver ces éléments, ainsi que les
échafaudages, moyens d’acces et dispositifs de sécurité appropriés pour permettre 'exécution des travaux sans dégradation
ni nuisance.

Localisation : Suivant visite

L'entreprise présente aura a sa charge les percements des lisses des faux-plafonds (notamment pour les éclairages
décoratifs),

L'entreprise fournira les plaques et les autres percements seront effectués par les entreprises en charge des lots techniques.
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