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Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au LOT 03 — Agencement - Signalétique, et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction ni réserve pour le projet de Réaménagements
des bureaux de I'Urssaf Nord Pas de Calais situé au 293 Avenue du Président Hoover 59000 LILLE

Pour le compte d

Urssaf Nord Pas de Calais - Siege social
293 Avenue du Président Hoover

59000 LILLE

L'entreprise prendra connaissance, afin de tenir compte de toutes les contraintes inhérentes au projet:
- Des CCTP de tous les Lot s
- Du planning établi par le pilote
- Du PGC établi par le coordinateur Sécurité
- DuRICT établi par le Controleur Technique
- Ensemble des piéces listées dans le marché

a) L'ensemble des travaux est défini par les pieces écrites administratives, particuliéres, et les plans joints. L'ensemble
constitue un tout qui définit la prestation et auquel il a été apporté un soin particulier. Si cela n'était pas l'avis de
I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou aprés la
période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, en tout
état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci. Il devra, dans ce laps de temps, indiquer a l'architecte ou au BET, toute
erreur, omission ou défaut de concordance entre les plans et le devis descriptif.

b) Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses
travaux, qu'il ait visité les lieux, et qu'il s'engage ainsi a exécuter ceux-ci dans les régles de I'Art.

¢) L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées au dessin et s'assurer de leur concordance tant
entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

d) Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter
tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a
formuler, il devrait en avertir I'architecte ou le BET avant tout commencement des travaux.

e) Suivant les regles énoncées dans le C.C.T.P. ou le C.C.A.P. I'entrepreneur est responsable de tous les dégats qui
pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries (gel, déshydratation etc...). Pour
pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes les précautions utiles (protection, bachages, protection
contre le vol, etc) qui sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera directement ou par I'entremise d'un
responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

f) Un mois au minimum avant intervention, I'entrepreneur devra fournir les plans d’exécution, pour visa et approbation de la
Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle.

a) Le devis estimatif sera présenté en suivant l'ordre logique du descriptif. Il devra remettre son prix en le décomposant
article par article et en respectant les phases du projet. Toutes autres présentations ou absence de détails motiveraient le
rejet pur et simple de la proposition.

b) Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, satisferont aux spécifications du R.E.E.F. et aux diverses normes
particulieres homologuées. Si l'entrepreneur pensait devoir proposer soit des matériaux différents, soit un systéme
constructif tendant a favoriser la rigidité de I'exécution, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation, il ne pourrait le faire
sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales plus hautes citées.

D'autre part il devrait en tenir I'architecte ou le BET informé pendant la période d'étude de sa proposition. L'architecte ou le
BET jugeront du bien fondé et transmettront au Maitre de I'Ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.

Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que
le Maitre de I'Ouvrage, l'architecte ou le BET I'exigeront.

c¢) L'entrepreneur aura a prendre en compte l'ensemble du CCTP et plans. Dans le cas ou le CCTP ou les plans
présenteraient des erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, ou défaut de concordance, le soumissionnaire devra en
informer le maitre d'ceuvre et demander toutes les informations et précisions nécessaires.
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L'entrepreneur inclura alors ces sujétions au poste manquant dans les prix des ouvrages auxquels ils se rattachent. Il ne
pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global et forfaitaire enfin de bordereau étant réputé
inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plans.

Les prestations comprennent la réalisation compléte des ouvrages conformément aux réglements en vigueur, aux régles de
I'Art, aux prestations des clauses techniques et au C.C.T.P. joint.

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires au bon équipement de ses prestations.

La liste des matériels définis dans le C.C.T.P. n'est en rien limitative, et I'entrepreneur ne pourrait demander de supplément
de prix pour l'installation de fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Les caractéristiques des matériaux définis dans le C.C.T.P. doivent étre considérées comme des minima.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue ultérieurement comme nécessaire pour
obtenir un achévement des travaux, ne pourra donner lieu a aucun supplément de prix.

L'entrepreneur adjudicataire des travaux sera tenu de garantir une protection pendant toute la période comprise entre la
réception et la garantie de parfait achévement de travaux.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais tous revétements qui viendraient a faire défaut par vice de fabrication ou de
pose, et il demeurera responsable de tous travaux ou ouvrages qui pourraient étre exigés par suite de ces défectuosités.

Les plans d'exécution des ouvrages de toute nature, les plans de détails sont a la charge des entrepreneurs, en complément
des plans de projet d'Exécution des Ouvrages fournis dans le cadre du présent Dossier de Consultation des Entreprises.

L'entrepreneur étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, devra envisager toutes protections
nécessaires de ces derniers aux stades suivants:
pour les éléments entreposés sur chantier, afin de recevoir une premiére réception,

aprés mise en ceuvre des ouvrages pendant la durée des travaux jusqu'a la réception sus visée.
Les protections devront permettre d'éviter toutes déformations, toutes dégradations et toutes salissures des ouvrages posés.
L'entrepreneur devra le remplacement d'éléments refusés non conformes aux prévisions techniques, ou la dépose,
modification et repose d'ouvrages refusés, méme au stade de la réception.
Ces diverses prestations seront exécutées a la charge exclusive du présent Lot ou a la charge du compte prorata si
l'observation des termes du marché ou des circonstances justifie une telle décision. Elles seront a la charge d'une entreprise

nommément désignée dans le cas de dégradations constatées avec responsabilité établie.

Dans I'un quelconque des cas évoqués, un attachement contradictoire visé par le représentant du maitre d'ceuvre, établi et
signé par celui de I'entreprise, sera obligatoirement rédigé.

L'inobservation de cette clause entrainerait la nullité de toute facturation ou imputation des dépenses.

Le présent lot devra respecter la charte “chantier propre” de la Maitrise d’Ouvrage ou, a défaut, se conformer aux exigences
du CCTC relatives au nettoyage et a la propreté du chantier.
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L'entrepreneur disposera les protections nécessaires et procédera au nettoyage des locaux au fur et @ mesure de son
intervention pour faire disparaitre toutes traces de platre, colle, efc... sur les planchers et divers ouvrages (huisseries,
menuiseries, tuyauteries...).

Pour la date de réception, I'entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages. Ces travaux comprendront la dépose et
I'eniévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage des sols embarrassés des protections, pour
rendre a la matiéere la parfaite finition requise.

Tous les gravois et emballages ou protections provenant de CES seront déposés par le présent Lot dans les bennes
prévues a cet effet et enlevés par lui.

L'entrepreneur fournira tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

Le principe de fonctionnement, les postes concernés, les modalités de répartition et de gestion du compte prorata sont
définis dans le CCTC - Lot commun.

Chaque entreprise est réputée avoir pris connaissance de ces dispositions et y adhérer sans réserve.
Les sujétions correspondantes sont incluses dans les prix du marché et ne pourront donner lieu @ aucun supplément.
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Les travaux seront réalisés suivant les D.T.U. en vigueur & la date de la remise des offres, aux régles éditées par
I'A.F.N.O.R. et plus particuliérement :

-D.T.U. 30 - cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de charpente

-NF P 21.202 - régles d'utilisation du bois dans les constructions régles de calcul, exécution des assemblages
-D.T.U. 36.1 - pour les ouvrages de menuiserie bois de JUIN 1966

- NF P 06.001 - qualité des bois et contraintes admissibles

- NF B 52.001- 52.002 - Caractéristiques technologiques, chimiques physiques et mécaniques des bois.

-NF B 51.004 - 007 - 001 - 012 - concernant les essais

-NF B 53.001 2 005 - 007 - 008 - 011 - 014 - concernant les dimensions de débit des diverses essences
- NF B 53.501-052 - Concernant I'aspect des bois indigénes sur les charpentes

-NF B 53.033 - Terminologie des bois d'Orme

Les travaux devront étre exécutés dans les conditions telles que les ouvrages présentent toutes les qualités de
stabilité et de durée, et soient conformes aux régles de I'Art.

Avant de procéder au tracé des épures ou a toute exécution, l'entrepreneur devra contrbler sur place les
implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier les mesures et cotes des plans
et dessins d'exécution.

Les assemblages seront conformes aux prescriptions du D.T.U. art. 3.22 et suivants.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles et de leur conformité avec les
indications des plans et détails.

Les limites de tolérances imposées a I'entreprise de Gros CEuvre sont celles définies par les normes.

Les percements de trous dans les murs, la mise en place, le réglage les scellements et les raccords nécessaires a
la pose des menuiseries, sont & la charge de 'entreprise qui conserve I'entiére responsabilité de I'implantation et
du réglage de ses ouvrages.

Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des autres corps
d'état. Les huisseries comporteront en pied, des barres d'écartement avant pose des ouvrants.

Tous les bois de menuiseries sont destinés a étre peints et seront livrées parfaitement poncés.

Les portes seront livrées prépeintes

En fin de chantier, I'entrepreneur procedera a la vérification des ouvrants, a leur équilibrage et aux graissages des
articulations.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement de finition et de propreté, sans accros.

Aprés la réception, I'entrepreneur assurera I'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera requis,
donner les jeux et les réglages qui seraient jugés nécessaires.

Au cas ou pendant la période de garantie, des défectuosités apparaitraient I'entrepreneur devra remédier a ses
frais, aux inconvénients signalés, tous les travaux des autres corps d'état nécessité par la révision, 'entretien, la
remise en état ou le remplacement des menuiseries défectueuses, seront également a la charge de I'entrepreneur
du présent lot.

Les menuiseries seront en sapin et pin Sylvestre qualité menuiserie répondant aux prescriptions des normes NF de la série
B et de la série P désignés en annexe Il du D.T.U. 36.1.

Tous les bois utilisés devront justifier d’'un label PEFC.

Les produits contenant du bois sont labellisés CTB-B+ ou CTB-P+ (ou équivalent) .

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée a la classe d’emploi
(déterminée dans la norme NF EN 335).

Les panneaux dérivés du bois (reconstitué et aggloméré) devront respecter les conditions suivantes :

pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émission E1 de la norme EN 312-1
(émission de formaldéhyde);

pour les panneaux de fibre, les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles seront privilégiés.
A défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d’émission
E1 de la norme EN 312 — 1 (émission de formaldéhydes);
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- pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du niveau
E1 de la classification européenne des produits (émission de formaldéhydes).
Le contreplaqué sera exclusivement de qualité marine a peindre répondant aux normes et disposeront des labels NF CTBX.

les aciers employés pour I'exécution des ferrures seront en acier doux.

les entailles d'encastrement nécessitées pour la fixation des ferrures seront exécutées avec précision, de maniére
a ne pas amoindrir la résistance de piéces et a ne pas nuire a l'efficacité des assemblages.

en l'absence de précision des dessins ou des descriptions, les ferrures courantes (équerres, pattes de
scellements, etc...) seront conformes aux indications des normes homologuées.

tous les éléments décrits dans ce descriptif seront galvanisés aprés usinage ; c'est a dire grenaillés et protégés au
zinc (80 microns)

Aux endroits ou la couche de zinc sera détruite accidentellement I'entrepreneur devra faire des retouches avec une
peinture a haute teneur en zinc, extrait sec de poudre de zinc (95 %) cette peinture sera appliquée sur des
surfaces propres.

les petits accessoires et la visserie seront en acier cadmié.

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité et seront de marques connues.
Avant la mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures, becs de cane, etc...)
seront démontés et graissés.
Les ouvrages qui ne seraient pas jugés recevables tant pour la qualité que pour la pose, seraient déposés et remplacés. Les
quincailleries auront un label agréé NF SNFQ.
Tous les modéles de quincaillerie décrits ci-apres seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre, avant toute mise en
ceuvre. Une gamme d'échantillons témoins sera soumise & I'approbation du Maitre d'CEuvre.
De fagon générale :

- tous les cylindres « européens » des portes seront sur organigramme (type Vachette ou équivalent) sauf

indications contraires

- les béquilles des portes en superstructure seront montées sur rosace de finition de type Vachette ou équivalent

- les béquilles des portes en infrastructure seront montées sur rosace de finition de type Vachette ou équivalent

- les paumelles seront en inox pour les portes des halls et paliers d'étages

- les barres anti-paniques seront de type Vachette ou équivalent

- Les crémones pompiers seront de type Vachette ou équivalent

Outre la fabrication, les travaux du présent lot comprennent le montage des ouvrages, leur mise en place, le réglage et les
jeux a donner.

Il sera prévu tous les frais afférents au stockage ; a cet égard, il est spécifié que les matériaux et ensembles fabriqués
devront étre stockés dans un local étanche. Les ouvrages ayant subi des détériorations par suite de I'humidité seront
refusées.

L'entrepreneur devra assurer, pendant toute la durée d'exécution des travaux, une coordination constante avec les différents
corps d'état, tant en ce qui concerne les études que I'exécution des travaux. Il prendra notamment toutes dispositions utiles
pour que I'exécution des travaux ne viennent pas compromettre la bonne exécution des travaux restant a faire, aussi bien en
ce qui concerne ses propres ouvrages que ceux des autres corps d'état.

Il devra livrer au Corps d’état GROS-CEUVRE et a sa demande les huisseries a bancher en fonction de I'avancement du
chantier.

Tous les travaux accessoires, tels que scellements et autres, sont dus au présent lot.

Les tolérances de fabrication des ouvrages seront conformes aux normes NF P .101 et P. 01.007.
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L'entreprise réceptionne les supports sur lesquels elle doit se raccorder.

Pour tous les ouvrages, il sera prévu une réception des supports par les entrepreneurs concernés pour les revétements.

Ces réceptions se feront en présence du Maitre d'CEuvre qui prononcera les arbitrages si nécessaire. L'entrepreneur
procédera aux révisions qui lui auraient été signalées lors de ces réceptions

Bruit

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, les bruits de chantier, méme maintenus dans les limites minimales
entrainerait une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourrait étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions implicitement
comprises dans le prix de marché.

Poussiéres

L’entreprise mettra tous les dispositifs afin d’atténuer les poussiéres générées par la déconstruction mécanique et les
phases de chargement et évacuation des gravats.

L'entreprise prévoira lors de son installation de chantier une pression en alimentation d’eau suffisante pour atteindre le
niveau haut de la déconstruction.

Dans le cas ou le débit est insuffisant, I'entreprise mettra en place une citerne.

En tout état de cause, I'entreprise devra arroser, a sa charge, les matériaux afin de limiter I'envol des poussiéres.

En complément de la réception définitive des travaus, il sera procédé a des réceptions partielles au stade suivant :

Fin des travaux de désamiantage,

Fin des travaux de purge (curage des DIB, DD, etc.),

Avant déconstruction des fondations (pour établissement du plan de récolement),

Avant remblaiement des excavations.

Ces réceptions partielles constituent des points d'arrét qui devront étre levés avant la poursuite des autres phases de
travaux.

Avant mise en fabrication, l'entrepreneur adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes, suivant les stipulations du
marché.

Ces prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre d'CEuvre et
Bureaux de Contréle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés accord de ces derniers.

Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre.
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Les entrepreneurs ont a fournir pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’exécution des
Ouvrages et Etudes techniques (au format DWG & PDF) qui comprennent les plans, les avis techniques, références
de produit et tout autre document utile a I'exécution, et ce pour 'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du
marché.

Ces PEO sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article. Des pénalités de retard
énoncées au CCAG seront appliquées pour non production de ces documents dans les délais impartis.

La liste des documents a fournir sera dressée par I'Architecte des I'ordre de service.

Les entrepreneurs ont a fournir pour la réception des ouvrages I'ensemble des pieces du Dossier des Ouvrages Exécutés
qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document utile aux interventions
ultérieures en nombre d’exemplaires utiles.

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article.

Des pénalités de retard énoncées au CCAG seront appliquées pour non production de ces documents dans les délais
impartis.

La liste des documents a fournir sera dressée par ['Architecte.

Nombre d'exemplaire :

- 2 exemplaires papier (1 pour la maitrise d’ceuvre, 1 pour la maitrise d'ouvrage,

- 1 exemplaire (clé, CD-ROM, efc...), pour mémoire : les envois mail ne seront pas considérés comme recevables).

Chaque entreprise devra prévoir a sa charge en complément des travaux de son lot :
o Acheminement des matériaux dans les étages,
e L’approvisionnement se feront uniquement via la cage d’escalier intérieure

Chaque entreprise en charge de la démolition et de la dépose d’un ouvrage ou d’un équipement existant, générant des
gravois, doit en assurer I'évacuation complétes aux décharges publiques.

Chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets

Les entreprises ont & leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles interviennent, y compris évacuation des gravois
comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au furet @ mesure de leur finition et poser les
protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le Maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le compte rendu de

chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise extérieure et de l'imputer
par quotes-parts aux entreprises en cause.
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L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens techniques pour répondre aux différents principes d’aménagements
fournis dans le carnet de détails.

Tous les éléments de finition sont & prévoir : couvre — joint, moulures, ...
L'entreprise est tenue de relever les cotes sur place et d’adapter ses plans d’exécutions.

Fabrication sur mesure et pose d’un mobilier type banquette selon le dessin architecte compris assises comme suit :
Mobilier constitué de panneaux de particules a haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.
Epaisseur des panneaux sera adaptée & l'utilisation de I'ouvrage
Fixations invisibles
Assise en mousse plate de densité adaptée a haute résilience
Dossier en mousse forme pupitre de densité adaptée a haute résilience
Epaisseur minimale de la mousse 15cm

Finition :
Plinthe stratifié de teinte Vert fiord de chez Egger ou techniquement équivalent
Soubassement stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Tissu d'assise et dossier déperlant Garbiel Confort plus ou techniquement équivalent

Y compris :
Toutes sujétions d’incorporation des fourreaux pour le passage des cables
Réservation pour l'incorporation des prise de courant
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’un mobilier type tablette d’angle selon le dessin architecte comme suit :
Mobilier constitué de panneaux de particules a haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.
Epaisseur des panneaux sera adaptée & l'utilisation de I'ouvrage
Fixations invisibles
Piétement métallique fixée en sous face de la tablette

Finition :
Tablette stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Piétement teinte vert bleu
Y compris :
Toutes sujétions d’adaptation aux poteaux
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’'un mobilier type tablette selon le dessin architecte comme suit :
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Mobilier constitué de panneaux de particules a haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.
Epaisseur des panneaux sera adaptée a l'utilisation de 'ouvrage

Fixations invisibles

Piétement métallique fixée en sous face de la tablette

Finition :
Tablette stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Piétement teinte vert bleu

Y compris :
Toutes sujétions d’adaptation aux poteaux
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’'un meuble de service d’angle selon le dessin architecte compris aménagements intérieurs
des placards comme suit :

Mobilier hauteur, largeur suivant détail

Portes, tiroirs, caissons et charnieres

Mobilier constitué de panneaux de particules & haute densité & parement en stratifiés y compris les chants.

Respect de la courbe

Evier a encastrer fourni par le lot Plomberie

Equipements électriques & encastrer fournir par le lot Electricité

Habillage des micro-ondes

Réservations dans le plateau pour les poubelles les chants seront traités par une corniere métallique facilement

lavable

Fixation aux murs et cloisons par corniéres invisibles

Bouton de porte de teinte laiton au choix de I'Architecte

Finition :
Plinthe, plateau, habillage des micro-ondes : stratifié de teinte Vert fjord de chez Egger ou techniquement
équivalent
Soubassement, portes et étagére : stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement
équivalent

Y compris :

Toutes sujétions d'incorporation des fourreaux pour le passage des cables

Réservation pour I'incorporation des prises de courant et de I'évier

Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’'un meuble de service selon le dessin architecte compris aménagements intérieurs des
placards comme suit :
Mobilier hauteur, largeur suivant détail
Portes, tiroirs, caissons et charniéres
Mobilier constitué de panneaux de particules a haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.
Equipements électriques & encastrer fournir par le lot Electricité
Habillage des micro-ondes et des frigos
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Fixation aux murs et cloisons par cornieres invisibles
Bouton de porte de teinte laiton au choix de I'Architecte

Finition :
Portes et habillages : stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Soubassement et plateau : stratifié de teinte Vert fiord de chez Egger ou techniquement équivalent

Y compris :
Toutes sujétions d'incorporation des fourreaux pour le passage des cables
Réservation pour I'incorporation des prises de courant et de I'évier
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’'un meuble de service selon le dessin architecte compris aménagements intérieurs des
placards comme suit :
Mobilier hauteur, largeur suivant détail
Portes, tiroirs, caissons et charnieres
Mobilier constitué de panneaux de particules & haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.
Equipements électriques & encastrer fournir par le lot Electricité
Réservations dans le plateau pour les poubelles les chants seront traités par une corniere métallique facilement
lavable
Fixation aux murs et cloisons par corniéres invisibles
Bouton de porte de teinte laiton au choix de I'Architecte

Finition :
Portes et tiroirs : stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Soubassement, plateau, étagéres : stratifié de teinte Vert agave de chez Egger ou techniquement équivalent

Y compris :
Toutes sujétions d'incorporation des fourreaux pour le passage des cables
Réservation pour I'incorporation des prises de courant et de I'évier
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement

Fabrication sur mesure et pose d’'un meuble comptoir information selon le dessin architecte comme suit :
Caissons bas composés d’une étagére intermédiaire
Composition de plateaux
Mobilier constitué de panneaux de particules a haute densité a parement en stratifiés y compris les chants.

Finition :
Plateaux : stratifié de teinte Chéne sauvage naturel de chez Egger ou techniquement équivalent
Caisson et plinthe périphérique : stratifié de teinte Blanc premium de chez Egger ou techniquement équivalent
Y compris :
Toutes coupes, découpes, entailles, réglages et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage

Localisation : suivant plans architecte, carnet de détails — Agencement
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Fourniture et pose de panneaux acoustiques en tasseaux de bois, au motif rectiligne en lignes verticales Slimwall Lines de
chez Texdecord ou techniquement équivalent composé comme suit :

Support en PET absorbant

Tasseaux fixé au support en PET absorbant également

Pose collée en plaque de 2420 x 600 mm pour recouvrir l'intégralité de la surface

Conformité acoustique : aw de 0,35 & 0,95

Epaisseur du panneau : 18 mm

Choix de teintes : 20 teintes minimums

Tasseau de teinte beige sur fond noir

Toute hauteur du local

Colle & faible émission de COV - Fiche technique a soumettre a I'Architecte pour validation

Classement au feu :
B-s2,d0
PV a fournir

Y compris :
Toutes sujétions de découpe
Calepinage a soumettre a I'Architecte pour validation

Localisation : suivant plans architecte

Fourniture et pose de panneaux acoustiques en tasseaux de bois, au motif rectiligne en lignes verticales Slimwall Lines de
chez Texdecord ou techniquement équivalent composé comme suit :

Support en PET absorbant

Tasseaux fixé au support en PET absorbant également

Pose collée en plaque de 2420 x 600 mm pour recouvrir l'intégralité de la surface

Conformité acoustique : aw de 0,35 a 0,95

Epaisseur du panneau : 18 mm

Choix de teintes : 20 teintes minimums

Tasseau de teinte bleu sur fond noir

Toute hauteur du local

Colle & faible émission de COV - Fiche technique a soumettre a I'Architecte pour validation

Classement au feu :
B-s2,d0
PV a fournir

Y compris :
Toutes sujétions de découpe pour permettre la pose des écrans dans les bulles de travail
Calepinage a soumettre a I'Architecte pour validation

Localisation : suivant plans architecte

Fourniture et pose de papier peint décoratif sur mesure de type Fresque murale design architectura de chez Kam&Leon ou
techniquement équivalent. Motif au choix de I'Architecte toute hauteur du local.
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L'entreprise prévoira la reprise de la planéité du mur existant si besoin (pongage, enduit...etc) suivant DTU
Le support devra étre parfaitement plan pour y recevoir le papier peint.
Pose par collage, colle a faible émission de COV - Fiche technique a soumettre a I'Architecte pour validation

Localisation : suivant plans architecte, Coeur de village derriére le meuble service d'angle

Fourniture et pose de carreaux en porcelaine comme suit :

Pose a joints serrés sur un enduit colle composé de ciment blanc, de caséine ou de résines acryliques ou produit
similaire, & raison de 1,5 kg minimum au m2.

Calepinage au choix de I'architecte

Couleur du joint blanc

Le revétement sera ensuite lavé a I'eau. La planimétrie finale obtenue conforme a celle fixée plus haut pour le support.

Caractéristiques des carreaux :
Fourniture et pose de faience murale Galbe de chez Leroy Merlin ou techniquement équivalent
Teinte au choix de l'architecte : vieux rose
Pose a la colle adaptée au support
Tragage, calibrage et exécution des coupes
Pose a joints filants selon plan de calepinage fourni par le maitre d'ceuvre
Joints de 3mm au ciment blanc.
Habillage de tous les angles saillants par baguette
Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant
Dimensions des carreaux : 320 mm x 625 mm
Hauteur de la crédence : entre 50 et 60cm

L'adhérence sera parfaite sur la totalité de leur surface. La planéité sera telle qu'une regle promenée en tous sens ne fasse
pas apparaitre de différence supérieure a 3 mm, l'arasement étant parfaitement réalisé.

Localisation : suivant plans architecte et carnet de détails, dans le coeur du village au dessus du meuble de service
d'angle
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Fourniture et pose au mur d'une signalétique de repérage des étages et des services comme suit :
Forme géométriques : film adhésif RAL 9010 découpé a la forme et collé sur un mur peint (toute hauteur)
2 Panneaux d'affichage, plague en en verre trempé y compris fixation 2000mm x 1350mm
Noms des services : film adhésif RAL 7021 découpé suivant la nomination des services
Numérotation du local : film adhésif RAL 7021 pour le chiffre
Logo : film adhésif RAL 9003 pour le logo correspondant a la forme des drapeaux
Colle & faible émission de COV - Fiche technique a soumettre a I'Architecte pour validation

Localisation : suivant carnet de détail

Fourniture et pose au mur d'un panneau signalétique de repérage des étages et des services comme suit :
Forme géométrique : film adhésif RAL 9010 découpé a la forme et collé sur un mur peint (toute hauteur)
Chiffre dans forme géométrique : film adhésif RAL 7021 pour le chiffre, Teinte verte pour la forme géométrique
découpé a la forme et collé sur un mur peinture
Panneau d'affichage, plaque en en verre trempé y compris fixation
Noms des services : film adhésif RAL 7021 découpé suivant la nomination des services sur le panneau d'affichage
en verre trempé

Localisation : suivant carnet de détail

Fourniture et pose au mur d'un panneau de signalétique en plexiglass de repérage des étages et des services comme suit :
Forme géométrique et chiffre : panneau d’affichage découpé RAL 9010 et chiffre RAL 7021 y compris fixation
Panneau d'affichage, plaque en en verre trempé y compris fixation
Noms des services : film adhésif RAL 7021 découpé suivant la nomination des services sur le panneau d’affichage
en verre trempé

Localisation : suivant carnet de détail

Fourniture et pose d’une signalétique de repérage des locaux comme suit :
Panneau drapeau composé d’'une ou 2 toles laquée RAL 7021 200mm x 300mm
Numérotation du local : film adhésif RAL 9003 pour le chiffre
Logo : film adhésif RAL 9003 pour le logo correspondant au local
La numérotation et le logo devront étre visibles de chaque c6té du drapeau

Localisation : suivant carnet de détail

Fourniture et pose d’'une signalétique sur les portes de repérage des locaux en film adhésif composé comme suit :
Forme géométrique identique au drapeau : dimensions 200mm x 300mm
Numérotation du local
Logo du local
Typographie : Inter Medium 140pt

Sur support verre
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RAL 9003 avec lettrage et pictogramme extrudés

Sur support porte pleine :
RAL 7021 avec lettrage et pictogramme extrudés

Localisation : suivant carnet de détail

Dépose complete de la vitrophanie existant implantées sur les parois vitrées des locaux, y compris celles faisant I'objet d’une
démontage et d’'une repose. Ce poste comprend :
Dépose soignée de la vitrophanie existante sans altération du vitrage

Nettoyage, dégraissage du vitrage avec les produits appropriés

Localisation : suivant visite, suivants plans de I'existant

Fourniture et pose soignée de film adhésif décoratif, composés de motifs sur les vitrages. Comprenant :
Nettoyage, dégraissage du vitrage avec les produits appropriés

Pose du film adhésif par marouflage compris évacuation de toutes bulles d’air
Pose jointive de panneaux décoratifs si nécessaire

Effet sablé opalescent dégradé en partie centrale

Motif ligné en clair sur mesure par paroi vitrée

Dimensions : selon vitrage

Localisation : suivant carnet de détail, plan des finitions intérieures
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