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Phase 4: ZONE D
     - Remplacement FP BA13 + traitement anti-moisissure + peinture circulations
     - Reprise Peinture FP poste de soin RP (repère nuage rouge)
     - Peinture porte local + porte double vantaux + Décochoc sur 1.10m
    - Peinture FP+mur local rangement (repère jaune)

Durée des travaux = 3 semaines

Nota: Peinture murale circulation (Hors marché)
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