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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

211 Installation de chantier EN# 1‘ 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : 'ensemble

212 Constat d'huissier EN# 1‘ 1 500,00 1 500,00
IMode de métré : a l'ensemble

213 Prise en charge du site, Accés au chantier et Signalisation sur rue EN# 1‘ 3 000,00 3 000,00
IMode de métré : a l'ensemble

214 IAmenée et repli du matériel EN# 1‘ 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : a l'ensemble

215 Cloture de chantier EN# 1‘ 2 000,00 2 000,00
IMode de métré : au meétre linéaire

216 Protection des personnes et des ouvrages conservés En% 1‘ 4 000,00 4 000,00
IMode de métré : au meétre carré

217 Bennes a gravats et a déchets EN# 1‘ 3 500,00 3 500,00
IMode de métré : 'ensemble

22 INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 3

2.2.1 Travaux préparatoires

2211  |Plan de retrait EN# 1‘ 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : un ensemble = une zone

2212  |Métrologie batiment U‘ 1‘ 4 500,00 4 500,00
IMode de métré : a l'unité

2213 [Zone de stockage temporaire des déchets "Amiante" ENS 1 1 450,00 1 450,00

2214  |La protection des biens et des personnes ENS 1 5 000,00 5 000,00

2215 |Raccordements au réseau électrique de chantier ENS 1 2 500,00 2 500,00
IMode de métré : 'ensemble
IMode de métré : a l'ensemble

2216 |Raccordements aux réseaux Eau Potable et Eaux Usées existants U‘ 1‘ 2 000,00 2 000,00
IMode de métré : a l'unité

2217  |Production E.C.S. U‘ 1‘ 550,00 550,00
IMode de métré : a l'unité

222  [Confinement et protection en intérieur

2221  |Préparation et Isolement des zones de travail, Signalétique spécifique en% 1‘ 3 100,00 3 100,00
Mode de métré : au metre linéaire

2222  |Calfeutrement et protection des zones de travail

22221 |Polyane simple peau en% 1‘ 2 550,00 2 550,00
Mode de métré : au metre carré

22222 [Polyane double peau en% 1‘ 1 000,00 1 000,00
Mode de métré : au metre carré

22223 |Polyane thermosoudé en% 1‘ 1 000,00 1 000,00

Mode de métré : au metre carré
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2223  Unité mobile de décontamination ou SAS de décontamination

22231 |SAS 5 compartiments pour le personnel U‘ 1‘ 2 000,00 2 000,00
IMode de métré : a l'unité (mise en oeuvre et location comprise)

22232 |SAS matériel et déchets U‘ 4 750,00 1 500,00
IMode de métré : a |'unité (mise en oeuvre et location comprise)

223  [Equipements de protection

2231  [Equipements de protection individuelle U‘ 14(# 240,00 33 600,00
Mode de métré : a l'unité par jour/homme

2232  [Equipements isolants a production d‘air EN# 1‘ 4 500,00 4 500,00
Mode de métré : I'ensemble

2233  [Equipements de mise en dépression et renouvellement d‘air EN# 1‘ 5 000,00 5 000,00
Mode de métré : un ensemble = par tranche de 500 m3

224  Retrait de matériaux amiantés

2241  [Suivant plan de retrait et PGC

22411 [Retrait d'éléments divers non amiantés pour accés aux zones de travaux En% 1‘ 10 000,00 10 000,00
IMode de métré : au métre carré

22412 [Fourniture et pose d'éléments de finition En% 1‘ 15 000,00 15 000,00
IMode de métré : au métre carré

2242 Retrait conduits de fluides (air, eau, autres fluides,...)

22421 [Retrait des joints entre bati et magonnerie Mq 0,0(4 0,00 pour mémoire
Mode de métré : au metre linéaire

22422 [Retrait des clapets coupe-feu contenant de I'amiante U‘ 54 2 000,00 116 000,00
Mode de métré : a l'unité

22422 [Retrait des volets coupe-feu contenant de I'amainte U‘ 11‘ 2 000,00 22 000,00
Mode de métré : a l'unité

22424 |Canalisations en amiante-ciment Diam. > 200 mm par démontage soigné Mq 0,0(# 70,00 pour mémoire
Mode de métré : au metre linéaire

22425 |Canalisations en amiante-ciment Diam. < 200 mm par casse Mq 0,0(# 0,00 pour mémoire
Mode de métré : au metre linéaire

22426 |Canalisations en amiante-ciment Diam. > 200 mm par casse Mq 0,0(# 0,00 pour mémoire
Mode de métré : au metre linéaire

225  |Nettoyage et repli des installations

2251 Repli des installations de chantier

22511 |Dépose des installations de confinement et de protection En# 1‘ 2 000,00 2 000,00
IMode de métré : au métre carré

22512 [Restitution des zones de travail En# 1‘ 2 000,00 2 000,00
IMode de métré : au métre carré

2252  |Gestion et transport des déchets ADR

22521 [Enfouissement des déchets en ISDD K(% 760,00(# 12,00 9 120,00

IMode de métré : au kg
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2253  |Nettoyage final EN# 1‘ 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : au meétre carré de surface traitée
226  [Travail en horaire décalé (Option 1)
ne pas
226.1  |Cette prestation comprendra les plus-value pour travaux en heures décalées H 1,00 80,00 totaliser
80,00
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Total H.T. : 280 370,00 €
Total T.V.A. (20%) : 56 074,00 €
Total T.T.C. : 336 444,00 €
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RECAPITULATIF
LOT 1 : DESAMIANTAGE
RECAPITULATIF PAR LOCALISATION
Non localisé 280 370,00 €
Restaurant scolaire Petit bois 0,00 €
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 280 370,00 €
- 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 24 000,00 €
- 2.2 - INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 3 256 370,00 €
Total du lot
LOT 1 : DESAMIANTAGE
Total H.T. : 280 370,00€
Total T.V.A. (20%) : 56 074,00€
Total T.T.C.: 336 444,00€
soit la somme de trois cent trente-six mille quatre cent quarante-quatre euros toutes taxes comprises.
RECAPITULATIF OPTION
Option 1
Travail en horaire décalé 80,00 €
Sous-total Option 1
H.T. 80,00 €
T.V.A. 16,00 €
T.T.C. 96,00 €
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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