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1 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY

2 RUE BASTIEN LEPAGE - 54000 NANCY

DQE - LOT 3 : DESENFUMAGE
1 - Edition du 18/02/2025

Code Désignation ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 DESCRIPTION DU PROJET

22 DESENFUMAGE

221 [Travaux préparatoires

2211  [Travaux préparatoires U 1 1 500,00 1 500,00

2212  |[Etudes d’Exécution U 1 3 500,00 3 500,00

2213 |Installation de chantier hors travaux de désamiantage ENS 1 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : I'ensemble

2214  |Protection des bien et des personnes U‘ 1‘ 3 000,00 3 000,00,
IMode de métré : a l'unité

2215 |Levage des équipements en toiture U‘ 4‘ 8 000,00 32 000,00
IMode de métré : a l'unité

2216 |Recyclage des ancien moteurs et équipements en toiture U‘ 4‘ 500,00 2 000,00
IMode de métré : a l'unité

222  [Travaux installation de désenfumage du R-1

2221  |Remplacement du moteur de désenfumage en toiture U‘ 1‘ 7 000,00 7 000,00
Mode de métré : a l'unité

2222 |Coffret de relayage U‘ 1‘ 1 000,00 1 000,00
Mode de métré : a l'unité

2223 |Cablage consignation repérage U‘ 1‘ 4 000,00 4 000,00
Mode de métré : a l'unité

2224  |Conduit de désenfumage, flocage U‘ 1‘ 4 000,00 4 000,00
Mode de métré : a l'unité

2225 |Volets coupe feu U‘ 4 1 000,00 8 000,00
Mode de métré : a l'unité

223  [Travaux installation de désenfumage du Hall

2231 |Remplacement des moteurs de désenfumage en toiture U‘ 1‘ 5 000,00 5 000,00
IMode de métré : a l'unité

2232  |Coffret de relayage U‘ 1‘ 1 000,00 1 000,00
IMode de métré : a l'unité

2233 |Cablage consignation repérage U‘ 1‘ 4 000,00 4 000,00
IMode de métré : a l'unité

2234  |Volets coupe Feu U‘ 3‘ 1 000,00 3 000,00
IMode de métré : a l'unité

224  [Travaux installation de désenfumage de I'atrium

2241  |Dépose des conduits existants dans la gaine technique U‘ 1‘ 10 000,00 10 000,00
Mode de métré : a l'ensemble

2242  |Agrandissement des trémies au R+2 et pied de I'atrium U‘ 4 3 800,00 15 200,00
Mode de métré : a l'unité

2243 |Chevétres et édicules U‘ 4 7 000,00 14 000,00
Mode de métré : a l'unité

2244  |Adaptation chevetrage, renfort structurel éventuel U‘ 1‘ 7 000,00 7 000,00

Mode de métré : a l'unité
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2245 |Conduits d'amenée d'air U‘ 1‘ 8 000,00 8 000,00
IMode de métré : a l'ensemble

2246 |Volets d'amenées d'air U‘ 4 1 500,00 3 000,00
IMode de métré : a l'unité

2247 |DAC de commande des ouvrants en partie haute de I'atrium En% 1‘ 1 400,00 1 400,00
IMode de métré : a l'unité

225  |[Etudes, essais, controles, DOE

2251 Essais de fonctionnement, mesures des débits et PV d'autocontrole U 1 4 000,00 4 000,00

2252  |Mise a jour des affichages de sécurité U 1 1 000,00 1 000,00

2253 |DOE (1) U 1 500,00 500,00,

226  |Nettoyage

2.26.1 Nettoyage en cours de chantier En% 1‘ 1 800,00 1 800,00
Mode de métré : au forfait
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Total H.T. : 149 900,00 €
Total T.V.A. (20%) : 29 980,00 €
Total T.T.C. : 179 880,00 €
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RECAPITULATIF
LOT 3 : DESENFUMAGE

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION
Non localisé 149 900,00 €
Restaurant scolaire Petit bois 0,00 €

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 149 900,00 €
-2.1- DESCRIPTION DU PROJET 0,00 €
- 2.2 - DESENFUMAGE 149 900,00 €

Total du lot LOT 3 : DESENFUMAGE

Total H.T. : 149 900,00€
Total T.V.A. (20%) : 29 980,00€
Total T.T.C. : 179 880,00€

soit la somme de cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt euros toutes taxes comprises.

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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