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1.2

1.3

PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot PLATRERIE a exécuter dans le cadre
de l'opération:

Désamiantage et amélioration du niveau de sécurité incendie de I'établissement

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.

L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :
- I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier propre au présent lot,

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages de son marché,
- tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a I'exécution des travaux,

- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports,

- y compris matériaux d'ossature (bois, fourrures, montants, etc), matériaux de fixations (clous, vis, etc), matériaux de traitements des joints
(bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), les dispositifs de protection
en pied pour les cloisons,

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception,

- la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot,

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de
travaux et apres réception,
- le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot,

- les nettoyages et I'enlevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ainsi que de tous déchets et gravois résultant
des travaux et leur enlévement aux décharges publiques,
- le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

- le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur.

lls comprennent également tous travaux qui, méme s’ils ne sont pas expressément décrits découlent de 'objet des travaux ou des régles de
I'art.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si le Maitre d’ouvrage ne juge pas le remplacement
indispensable.

OFFRE

Le marché du présent lot sera traité a prix globale et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

Les dispositions décrites ci-apres font l'objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous les
prix unitaires, par les soumissionnaires. Pour raisons budgétaires, il sera possible de retirer du marché certains postes, sans remettre en
cause I'importance générale du marché.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

Les variantes éventuelles seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions. Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en parfaite conformité
avec les contraintes du présent CCTP. Les incidences non signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante
sera également joint.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au devis
descriptif, et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet
achévement des travaux de son lot. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans
ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Le soumissionnaire devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait relever dans les documents
écrits ou graphiques du dossier d'appel d'offres, et demander les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en état de fonctionnement, tels qu'ils
sont dessinés ou décrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les documents du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages, ou prétendre a un supplément de prix.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépdt de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.

Edition du 15/06/2017 Page 2/9



1 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY CCTP - LOT 4 : PLATRERIE -
FAUX-PLAFONDS
2 RUE BASTIEN LEPAGE - 54000 NANCY 1 - Edition du 15/06/2017

1.4

1.5

DOSSIER D'EXECUTION

Le dossier EXE/PAC ( exécution et plans d'atelier chantier) sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage et du
contrdleur technique au minimum 15 jours avant exécution des ouvrages.
Le dossier EXE/PAC comprendra :

- I'ensemble des plans EXE et PAC des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes d’altimétrie etc.,
- tous les détails EXE/PAC nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,

- les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires,

- les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre,

- les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,

et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou des adaptations
imprévues.

Ce dossier sera fourni :
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d'Ouvrage,
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitrise d’ceuvre,
- 1 exemplaire de tous les documents au contrdleur technique.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique
(dossier de récolement) comprenant tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et
matériaux réellement mis en place.

La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions
du CSTB ou des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

Sont notamment applicables, la liste n’étant pas exhaustive :

DTU SPECIFIQUES POUR LES TRAVAUX DE PLATRERIE
-DTU 251 Enduit intérieur en platre
-DTU 25.222 Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse

-DTU 25.232  Plafonds suspendus . Plaques de platre a enduire -Plaques de platre a parement lisse directement
suspendues

- DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre- Exécution des cloisons

en carreaux de platre

-DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre

-DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - plaques de parement en platre-isolant

NORMES PLATRERIE

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties applicables aux travaux
du présent marché.

Classification des normes :

o NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

o NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.
o NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

o NF : norme frangaise.

o CEl : norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

NF P71-201: Enduits intérieurs en platre

NF P68-201 : Plafonds suspendus, plaque de platre a enduire, plaque de platre & parements lisse directement suspendues
NF P72-203 : Ouvrages en plaque de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

NF P72-204 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plagues de parement en platre-isolant

Réglementation acoustique

Nouvelle Réglementation Acoustique.

Normes, Réglementations et lois liées a I'accessibilité

Il est rappelé que les travaux respecteront les normes, réglementations et lois suivantes :
- le code de la construction et de I'habitation
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1.7

1.8

- le code de l'urbanisme

- la loi n® 2005-102 du 11 février 2005

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
- I'arrété du 15 janvier 2007

CCTP - LOT 4 : PLATRERIE -
1 - Edition du 15/06/2017

- l'arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles

constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Hygiéne et sécurité des personnes

Décrets n° 65-48 du 08/01/65

Loi n° 91-1414 du 31/12/91 - Journal Officiel du 07/07/92
Décret n° 92-332 du 31/03/92 - Journal Officiel du 01/04/92
Décret n° 92-333 du 31/03/92 - Journal Officiel du 01/04/92
Circulaire DG S/VS3/94 n° 70 du 15/09/94

Prévention des accidents du travail

Décret n° 65-48 du 08/01/65 - Journal Officiel du 20/01/65
Loi n® 76.1106 du 06/12/76 - Journal Officiel du 07/12/76

Loi n® 93-1418 du 31/12/93 - Journal Officiel du 01/01/94
Décret n® 94-1159 du 26/12/94 - Journal Officiel du 29/12/94

Selon le cas
Travaux en milieu confiné :
- Article L 232-2, R 232-13, R 232-14 du Code du Travail

Travaux en milieu occupé :

- Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation
- Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

Sécurité incendie

Reéglement de sécurité incendie dans les Etablissements régissant du Code du travail

CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acces, conditions

climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractére contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant I'établissement de

son prix forfaitaire.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés. Aprés adjudication et avant signature des marchés, I'entrepreneur disposera d'un délai de quinze jours pour vérifier I'avant

métré, passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :
- les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, gardes-corps...)

- les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage)

- les chutes et pertes diverses non comprises dans les quantités indiquées au devis

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera réalisée par le titulaire du lot GROS OEUVRE.

L'entrepreneur du présent lot complétera ces installations suivant les implications de ses propres travaux.

A cet effet, il obtiendra des autorités compétentes, notamment des services municipaux et éventuellement, des propriétaires et locataires

riverains, les autorisations nécessaires.
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DEROULEMENT DU CHANTIER

D’'une maniéere générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d'infiltration, soit de chute
dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d’indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
réglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins, passants
etc.).

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé
sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Entre autres, les zones de passage obligatoires seront protégées en permanence et correctement signalées, un périmétre de sécurité
délimitant les zones de danger sera installé et maintenu en état pendant toute la durée du chantier. Il interdira I'approche a toute personne
étrangére aux travaux.

Nettoyage du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a lissue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

L'entrepreneur prendra également toutes précautions pour éviter de salir les voies publiques, notamment par la projection ou la chute de
matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport. De méme, il sera responsable du comportement en ceci de ses
fournisseurs et sous-traitants.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signaleraimmédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de |'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomene.

Liaison avec les autres corps d’état

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

Approvisionnements

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre des matériaux,
quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

Appareils de levage et de montage

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et montage, compris toutes
sujétions d’approvisionnement et accés, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.
En particulier, il fournira :

- au contréleur technique : les plans et détails EXE/PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les matériaux mis en
oeuvre etc.
- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.

L’entrepreneur devra se soumettre sans délai a leur demande aprés en avoir référé au Maitre d’ceuvre.

Coordinateur SPS :
NON DEFINI
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111 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE PLATRERIE

1111 Planitude des ouvrages
- Planitude locale : une régle de 0.20 m appliquée sur I'enduit en tous sens ne doit pas faire apparaitre un écart de 1 mm
- Planitude générale : une régle de 2 m appliquée sur I'enduit en tous sens ne doit pas faire apparaitre un écart de 5 mm
- Verticabilité : une tolérance de verticabilité de 5 mm au maximum est admise sur une hauteur de 2.50 m.

1112 Qualité des plaques
Toutes les plaques de parement en carton platre pour cloisonnement ou doublage seront de qualité :
- hydrofugés aux deux parements, de couleur verte pour les locaux a fort taux d'humidité,
- a dureté superficielle renforcée par densification du platre, de couleur jaune,
- a résistance au feu renforcée par incorporation de vermiculite et de fibre de verre, de couleur rose,
- positionnement suivant prescription particuliere.

1113 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra avant le démarrage de ses travaux la protection des ouvrages des autres corps d 'état. En fin de ses
travaux I'entrepreneur devra le nettoyage complet des projections de platre ou de colle.

1114 Réglementation

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément a tous réglements,normes et DTU en vigueur.

En cas de modification ou de changement des textes en cours des travaux, les nouvelles normes seront appliquées apres avis du Maitre
d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de documents techniques précisant les
conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent lot ou a défaut suivant les conditions, regles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

1115 Approvisionnement

L’approvisionnement et le stockage se feront conformément aux prescriptions du fabriquant telles que les matériaux ne subissent aucune
déformation ou détérioration.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, avant toute mise en ceuvre, de constater I'état des produits, de faire effectuer les contréles et
essais nécessaires.

Tout produit sera étiqueté lisiblement et aura regu I'aval du bureau de controle et du Maitre d’ouvrage.

1116 Stockage
Les plaques de parement platre, les carreaux de platre, les sacs de platre, colle ou enduit doivent étre stockés a I'abri des intempéries.
Les plaques de parement seront stockées sur un sol plan, sur cales de bois de 0.10 m de large disposées tous les 50 cm.

Le stockage sera disséminé en plusieurs endroits afin de ne pas provoquer des surcharges a la structure, I'entrepreneur fournira un plan avec
les endroits de stockage pour recevoir I'accord du lot ayant exécuté la structure et du bureau de controle

1117 Montage Doublage sur ossature métallique

Prescriptions de montage de doublages a ossature métallique + plaque de parement en platre a bords amincis , sauf prescriptions
particuliéres :
- montage de l'ossature métallique avec incorporation d'un isolant semi-rigide et pose vissée d'une plaque de BA13

- calfeutrement en partie basse par laine minérale ou mousse polyuréthane, jonction étanche en partie haute,
- traitement des joints par bandes collées, finition par enduit a séchage en trois passes,
- traitement des angles saillants par baguettes métalliques galvanisées, sur toute la hauteur, finition par deux passes d'enduit.

1118 Joints plaques de parement
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1.11.9

1.11.10

1.11.11

1.11.12

Les joints entre plaques de parement platre comprendront :

- collage et serrage de la bande a I'aide d'enduit,

- remplissage de I'aminci a l'aide d'enduit arasé au niveau du parement des plaques,
- lissage des joints par une ou deux couches d'enduits,

Les angles saillants seront protégés par une baguette métallique en acier galvanisé.

La dissimulation des tétes de vis ainsi que le ragréage des blessures légéres seront exécutés en deux passages successifs d'enduit.
La finition des enduits sera sans trou ni bosse, les travaux de peinture ne nécessitant qu'un pongage léger.

Les fournitures des travaux de finition devront impérativement étre en provenance du méme fournisseur que les plaques.

Montage plafond plaque de parement

Prescriptions de montage des plafonds en plaques de parement en platre a bords amincis, sauf prescriptions particulieres :
- ossature en acier galvanisé, épaisseur 6/10, fourrure de section minimum 18/45 mm, entraxe maximum de 60 cm,

- pose du rail de rive a 10 cm maximum de I'ossature,

- suspentes en acier galvanisé suivant type de support, écartement maximum de 130 cm,

- pose des plaques a joints non décalés, rail des bouts de plaques surélevé de 3 mm, écartement de rails complémentaires en bouts de
plaque de 30 cm,
- traitement des joints par bandes collées en enduit a séchage,

- ragréage des blessures légeres, enduit a prise rapide,
- traitement des tétes de vis, finition des joints et des ragréages par enduit de finition a prise a trois passes,
- traitement des angles saillants par baguettes métalliques posées a la colle, finition par deux passes d'enduit,

- pour les plafonds en combles, étanchéité périphérique a I'air contre I'ossature du Gros ceuvre par bande collée sur plafond et mur a la charge
du lot posant le plafond.

Conformité d’exécution

L’entrepreneur devra procéder aux contrdles ci-apres :

- planéité,

- désaffleure,

- valeur des tolérances,

- bonne mise en ceuvre des isolations thermiques et phoniques.

Les ouvrages posés devront présenter un aspect soigné, et ne devront comporter aucune dégradation consécutive a la mise en ceuvre. Il ne
sera en particulier pas toléré I'emploi de pieces rapportées, cales, pointes, vis, mastics etc.. pour cacher les désordres éventuels dus a la
mise en ceuvre.

Tous les parements devront présenter une surface parfaitement lisse et nette, ne nécessitant pas d’intervention complémentaire avant le lot
« Peinture » autre que celles prévues dans ses ouvrages.
Les joints seront d’exécution soignée ne laissant apparaitre aucune boursouflure ou trace de raccord.

Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en
vigueur a ce sujet, dont notamment :
- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus relative a la lutte contre le bruit.

Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires, etc., dont plus particulierement :

- Arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables
aux matériels et engins de chantier relatif a la limitation des émissions sonores cités dans la réglementation en vigueur,

- Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.

Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1992,

- Loi n°94-609 du 13 juillet 1994,

- Décret du 15 mai 1997,

- Circulaire du 15 février 2000.

- Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, la décision 91/689.
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2.1

22

223

Réglementation Acoustique

Batiments autres que d'habitation
Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitation.

Locaux de travail

Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la prise d'effet précisée a la réglementation
en vigueur.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
DESCRIPTION DU PROJET

Le site concerné par les travaux est I'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. Les aménagements intérieurs de I'établissement ne
sont pas modifié dans le cadre des travaux.

Les travaux tournent autour de trois théemes majeurs, a savoir:
- Théme n°1 : DESAMIANTAGE

- Théme n°2 : SSI

- Théme n°3 : DESENFUMAGE

Théme n°1:
L'établissement est équipé d'une ventilation de confort et dispose de quatre CTA. Actuellement, I'ensemble des clapets coupe feu de
I'établissement sont amianté. Tous les équipements feront I'objet d'un plan de retrait et seront soit remplacés soit supprimés.

Théme n°2 : La détection existante sera étendue a I'ensemble des locaux de I'établissement dans le but d'améliorer le niveau de sécurité
incendie. L'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 de marque SIEMENS. Les équipements
centraux ne seront pas remplacés dans le cadre des travaux (L'ECS et le CMSI peuvent supporter I'extension). A noter que I'ECS est
"programmeé" en type conventionnel et devra passer en type adressable.

Théme n°3 :
L'établissement dispose de plusieurs installations de désenfumage:

- Installation de désenfumage des escaliers (Ensemble indépendant): Le CMSI actuel est équipé d'une UCMC commandant le désenfumage
des escaliers sur les DCM. Dans le cadre du projet, il est prévu la suppression de cette commande et la suppression des bobines situées
dans les DCM de chaque escaliers, y compris leurs cablages.

- Installation de désenfumage du R-1 circulations: Dans le cadre du projet, il est prévu le remplacement des DAS amiantés, a savoir, les volets
de désenfumages, un clapet de désenfumage. Une circulation dispose d'une gaine ne respectant pas les contraintes de résistance au feu ,
cette section de gaine sera floquée dans le cadre des travaux. Le moteur d'extraction situé en toiture sera remplacé par un moteur neuf
disposant des mémes caractéristiques techniques. Il sera équipé d'un coffret de relayage.

- Installation de désenfumage du hall au REZ DE CHAUSSEE : Les volets de désenfumage sont amiantés et seront remplacés dans le cadre
du chantier. Le moteur situé en toiture sera remplacé par un moteur neuf disposant des mémes caractéristiques techniques. Il sera équipé
d'un coffret relayage.

- Installation de désenfumage de I'atrium/médiathéque: Actuellement, ce volume dispose de plusieurs zones de désenfumage. Dans le cadre
du projet, il est prévu de ne disposer que d'une seule zone de désenfumage conforme a I'I'T 263 (Petit atrium). Les moteurs d'extraction
actuels seront remplacés en lieu et place par des moteurs de soufflage. Ces moteurs seront équipés de coffret de relayage. Les ouvrants de
désenfumage situés en toiture ne seront pas modifiés, le DCM les commandant sera remplacé par un DAC situé dans la ZF concernée et
commandé depuis le CMSI de I'établissement.

Observations :

La conception de linstallation fera I'objet d’'une Obligation de Résultat. A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et
implantations des divers composants de l'installation prévus au présent descriptif et ses annexes n’ont qu’une valeur indicative. Le titulaire du
marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par
les normes et réglements auxquels il se référera, lors d’essais et vérifications techniques de l'installation, notamment par la mise en oeuvre
des Foyers de Controle d’Efficacité (FCE) qu'il préconise. L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture
des moyens correspondants seront a la charge du titulaire du marché.

CLOISONS

Dépose provisoire et repose de plancher dans I'amphithéatre
- Dépose de plancher technique dans les amphithéatres
- Repose du plancher technique dans les amphithéatres

Mode de métré : au meétre carré
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23 PLAFONDS - FAUX PLAFONDS
2.3.1 Dépose - repose de plafond plaque de platre
23.1.1 Dépose provisoire et remise en état aprés intervention
Dépose provisoire de plafonds en plaque de platre afin de permettre intervention du lot 1 "Désamiantage”.
Ce poste comprend la dépose partielle de plafond en plaque de platre et la remise en état a I'identique y compris peinture et accessoires.
Le plafond devra avoir un degré coupe feu 1 h et les revétements devront avoir une réaction au feu M1.
Mode de métré : au métre carré
Localisation :
Plafond dégagement 2 et 3 au R-1
2.3.2 Dépose - repose de faux plafond
2321 Dépose provisoire et remise en état aprés intervention
Dépose provisoire de faux plafonds constitué de lame en aluminium afin de permettre intervention du lot 1 "Désamiantage”.
Ce poste comprend la dépose partielle de lame de faux plafond et la remise en état a l'identique. Une attention particuliére concernant le
stockage des lames de faux plafond devra étre pris en compte par I'entreprise, ces lames sont conservées pour étre remisent en lieu et
place.
Mode de métré : au métre carré
Localisation : REZ DE CHAUSSEE, R+1 et R+2
233  Dépose de gros mobilier
2331 Dépose de gros mobilier

Dépose du gros mobilier situé dans la médiathéque au REZ DE CHAUSSEE et traitement, enlévement des déchets y compris nettoyage.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : REZ DE CHAUSSEE Médiathéque
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