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1.2

1.3

PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot N°05
Chauffage-Ventilation-Climatisation a exécuter dans le cadre de I'opération:

Désamiantage et amélioration du niveau de sécurité incendie de I'établissement

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.

L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

OFFRE

Le marché du présent lot sera traité a prix globale et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

Les dispositions décrites ci-apres font l'objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous les
prix unitaires, par les soumissionnaires. Pour raisons budgétaires, il sera possible de retirer du marché certains postes, sans remettre en
cause I'importance générale du marché.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

Les variantes éventuelles seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions. Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en parfaite conformité
avec les contraintes du présent CCTP. Les incidences non signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante
sera également joint.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au devis
descriptif, et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet
achévement des travaux de son lot. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans
ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Le soumissionnaire devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait relever dans les documents
écrits ou graphiques du dossier d'appel d'offres, et demander les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en état de fonctionnement, tels qu'ils
sont dessinés ou décrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les documents du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages, ou prétendre a un supplément de prix.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépdt de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.

REGLEMENTATION APPLICABLE

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

Pour tous les matériaux et équipements mis en oeuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte :

-des normes frangaises et/ou européennes,

-des avis techniques relatifs aux procédés,

-des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu.

Sont applicables les lois, décrets, arrétés, circulaires, D.T.U. et normes relatifs a la construction, ainsi que les textes et circulaires en vigueur,
en particulier :

Normes, Réglementations et lois liées a I'accessibilité

Il est rappelé que les travaux respecteront les normes, réglementations et lois suivantes :

- le code de la construction et de I'habitation

- le code de l'urbanisme

- la loi n® 2005-102 du 11 février 2005

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006

- I'arrété du 15 janvier 2007

- l'arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles
constructions ou aménagements) en application de 'article R. 235-3-18 du code du travail

-décret n°2006-592 du 24 mai 2006 relatif au caractéristiques thermiques des construction modifiant le code de la construction et de
I’habitation et pris pour I'application de la loi n°96-1206 du 30 décembre 1996 sur I'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie,

-RT 2012 et RT Existant

-arrété du 23 juin 1978 — Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de
bureaux ou recevant du public,

-DTU 65.4 / NF P 52-221 — Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés,

-DTU 65.11 / NF P 52-203 — Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment,

-DTU 68.1 / NF P 50-410 - Installations de ventilation mécanique contrdlée — Régles de conception et de dimensionnement,

-DTU 68.2 / NF P 50-411 - Exécution des installations de ventilation mécanique,

arrété du 25 juin 1980 - Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Dispositions générales et dispositions particuliéres applicables aux établissements de soins, type J.

PLOMBERIE SANITAIRE 1.8.2 -

-Circulaire du 22 avril 2002 relative a la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé
-Circulaires du 15/03/62 et du 08/09/67 du Ministére de la santé publique relatives aux eaux d'alimentation,

-DTU 60.1 - Plomberie sanitaire,

-DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes,

-DTU 60.31 a 60.33 - Canalisations en PVC,
-DTU 60.5 - Canalisations en cuivre,

CCTP- LOT 5:CVC
1

-DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales,
-DTU 65.10 - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a

l'intérieur des batiments,

-norme NF C 15.100 - Installations électriques a basse tension, Mai 1991,
-norme NF X 08.100 - Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs.

-reglement sanitaire départemental type,
-code du travail,
-NF 179 sur les adoucisseurs ;

-arrété du 4 juin 1982 - Reéglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d’enseignement.

Dispositions générales et dispositions particulieres applicables de type R.

PRODUCTION DE FROID 1.8.3 -
-NF D74-201 ;

-NF S31-123;

-Réglement sanitaire.

Hygiéne et sécurité des personnes

Décrets n° 65-48 du 08/01/65

Loi n° 91-1414 du 31/12/91 — Journal Officiel du 07/07/92
Décret n° 92-332 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
Décret n° 92-333 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
Circulaire DG S/VS3/94 n° 70 du 15/09/94

Prévention des accidents du travail :

Décret n° 65-48 du 08/01/65 — Journal Officiel du 20/01/65
Loi n° 76.1106 du 06/12/76 — Journal Officiel du 07/12/76

Loi n° 93-1418 du 31/12/93 — Journal Officiel du 01/01/94
Décret n° 94-1159 du 26/12/94 — Journal Officiel du 29/12/94

Selon le cas
Travaux en milieu confiné :
- Article L 232-2, R 232-13, R 232-14 du Code du Travail

Travaux en milieu occupé :

- Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation
- Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

DOSSIER D’EXECUTION

Le dossier d'exécution sera soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage au minimum 15 jours avant exécution des

ouvrages.
Le dossier d'exécution comprendra :

- L'ensemble des plans d'exécution des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les

dimensions, les ferraillages, les cotes d'altimétrie etc.,

- Tous les détails d'exécution nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,
- Les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires,
- Les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en

oceuvre,
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- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,

- Et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d'évolutions
éventuelles du projet, ou des adaptations imprévues.

Ce dossier sera fourni :
- 2 exemplaire de tous les documents au Maitre d'ceuvre. dont un exemplaire sous format informatique.

L’entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique (dossier de récolement)
comprenant tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis
en place au plus tard le jour des OPR.

La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acces, conditions
climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.

En particulier, il fournira :

- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.
L’entrepreneur devra se soumettre sans délai a leur demande apres en avoir référé au Maitre d’ceuvre.

Coordinateur SPS :
a définir

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés. Aprés adjudication et avant signature des marchés, I'entrepreneur disposera d'un délai de quinze jours pour vérifier I'avant
métré, passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...)
- les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage)
- les chutes et pertes diverses non comprises dans les quantités indiquées au devis

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’'une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration, soit de chute
dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins, passants
etc.).

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé
sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Entre autres, les zones de passage obligatoires seront protégées en permanence et correctement signalées, un périmetre de sécurité
délimitant les zones de danger sera installé et maintenu en état pendant toute la durée du chantier. Il interdira I'approche a toute personne
étrangére aux travaux.

Nettoyage du chantier
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L'entrepreneur sera tenu de laisser, a lissue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

L'entrepreneur prendra également toutes précautions pour éviter de salir les voies publiques, notamment par la projection ou la chute de
matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport. De méme, il sera responsable du comportement en ceci de ses
fournisseurs et sous-traitants.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signaleraimmédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de |'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomene.

Liaison avec les autres corps d’état

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

Approvisionnements

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre des matériaux,
quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

Appareils de levage et de montage

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et montage, compris toutes
sujétions d’approvisionnement et accés, pose et dépose de ces installations.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
DESCRIPTION DU PROJET

Le site concerné par les travaux est I'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. Les aménagements intérieurs de I'établissement ne
sont pas modifié dans le cadre des travaux.

Les travaux tournent autour de trois théemes majeurs, a savoir:
- Théme n°1 : DESAMIANTAGE

- Théme n°2 : SSI

- Théme n°3 : DESENFUMAGE

Théme n°1:
L'établissement est équipé d'une ventilation de confort et dispose de quatre CTA. Actuellement, I'ensemble des clapets coupe feu de
I'établissement sont amianté. Tous les équipements feront I'objet d'un plan de retrait et seront soit remplacés soit supprimés.

Théme n°2 : La détection existante sera étendue a I'ensemble des locaux de I'établissement dans le but d'améliorer le niveau de sécurité
incendie. L'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 de marque SIEMENS. Les équipements
centraux ne seront pas remplacés dans le cadre des travaux (L'ECS et le CMSI peuvent supporter I'extension). A noter que I'ECS est
"programmeé" en type conventionnel et devra passer en type adressable.

Théme n°3 :
L'établissement dispose de plusieurs installations de désenfumage:

- Installation de désenfumage des escaliers (Ensemble indépendant): Le CMSI actuel est équipé d'une UCMC commandant le désenfumage
des escaliers sur les DCM. Dans le cadre du projet, il est prévu la suppression de cette commande et la suppression des bobines situées
dans les DCM de chaque escaliers, y compris leurs cablages.

- Installation de désenfumage du R-1 circulations: Dans le cadre du projet, il est prévu le remplacement des DAS amiantés, a savoir, les volets
de désenfumages, un clapet de désenfumage. Une circulation dispose d'une gaine ne respectant pas les contraintes de résistance au feu ,
cette section de gaine sera floquée dans le cadre des travaux. Le moteur d'extraction situé en toiture sera remplacé par un moteur neuf
disposant des mémes caractéristiques techniques. Il sera équipé d'un coffret de relayage.

- Installation de désenfumage du hall au REZ DE CHAUSSEE : Les volets de désenfumage sont amiantés et seront remplacés dans le cadre
du chantier. Le moteur situé en toiture sera remplacé par un moteur neuf disposant des mémes caractéristiques techniques. Il sera équipé
d'un coffret relayage.

- Installation de désenfumage de I'atrium/médiathéque: Actuellement, ce volume dispose de plusieurs zones de désenfumage. Dans le cadre
du projet, il est prévu de ne disposer que d'une seule zone de désenfumage conforme a I'I'T 263 (Petit atrium). Les moteurs d'extraction
actuels seront remplacés en lieu et place par des moteurs de soufflage. Ces moteurs seront équipés de coffret de relayage. Les ouvrants de
désenfumage situés en toiture ne seront pas modifiés, le DCM les commandant sera remplacé par un DAC situé dans la ZF concernée et
commandé depuis le CMSI de I'établissement.

Page 5/9



1 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY CCTP- LOT 5:CVC
2 RUE BASTIEN LEPAGE - 54000 NANCY 1

22

221

2211

23

23141

2312

24

241

24141

Observations :

La conception de linstallation fera I'objet d’'une Obligation de Résultat. A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et
implantations des divers composants de l'installation prévus au présent descriptif et ses annexes n’ont qu’'une valeur indicative. Le titulaire du
marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par
les normes et réglements auxquels il se référera, lors d’essais et vérifications techniques de I'installation, notamment par la mise en oeuvre
des Foyers de Controle d’Efficacité (FCE) qu'il préconise. L’exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture
des moyens correspondants seront a la charge du titulaire du marché.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation avant travaux

Etude d’exécution de faisabilité carottages

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise sous sa responsabilité devra la prise en charge des Etudes P.A.C (Plans Atelier Chantier)
Les Etudes P.A.C comprendront les éléments suivant :

- I'établissement de I'ensemble des plans d'exécution et PAC et documents d'exécution (liste non exhaustive) :
- toutes les coupes et les détails visant a la bonne exécution des travaux,

- les études de méthodes ainsi que I'établissement de notes et plans correspondants,

- les plans des ouvrages (ouvrages béton armé, ferraillage, coffrage, magonneries...)

- les notes de calculs justificatives (sur demande du Bureau de Controle ou du Maitre oeuvre),

- les procés-verbaux d’essais et avis techniques correspondants, les plans de fabrication pour avis,

- les certificats des labels de qualité,

- les procés-verbaux d'essais de résistance réalisés par un organisme agréeé,

- les fiches techniques des produits utilisés ou a mettre en oeuvre,

- tout plan et note de calcul nécessaires au bon déroulement des travaux,

- les reprises éventuelles aprés observations du Maitre d'OEuvre,

- la diffusion de ces documents sur support papier et informatique.

Mode de métré : ['ensemble
Localisation : pour les travaux du présent lot

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Modification du conduit d'amenée CTA Médiathéque

Cette modification concerne uniquement le conduit d'amenée d'air de la CTA de la médiatheque. L'amenée d'air de cette CTA est prise au
niveau de la rue. Dans le cadre du projet, il est prévu d'utiliser les nouvelles amenée d'air du désenfumage de I'atrium comme amenée d'air de
cette CTA. Afin de garantir un désenfumage optimum, ce nouveau conduit d'amenée d'air de la CTA sera équipé d'un clapet commandé. En
cas de déclenchement de la fonction désenfumage de I'atrium, le clapet se ferme.

Dépose conduit d'amenée d'air existant

Dépose, et traitement des déchets de ce conduit.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : CTA médiatheque

Pose d'un conduit équipé d'un clapet 400 X 400

Fourniture, pose et raccordement des conduits d'amenée d'air de la CTA sur le conduit d'amenée d'air du désenfumage équipé d'un clapet
commandé a émission de courant et contréle de position. Ce DAS sera conforme a la norme NF S 61-937.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : CTA médiatheque

CONDUITS DE VENTILATION

L'établissement est équipé de clapets coupe feu amiantés sur le réseau de ventilation de confort. Dans le cadre du projet, il est prévu le retrait
de ces équipements. Certains de ces clapets ne seront pas remplacés en lieu et place, un manchonnage des conduits et prévus afin de les
remplacer. Le désamiantage est a la charge du Lot 1 "désamiantage".

Manchonnage des conduits de ventilation

Manchonnage des conduits aérauliques 200 X 200

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés
Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au réseau aéraulique existant. Le manchon doit avoir une
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : R-1
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2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

Manchonnage des conduits aérauliques 530 X 530

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques 550 X 300

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques 500 X 450

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques 300 X 350

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques Diamétre 160

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduit aérauliques 400 X 250

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques 400 X 450

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Manchonnage des conduits aérauliques 1000 X 350

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

réseau

réseau

réseau

réseau

réseau

réseau

réseau

réseau

aéraulique

aéraulique

aéraulique

aéraulique

aéraulique

aéraulique

aéraulique

aéraulique

existant.

existant.

existant.

existant.

existant.

existant.

existant.

existant.

CCTP- LOT 5:CVC

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

manchon

manchon

manchon

manchon

manchon

manchon

manchon

manchon

1

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une

doit avoir une
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241.10

24111

242

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

Manchonnage sur conduits aérauliques 700 X 250

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au réseau aéraulique existant. Le manchon doit avoir une
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : RDC

Manchonnage des conduits aérauliques 1100 X 600

Manchonnage des conduits aéraulique en lieu de place de clapets supprimés

Ce poste prévoit la fourniture du manchon rigide, la pose et le raccordement au réseau aéraulique existant. Le manchon doit avoir une
réaction au feu MO.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : R-1

Installation de clapets coupe feu sur conduit existant

Clapets coupe feu diamétre 200 avec ventilateur

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contréle de position. Ces clapets seront
auto commandés. Un ventilateur sera installé de maniére a ventilé le local, ce poste prévoit la fourniture, la pose, le raccordement au clapet et
le raccordement électrique de cet équipement.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Local Machinerie ascenseur et TGBT

Clapets coupe feu diameétre 250

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contréle de position. Ces clapets seront
auto commandés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement

Clapets coupe feu 500 X 400

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contréle de position. Ces clapets seront
auto commandés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement

Clapets coupe feu 400 X 250

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contrble de position. Ces clapets seront
auto commandeés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement

Clapets coupe feu 300 X 250

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contréle de position. Ces clapets seront
auto commandés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement

Clapets coupe feu 350 X 250

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contrble de position. Ces clapets seront
auto commandeés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement

Clapets coupe feu 550 X 300

Fourniture, pose, raccordement de clapets coupe feu conforme a la norme NF S 61-937 équipé d'un contréle de position. Ces clapets seront
auto commandés.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : Ensemble de I'établissement
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243  Dépose de conduit et rebouchage

2.4.3.1 Dépose d'un conduit 200 X 200 et rebouchage de la cloison traversée

Dépose et bouchonnage du conduit 200 X 200 sur le conduit d'amenée d'air frais du local serveur/autocom et rebouchage de la cloison au
niveau de I'extraction.

Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : Local Serveurs/ autocom R-1
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