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1 GENERALITES

1.6 Prescriptions particulieres
1.6.4 Documents a fournir par le titulaire PM
1.6.6 Essais PM
1.6.7 Mise en service PM
1.6.8 Réceptions ens 1
1.6.12 Protection des ouvrages PM
1.6.13 Contraintes d'exécution PM
1.6.14 Gestion des déchets ens 1
1.6.15 Nettoyage PM
1.6.16 Relations avec les administrations PM
1.6.17 Coordination PM
1.6.18 Sécurité - Habilitations PM
1.6.19 Balisage des zones de travaux PM
1.6.20 Préparation des locaux PM
1.6.21 Amiante Nej

Sous-total GENERALITES (€.HT)

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE

3.1 Dispositions générales de chantier
3.1.1 Liminaire PM
3.1.2 Etat des lieux ens 2
3.1.3 Locaux provisoires de chantier PM
3.1.4 Planification des interventions PM
3.1.5 Balisage des zones de travaux ens 1
3.1.6 Rappel sur le contexte de la réalisation des travaux ens 1
3.1.7 Aménagements PM
3.1.8 Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
Art.1 Relevés et repérages ens 1
Art.2 Etudes d’exécution ens 1
Art.3 Dossier des Ouvrages Exécutés ens 1

Sous-total Dispositions générales de chantier (€ HT)

3.2 Travaux préparatoires & Déposes
3.21 Travaux préparatoires
Art4 Isolement des réseaux et consignations ens 1
Art.5 Vidanges et déconnexions ens 1
Art.6 Récupération du fluide frigorigéne ens 1
Art.7 Confinement des zones de travaux et protection des ouvrages ens 1
Art.8 Faux-plafond

Dépose des faux-plafonds ens 1
Repose faux-plafonds y compris 25% de dalles neuves ens 1
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3.2.2 Déposes
Art.9 Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
Installations de chauffage/rafraichissement ens 1
Installations de ventilation ens 1
3.2.3 Travaux préliminaires
Art.10 Nettoyage des réseaux aérauliques ens 1
Art.11 Test d'étanchéité des réseaux et mesure de débits ens 1
Art.12 Nettoyage ens 1
Sous-total Travaux préparatoires & Déposes (€ HT)
3.3 Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraichissement) par VRV
3.3.1 Production
Art.13 Unité extérieure type DRV
Unité extérieure a condensation a air
VRV RXYSA5AY1 u 2
VRV RXYSA6AY1 u 1
Déchargement, manutention et mise en place ens 1
Mise en service ens 1
3.3.2 Distribution
3.3.2.1 Liaisons frigorifiques
Art.14 Liaisons frigorifiques, y compris supportage
Circuit DRV n°01 ml 70
Circuit DRV n°02 ml 65
Circuit DRV n°03 ml 75
3.3.2.2 Raccordements auxiliaires
33221 Evacuations des condensats
Art.15 Equipements ens 12
Art.16 Canalisations ml 110
333 Emetteurs
3331 Unités intérieures
Art.17 Unités intérieures type mural
Taille FXAA15A u 4
Taille FXAA20A u 1
Taille FXAA25A u 2
Taille FXAA32A u 2
Taille FXAA40A u 2
Taille FXAA50A u 1
Déchargement, manutention et mise en place u 12
Art.18 Unités intérieures type cassette 4 voies
Taille FXZA15A u 1
Taille FXZA25A u 2
Taille FXZA50A u 1
Déchargement, manutention et mise en place u 4
Sous-total Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraichissement) par VRV (€ HT)
| | | |
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3.4 Travaux de Ventilation
34.1 Ventilation double-flux
3411 Centrale double-flux
Art.19 CTA
Centrale double-flux et accessoires ens 1
Déchargement, manutention et mise en place ens 1
Mise en service ens 1
3.4.1.2 Raccordements aérauliques
Art.20 Gaines rigides, y compris calorifuge et protection extérieure
Conduit Galvanisé Spiralé rigide avec accessoires
®125mm ml 7
®160mm ml 9
©200mm ml 4
®250mm ml 35
Calorifuge et protection extérieure ens 1
Art.21 Gaines souples ens
3413 Ventilation modulée
Art.22 Régulateurs VAV ens 2
Art.23 Sonde d'humidité u 1
3414 Bouches et grilles
Art.24 Bouches de soufflage
Bouche u 3
Module de réglage u 3
Art.25 Bouches d'extraction
Bouche u 6
Module de réglage u 6
Art.26 Prises d'air neuf ens 1
Art.27 Rejets d'air ens 1
3.4.15 Evacuation des condensats
Art.28 Equipements ens 1
Art.29 Canalisations ens 1
3.4.2 VMC
3421 Raccordements aérauliques
Art.30 Modification des réseaux aérauliques existants ens 1
Sous-total Travaux de Ventilation (€.HT)
3.5 Travaux d'Electricité
3.5.1 Courants forts
3.5.1.1 Origine des installations électriques PM
3.5.1.2 TGBT et coffret électrique
Art.31 Modification TGBT ens 1
Art.32 Coffret électrique CVC ens 1
3.5.13 Sécurité
Art.33 Interrupteurs de proximité u 3
3.5.14 Distribution électrique
Art.34 Raccordements depuis le TGBT ens 1
Art.35 Raccordements depuis le coffret électrique "CVC" ens 1
3.5.15 Mise a la terre
Art.35 Mise a la terre ens 1
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3.5.2 Courants faibles
3.5.2.1 Contréle/commande - régulation
Art.37 Commandes individuelles filaires unités a détente directe u 16
Art.38 Commande centralisée u 1
Art.39 Commande centrale double-flux u 1
Art.40 Liaisons de communication ens 1
Sous-total Travaux d'Electricité (€ HT)
3.6 Travaux de Métallerie/Serrurerie
Art.41 Structure métallique pour supportage des groupes extérieurs ens 1
Sous-total Travaux de Métallerie/Serrurerie (€ HT)
3.7 Travaux de second-ceuvre
3.7.1 Magonnerie
Art.42 Percements
Réservations pour traversées des liaisons frigorifiques ens 1
Réservations pour traversées de gaines ens 1
Réservations pour traversées de cdbles ens 1
Percements et rebouchages divers ens 1
Art.43 Obturation des traversées de planchers ens 23
3.7.2 Etanchéité
Art.44 Etanchéité réservations
Reprise d’étanchéité au niveau des réservations des liaisons frigorifiques ens 1
Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de gaines ens 1
Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de cdbles ens 1
3.7.3 Peinture
Art.45 Mise en peinture des murs ens 23
Sous-total Travaux de second-ceuvre (€ HT)
3.8 Prestations diverses
3.8.1 Etiquetage réglementaire
Art.46 Repérage des réseaux et équipements ens 1
3.8.2 Contrdles, réglages, essais, mise en service et formation du personnel
Art.47 Essais des installations ens 1
Art.48 Formation du personnel d'exploitation ens 1
Art.49 Complément de charge et mise en service fabricant ens 1
3.8.3 GPA et maintenance
Art.50 GPA et maintenance ens 1
Sous-total Prestations diverses (€ HT)
Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE (€.HT)
Montant Total des travaux de base €HT
TVA 20%
Montant Total des travaux de base €TTC
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4, DESCRIPTION DES TRAVAUX EN VARIANTE
4.1 Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraichissement) par VRV
Art.51 Changement de fluide frigorigéne - Installation au R410A ens 1
Montant Total des travaux en variante €HT
TVA 20%
Montant Total des travaux en variante €TTC
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