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MARCHE PUBLIC D’ASSURANCES CONSTRUCTION

ACTE D’ENGAGEMENT
LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Pouvoir Ajudicateur

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN NORMANDIE
Etablissement support du GHT Rouen cceur de seine

Maftre d’ouvrage

Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
116 rue Louis Pasteur
76160 DARNETAL

Représentée par Madame Séverine VENDRAME, Directrice de I’etablissement

Objet du marché

Prestations nécessaires a la souscription d’une assurance Tous Risques Chantier dans le cadre de |'opération
de reconstruction du SMR et de rénovation-extension
de 'EHPAD du Centre Hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal

Assistant Maitre d’Ouvrage
A2MO
5 Rue du Bosphore
35200 RENNES
Représentée par M. Christophe DELEUZE, en qualité de référent assurances construction
Tél : 06 46 90 16 79 - Mail : c.deleuze@a2mo.fr

Maitre d’ceuvre
CBA

9 Rue de Le Nostre
CS 70502
76005 ROUEN Cedex
Représentée par M. Julien Merceron — Architecte
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L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois de janvier 2026 (mois zéro).

Date du marché Montant en € TTC Imputation

L'acte d'engagement comporte 15 feuillets, dont les annexes n°1, n°2 et n° 3 (1 page)

Cadre réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché

Copie certifiée conforme a I'original, délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de
crédit en cas de nantissement de créance consentie, conformément a la loi n°81.1 du 2 janvier 1981 modifiée
facilitant le crédit aux entreprises pour un MoNtant de ......cccocveenicreresieece e €TTC.

Le Pouvoir Adjudicateur

Montant ramené a € TTC en raison d’une déclaration de sous-traitance a I'entreprise
.............................................................................. pour un montant de ......ccocevevvvvnnrcsnecininen € TTC,
Le Pouvoir Adjudicateur
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ACTE D’ENGAGEMENT

LOT 2 - ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

1 CONTRACTANT(S)

L1 Je soussigné,

Nom et prénom :
En qualité de :
Suivant pouvoir en date du :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siége a:

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

(1 Je soussigné, en tant qu’agent général diment habilité

Nom et prénom :
En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Faisant élection de
domicile a :
(Tél.):

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Agissant au nom et pour le compte de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siége a:

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
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(1 Nous soussignés,

Cotraitant 1, mandataire du groupement

Nom et prénom :

En qualité de :

Représentant le cabinet : (intitulé complet et forme juridique de la société), société de courtage en assurances

Faisant élection de
domicile a :
(Tél.):

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :

Ddment habilité suivant mandat en date du ..................... @ engager la compagnie ci-aprés :

Cotraitant 2

Nom de la compagnie d’Assurance : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Société régie par le code des Assurances

Au capital de :

Ayant son siege a:

(Tél.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code APE :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
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Aprés avoir :

pris connaissance de I'ensemble des pieces constituant le Dossier de Consultation d’Assurance ou
des documents qui y sont mentionnés, avec notamment :
e e dossier de consultation des entreprises avec notamment :
— Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot de travaux + DPGF
—Les documents annexes
— Les pieces graphiques architecte et techniques
— Le calendrier prévisionnel des travaux
— Le rapport initial du contrdleur technique (RICT)
— Les études géotechniques (G2 PRO)
—L'arrété du permis de construire
— Le plan général de coordination
— Et tous documents constitutifs du marché.
e Les marchés du maitre d’ceuvre, du CSPS, du contrdleur technique et de '’AMO

Nota : la présente liste n’est pas limitative et ne saurait engager le Maitre d’Ouvrage.

(1 m'engage sans réserve ou dans les conditions indiquées a I'article 5, a produire la déclaration ou les certificats
mentionnés a 'article 3.1.3 du Réglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1a 12, R-2143-
3 a 12 et R-2143-16 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la
commande publique, ainsi gqu’a transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances
construction dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 4 mois a
compter de la date limite de remise des offres fixée par le Réglement de la Consultation.

[ nous engageons sans réserve ou dans les conditions indiquées a 'article 5, en tant que cotraitants groupés
conjoints, représenté par :

mandataire du groupement, a produire la déclaration ou les certificats mentionnés a I'article 3.1.3 du
Reglement de Consultation et/ou visés aux articles R-2142-1 a 12, R-2143-3 3 12 et R-2143-16 du Décret
n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique, ainsi qu’a
transmettre les attestations d’assurance visées au CCAP et, conformément aux stipulations des
documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations d’assurances construction dans les conditions ci-
apres définies.

Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 4
mois a compter de la date limite de remise des offres fixée par le Réglement de la Consultation.
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2 DECLARATION SUR L'HONNEUR

J'(nous) atteste(ons) sur I’lhonneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard
des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail.

J'(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a mes (nos) tort (s) exclusif(s), que
la (les) société(s) pour laquelle(lesquelles) j'interviens(nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
I'interdiction découlant de I'article 50 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 modifié par |'article 56 de la loi 78-753
du 17 juillet 1978.

J(nous) affirme(ons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a ses torts exclusifs, que la(les)
société(s) pour laquelle(lesquelles) j(nous) interviens(intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup de
Iinterdiction découlant du Code du Travail (article L324-9, 1L324-10, L341-6, L125-1, L125-3), et ce depuis les
cing (5) dernieres années.

3 PRIX

3.1 Les Garanties

Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tous les renseignements nécessaires a une juste appréciation
des risques et acceptent de garantir les assurés selon les principes du cadre de garantie précisé au paragraphe
3.2 ci-dessous.

Les montants garantis, y compris celui des franchises contractuelles seront revalorisés par application de I'indice
de référence BTO1 (variation entre la date de notification et |la date de réparation du sinistre).

3.2 Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO fixé en page 3 du
présent acte d’engagement. La tarification proposée par I'assureur au titre des garanties demandées, sera
exprimée dans le tableau ci-aprés par un taux de prime TTC en % (pourcentage) appliqué a I'assiette de prime
retenue par l'assureur.

Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.

Pour mémoire, les montants de garanties exprimés dans le tableau page suivante s’entendent par sinistre et
sont épuisables pour toute la durée de la garantie.

Notons que la présente assurance Tous Risques Chantier fait I'objet d’'une Prestation Supplémentaire
Eventuelle n°1 : Souscription d’une assurance Responsabilité Civile du Maftre d’Ouvrage

Cette Prestation Supplémentaire Eventuelle constitue un élément obligatoire et indissociable de I'offre de
base. Toute PSE non renseignée peut entrainer I'élimination du candidat pour cause d’offre irréguliére au sens
de l'article R-2152-1 du Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la
commande publique.

Aussi, le candidat devra chiffrer la PSE n°1, inscrite en annexe au présent Acte d’Engagement.

Le montant de la cotisation, déterminé a partir de la proposition tarifaire et des documents du dossier des
consultations des assureurs, se décompose comme suit :
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LOT 2 : ASSURANCES TOUS RISQUES CHANTIER

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en €TTC, comme indiqué au CCP : Soit: 13 706 159| € TTC
. . . Taux HT . Taux TTC .
Nature des garanties Montant des Garanties Franchise %) Montant Prime €HT %) Montant Prime €TTC
o, 0,

Garantie de base en cours de travaux pour la durée prévisionnelle fixée a I'AE : L
Nature des garanties : toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant Momam preV'S'or.mel TTC et
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de honolralres Comprfs (s'entend

) \ - - : par sinistre et épuisable sur la
construction, de montage, et d'une fagon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs (cf. CCP) ) "

durée de la garantie) ou le
montant définitif si celui-ci est
Maint isite : connu lors du sinistre.
aintenance viste : B o ) o Soit 13 706 159 €TTC
Cette garantie commence a la derniére des réceptions telle que découlant du planning prévisionnel des travaux
(voir précisions sur Acte d'Engagement)
Frais de déblaiement : 10% du sinistre.
Sont garantis, dés lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement, y compris les frais d'acces, de | Si sinistre <500.000 € capital
démolition, de retirement de I'eau, de dévasage, de séchage... garanti : 50.000 €
Frais de transport accéléré, heures supplémentaires : F;asn(t):gze
Sont garantis, dés lors qu'ils sont liés a un sinistre garanti, les frais supplémentaires consécutifs aux transports 450 000 € épuisables sur la uel que soit le
accélérés par tout moyen (y compris par voies aériennes) et les frais supplémentaires de main d'ceuvre pour les durée de la garantie a ngmbre
travaux exécutés en dehors des horaires normaux (heures supplémentaires, de nuit, jours fériés, dimanches). s N o | e o | e
d’extensions de|................ 7 S N %
. €HT €TTC
garantie
Honoraires des prestataires spécialisés : . affectées par le
p p 80 000 € épuisables sur la sinistre.

Au cas oU la réparation nécessite I'intervention d’un prestataire ou BET spécialisé non intervenu en phase
conception ou réalisation avant sinistre

durée de la garantie

Périls imminent et mesures conservatoires :

Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages matériels
en raison d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation imminente et certaine
d'un dommage déja réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le montant des dépenses
engagées par I'Assuré ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il ne les avait pas
engagées.

450 000 € par sinistre et
épuisables sur la durée de la
garantie

Frais d’expert d’assuré :
Aide a chiffrer les réparations selon bareme de I'assureur

80 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Garantie des dommages aux ouvrages existant (avant I’ouverture du chantier) :

Sont inclus notamment dans les existants, les équipements d'immeubles par destination

Cette couverture couvre également les ouvrages existants a I'extrémité desquels seront raccordés I'ouvrage
neuf.

600 000 € TTC épuisables

TOTAL LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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33 Modalités de régularisation de la cotisation

Le taux de régularisation (applicable a partir du décompte définitif des travaux) doit correspondre a celui proposé
pour la cotisation provisionnelle calculée a I'article 3.2 ci-dessus.

Aussi, cette derniere sera régularisée a la fin des travaux dans les conditions prévues au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP), par application du taux au co(t définitif de I'ouvrage tel qu’il résultera des
décomptes généraux et définitifs de I'ensemble des marchés de travaux, maitrise d’ceuvre, contréle technique
et autres BET.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a communiquer le colt définitif de I'ouvrage a I'assureur 3 mois aprées l'arrété
définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois apres la réception (de la derniere phase de travaux), sauf
impossibilité administrative. Dans ce cas, le souscripteur donnera un montant approché du colt définitif des
travaux, a parfaire lors de 'obtention du montant définitif.

3.4 Montant sous-traité

3.4.1 Montant sous-traité

[ Aucune sous-traitance :

Je(nous) déclare(ons) que les prestations seront exécutées en totalité par mon (nos) entreprise(s) ou par I'(les)
entreprise(s) que je(nous) représente(ons) et qu’aucune prestation de quelque nature qu’elle soit, ne sera
exécutée par des sous-traitants.

] Montant sous-traité désigné au marché :
L'annexe n°1 au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations que
j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-
traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement ou céder.
Chague annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes
estde:

a) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de

prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

. Tauxde la TVA © e
. Montant maximum HT ;..o
. Montant maximum TTC : ...ooeveeviiiiieie e,

b) Montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux sous-traités
relevant de l'article 283-2 nonies du code général des impots :
Ll Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire)
. Montant maximum hors TVA © .......cceeeneenreneinnnnn.

Les déclarations et attestations (dans les conditions des articles R-2142-1 a 12, R-2143-3 3 12 et R-2143-16 du
Décret n°2018-1075 du 03 Décembre 2018 portant partie reglementaire de la commande publique) des sous-
traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.
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3.4.2  Créance présentée en nantissement ou cession

(] Prestataire unique :

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi

de:

€

1 Groupement :

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi

de:
Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3
4 DELAI DE REALISATION
4.1 Délai d'exécution des marchés de travaux pour information

Les travaux seront réalisés en 3 phases / Voir calendrier prévisionnel d’exécution joint au DCE de marchés de

travaux.

Pour information, les marchés de travaux de la présente opération seront exécutés dans un délai d’environ 30
mois, compris période de préparation et période de réception, congés et intempéries prévisibles selon le

calendrier prévisionnel joint, a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrit de les commencer.

N
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4.2 Délai d'exécution des marchés d’assurances
La prise d’effet du marché d’assurance Tous Risques Chantier (y compris PSE n° : RC MOA) est fixée :

Soit a la date de réception de la notification du marché d’assurances TRC, par le titulaire, sans qu'il soit nécessaire
de procéder a une quelconque nouvelle formalité

Soit a la date de la déclaration d’ouverture du chantier, telle qu’elle sera communiquée a I'assureur par le Maitre
d’ouvrage, si celle-ci est postérieure a la date de notification des marchés d’assurances et sans qu'il soit
nécessaire de procéder a une quelconque nouvelle formalité

Le marché du lot 02 (TRC*) est conclu pour la durée des marchés de travaux, et dans les conditions de phasage
précisées au paragraphe 4.1 ci-avant.

(*) la période de « maintenance visite » commence a la date de réception des travaux et se termine 12 mois
apres cette date.

5 LES RESERVES AU DOSSIER DE CONSULTATION ASSURANCES
5.1 Réserves au CCAP

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCAP (réserves qu’il devra
numéroter et détailler en annexe 2 de I'acte d’engagement)

Nombres de réserves au CCAP :

5.2 Réserves au CCP ou Cahier des Charges Assurances

Le candidat précise que sa présente offre comporte un nombre de réserves au CCP ou Cahier des Charges
Assurances, (réserves qu’il devra numéroter et détailler en annexe 2 de I'acte d’engagement)

Nombre de réserves au CCP ou CCA :

6 PAIEMENTS

Les modalités du reglement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP.

(] Prestataire unique :

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nomde:

sous le numéro : cléRIB:

code banque : code guichet :

> Page 12
N A2MO e



| A CENTRE HOSPITALIER DE DARNETAL (76)

- L= Reconstruction du SMR et de rénovation-extension de I'EHPAD du Centre Hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal
‘ Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / ACTE D’ENGAGEMENT TRC

] Groupement conjoint - Comptes unigue :

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :

aunomde:

sous le numéro : cléRIB:

code banque : code guichet :

U Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes a ce
mandataire qui l'accepte, procuration a |'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues
en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires
vis-a-vis des entrepreneurs groupés solidaires.

Toutefois, le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
Nota : le maitre de I'ouvrage refuse le paiement en comptes séparés dans le cadre d’un groupement solidaire.

7 AVANCE

Le candidat renonce au versement de I'avance fixée par la reglementation en vigueur.
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SIGNATURE DE L'OFFRE

Fait en un seul original

a: le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre concernant I'assurance tous risques chantier pour valoir acte d’engagement :

Montant en € TTC de I'assurance TRC

Montant en € TTC de la PSE obligatoire n°1 (RC MOA) (si retenue par le
Pouvoir Adjudicateur)

MONTANT TOTAL€ TTC
(y compris frais, taxes d’assurances, fonds de compensation,
catastrophes naturelles et attentats)

Le Pouvoir Adjudicateur :

La présente offre est acceptée selon les dispositions décrites en annexe ci-jointe.

Date d'effet du marché en cas de remise contre récépissé

Recu notification du marché le :

Le prestataire / mandataire du groupement :

Date d'effet du marché en cas d’envoi en LR AR

Recu l'avis de réception postal de la notification du marché signéle : .......c.c..........

Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.

Page 14



| o CENTRE HOSPITALIER DE DARNETAL (76)

|_ Reconstruction du SMR et de rénovation-extension de I'EHPAD du Centre Hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal
' Marché de services / Dossier de consultation assurances construction / ACTE D’ENGAGEMENT TRC

10 ANNEXES

10.1 Annexe 1 — Déclaration de sous-traitance

Joindre le formulaire DC4 en cas de sous-traitance (4 pages).

10.2 Annexe 2 — Réserves du candidat sur le dossier de Consultation Assurances

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCAP définies au paragraphe 5.1 de I'acte
d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

Enumération précise et exhaustive des éventuelles réserves au CCP ou Cahier des charges définies au paragraphe
5.2 de I'acte d’engagement, en précisant le nombre et les libellés ou paragraphes exacts impactés :

10.3 Annexe 3 — Prestations Supplémentaires Eventuelles

Le candidat est tenu de chiffrer la PSE n°1 a la présente Assurance Tous Risques Chantier : Souscription d’une
assurance Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage

Proposition du candidat concernant la PSE n°1 (RC MOA) : €HT

€TTC
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