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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES / CAHIER DES CHARGES

1 OBJET — DESCRIPTION DE L'OPERATION
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres concernent I'ensemble des prestations nécessaires a la
souscription d’une Assurance Dommages Ouvrages et d’un Assurance Tous Risques Chantier dans le cadre de
I'opération de reconstruction du SMR et de rénovation-extension de I'EHPAD du Centre Hospitalier Durécu

< »
N# A2MO

Lavoisier de Darnétal.

Lieu d’exécution des prestations (situation du risque) : DARNETAL (76)

Données générales de 'opération

Identité du
souscripteur :

Centre Hospitalier Durécu Lavoisier
de Darnétal
116 rue Louis Pasteur
76160 DARNETAL

Nature du
souscripteur :

Etablissement Public de Santé

[0 Etablissement social et médico-social
[ Etablissement privé de Santé

LI AULIE & et

Lieu de I'opération :

DARNETAL (76)

Type de batiment :

RDC : Code du travail
R+1 : ERP type U / 3%™ catégorie

Type de travaux :

Travaux de construction

Montage (travaux) :

Corps d’état séparés

Déclaration 01/2026
d’Ouverture de

Chantier :

Signature des 12/2025
marchés de travaux :

0OS de démarrage des | 01/2026
travaux :

Durée prévisionnelle | 30 mois

des travaux :

Phasage / réception :

L’opération sera réalisée 3 phases
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Cout prévisionnel des
travaux détaillé par lot
: Désignations Montant EHT
1 TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS CEUVRE 2669017 €
2 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS 364713 €
3 COUVERTURE - ETANCHEITE 411544 €
4 TRAITEMENT DES FACADES ET PROTECTIONS SOLAIRES 589868 €
5 MENUISERIES EXTERIEURES 481778 ¢
6 METALLERIE - SERRURERIE 68820 €
7 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS - SIGNALETIQUE INTERIEURE 791103 ¢
8 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS 514169¢€
9 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 375805 €
10 PEINTURE 114225€
11 |GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE 1425340€
12 |FLUIDES MEDICAUX 116200 €
13 |ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 814234 €
14 |APPAREILS ELEVATEURS 84800€
15 [vrD 304855 ¢
16 [AMENAGEMENTPAYSAGER 439460 €
TOTAL € HT
Cout prévisionnel de
"opération de Travaux en €HT : 9 565 931,00 €
construction : .
Part travaux de restructuration 1729607 €
Part construction neuve 7 836 324 €
Honoraires, frais et aléas en €HT : 2138730 €
Dont CSSI : 1203 939 €
Dont MOE ; 3520 €
Dont Bureau Contréle : 105 818 €
Dont Géotechnicien, topo, Diag amiante & Pb 46 199 €
Dont CSPS : 26 014 €
Dont OPC : 58145
Dont AMO : 145055
Colt total en €HT : (y compris aléas, révisions) 11704 661 €
TVA partie 20% + TVA partie EHPAD 5,5% 2001497 €
Colttotal en €TTC : 13706 159 €
Permis de construire : | N° Dossier : PC076 212 25 00005
Date de I'arrété : 05/09/2025
Surface de plancher du projet : 3384 m2
Permis de démolir : N° Dossier : PD 076 212 25 00001
(si nécessaire) Date de I'arrété : 02/04/2025
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Surface au sol démolie : 556 m?

Consistance des

Reconstruction du SMR et rénovation et extension de 'EHPAD :

travaux :
(Descriptif succinct)

Extension du batiment « Durecu » avec un batiment destiné a accueillir le service de
Soins Médicaux et de Réadaptation de I'hépital (62lits) :

Construction neuve en R+1 (SDO : 3491 m?) comprenant également des travaux de
restructuration en raccordements avec les existants

Restructuration et extension de 'EHPAD existant pour la création d’un service d’accueil
de jour et d’activités (ADJ et AGORA) :

Construction neuve et restructuration de surfaces existantes en RDC (SDO : 733 m?)

1.2

Particularités de site

Tiers :

Sans objet

Environnement naturel :

Pas de spécificité particuliere

Environnement urbain :

En centre-ville de DARNETAL, sans mitoyenneté

Travaux en site occupé :

Les travaux seront réalisés sur un site occupé dont I'exploitation est
maintenue durant les travaux de construction

Présence d’existants :

Présence de batiments existants sur le site : oul I NON.
Surface des existants restructurés dans le cadre de I'opération : 563 m?

1.3

Particularités techniques

DCE marchés de travaux :

Le DCE complet est joint a la consultation / Les variantes sont interdites.
Il intégre le RICT établi par le contréleur technique.
Il intégre le phasage établi par le maitre d’ceuvre

Autorisations d’urbanisme :

Le Permis de construire est joint au dossier.

Fondations / infrastructures :

Neuf :
Vide sanitaire partiel
Fondations par pieux forés et micropieux

Structure :

Neuf :
Structure en voiles béton armé
Structure béton en RDC et R+1

Clos et couvert :

Couverture acier a joints debout + étanchéité

Corps d’état de finitions :

Isolation thermique par I'extérieure / Etanchéité toiture terrasse

Techniques non courantes :

Le DCE Travaux ne prévoit pas de recours a des techniques de construction
non courantes.

2
2.1

< »
N# A2MO

LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :

= Le Maitre d'ouvrage dont l'identité est définie a I'acte d’engagement et dans le CCAP.
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» les propriétaires et / ou occupants successifs de I'Ouvrage, au bénéfice desquels sont souscrites les
garanties dommages ouvrage, et de toute autre personne physique ou morale qui aurait la qualité
d’occupant.

Assiette financiere pour le calcul de la cotisation dommages ouvrage

L'assiette financiere servant de base au calcul de la cotisation DO est déterminer comme suit, a partir du co(t
prévisionnel de la construction défini au paragraphe 1.2 du présent document :

Cout de construction en €TTC : 13 706 159

Prestations a déduire :

Terrassements 97 646

Aménagement paysagers 439 460

Assiette pour Cotisation

DO (arrondi a) : 13169 053

A noter que le colt prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation DO) est obtenu a partir du
montant toutes taxes comprises de I'ensemble des travaux (travaux de base et travaux supplémentaires éventuels)
a la réalisation de I'opération de construction, et intégrant les honoraires, les révisions, et autres taxes.

Seront normalement exclus de l'assiette de cotisations les travaux le désamiantage, ceux de démolition, la
réalisation des espaces verts, la fourniture du mobilier et la réalisation des agencements, les fluides médicaux, la
signalétique, les équipements de cuisine (matériels de cuisine, a I'exception des matériels de ventilation et
extraction), ainsi que les équipements divers (mais seulement, s'ils ont pour fonction exclusive de permettre
I'exercice d’une activité professionnelle dans I'ouvrage).

Enfin, et en aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou modifications accordées par le Maitre
de I'ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celles prévues contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’extension.

Nature des garanties et des franchises

Les garanties de base

Le contenu

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages a I'ouvrage neuf ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, conformément a l'article L242-1 et R243-2 du Code des
Assurances, des textes d’application et des clauses du A243-1 de I’Annexe Il du méme Code.
La garantie couvre les dommages dont sont responsables les constructeurs, au sens de 'article 1792-1 du code civil,
les fabricants, les fournisseurs, le contréleur technique, etc... (liste non exhaustive), y compris résultant d’un vice du
sol, et qui :
=  compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction ;
= affectent les ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments d’équipement, les
rendant impropres a leur destination initiale ;
= affectent la solidité de I'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de I'article 1792-2 du code civil.
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Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontage éventuellement nécessaires.

2.3.1.2 Le montant

Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de I'opération de construction endommagés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée au
montant du colt total de construction déclaré a I'article 2.2 du présent document, revalorisé en fonction de
I’évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre. La garantie peut étre reconstituée apres sinistre selon les modalités également prévues au 2.3.1.3 ci-apres.

Avant réception

Le montant de la garantie est limité au co(t total de construction prévisionnel déclaré a la souscription du contrat
et revalorisé en fonction de I’évolution de I'indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. Il ne pourra dépasser le co(t total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre.

Apreés réception

Si le sinistre survient entre la date de réception et la date de déclaration du co(t total de construction définitif, le
montant de la garantie est limité au colt total de construction prévisionnel calculée au 2.2 du présent document et
donc déclaré a la souscription du contrat, et revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice entre la date de
souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Si le sinistre survient apres la date de déclaration du colt total de construction définitif et pendant toute la durée
de la garanti, le montant de la garantie est limité au co(t total de construction définitif. Celui-ci est déclaré suivant
les modalités prévues aux conditions générales. Il est revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice entre la date
de réception et celle de la réparation du sinistre.

2.3.1.3  Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie définis dans le présent document, seront automatiquement réduits
des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que I’Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de ces
montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.
Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de I'’Assuré ou de toute
personne ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime dont le
montant sera fixé par avenant.
Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’'un mois
suivant la date du versement de I'indemnité ou de la derniére fraction d’indemnité.
Il est convenu que :

=  |"Assureur s’engage a informer I’Assuré de I'épuisement des garanties,

= |'Assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a I'article L.121.5 du Code

des assurances en cas de non-reconstitution de I'un ou des montants de garantie.

2.3.2  Les garanties complémentaires

2.3.2.1 Lagarantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables

Cette garantie, (également appelé garantie de bon fonctionnement) couvre les travaux de réparations des
dommages matériels, lorsque les éléments d’équipement dissociables sont inaptes a remplir les fonctions qui leur
sont dévolues.

Cette garantie débute a 'expiration du délai de garantie de parfait achevement, et prend fin a I’expiration de 2 ans
a compter de la réception.

Conformément a l'article 1792-7 du Code Civil, sont expressément exclus de la présente garantie les éléments
d’équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive serait de permettre I'exercice d’une activité
professionnelle dans I'ouvrage.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.

Ce montant en € TTC est épuisable sur la période de 2 ans (article 1792-3 du code civil).
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2.3.2.2 Lagarantie des immatériels consécutifs

La garantie facultative des dommages immatériels concerne les préjudices subis par le propriétaire de la
construction ainsi que les occupants, résultant d’'un dommage survenu aprées réception.

Cette couverture porte sur le colt des dommages résultants de la privation de jouissance d’un droit ou de
I'interruption d’un service rendu, pour autant qu’ils soient la conséquence de dommages de nature décennale ou
engageant la garantie de bon fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires successifs et/ou le
locataire.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document (montant
épuisable sur la période de garantie).

2.3.2.3  Lagarantie des dommages aux ouvrages existants

Cette couverture porte sur le colt des dommages aux ouvrages existants (existants avant I'ouverture du
chantier), ni totalement incorporés a I'ouvrage neufs, ni techniquement indivisibles de cet ouvrage neuf.

Montant des garanties : voir article 2.3.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie

2.3.2.4  Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) (sans objet)

Conformément a I'article R 243-1 du code des assurances, le contrat collectif de responsabilité décennale intervient
au titre du présent CCP en complément et aprés épuisement des garanties que les constructeurs ont souscrites,
avec dérogation a la regle proportionnelle, auprés de leurs assureurs respectifs de responsabilité civile décennale

A savoir :
= pour les traitants directs de la structure et du gros ceuvre : dix millions d'Euros
» pour les autres traitants directs : six millions d'Euros
* pour les traitants non réalisateurs (maitres d'ceuvre, bureaux d'études, bureaux de contréle, assistants au
maftre d’ouvrage, etc.) : trois millions d'Euros

Sont assures au titre du contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD), I'ensemble des constructeurs (y
compris leurs sous-traitants de tout rang) au sens de I'article 1792-1 du Code Civil, titulaires d'un contrat de louage
d'ouvrage avec le maitre d'ouvrage, ainsi que le controleur technique visé a l'article L 111-23 du code de la
construction et de I'habitation et I'assistant au maitre d’ouvrage (rappelé au CCAP).

Cette assurance de deuxieme ligne couvre un montant épuisable au-dela des montants de garantie en assurance
obligatoire des différents intervenants, c'est-a-dire au-dela des plafonds de garantie des polices RCD des
Constructeurs dont les montants minimums sont définis ci-avant.

L'indemnité due au titre de cette garantie intervient aprés le cumul par sinistre des garanties de lere ligne des
responsables. Ce contrat CCRD ne pourra jamais se substituer aux garanties de premiére ligne qui constituent donc
une franchise absolue unique et globale par assuré traitant direct du Maitre d'Ouvrage et ses sous-traitants.
L'assureur délivrant les garanties CCRD déclare expressément renoncer a tout recours a I'encontre du (des) sous-
traitant(s) de l'assuré responsable et de son (leurs) assureur(s).

2.3.3 Les franchises

Il n’y a pas de franchise pour les sinistres pris en compte au titre de I'assurance dommage ouvrage (garanties de
base et garanties complémentaires).
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Récapitulatif des garanties et des franchises :

LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC,

comme indiqué au CCP : 13169053 | €TTC

Nature des garanties Montant des Garanties Franchise

Garantie obligatoire des dommages de nature décennale :
Cette garantie légale est accordée conformément a I'article L242 -1 et R243.2 du Code des

0,
assurances, des textes d’application et des clauses type A243-1 Annexe Il du Code des 100% du montant des travaux et

honoraires Sans
assurances.
Elle est sans franchise, y compris pour les dommages aux existants, qui totalement incorporés
dans I'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Garanties complémentaires : Bon Fonctionnement des éléments d'équipement
dissociables maximum de 10 % du montant
Cette garantie, épuisable sur la période de 2 ans (art 1792-3 du code civil), couvre le paiement des travaux et honoraires, Sans
des travaux de réparation des dommages matériels, lorsque ces derniers rendent les éléments soit 1 316 905 € TTC

d’équipement inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues

Garanties complémentaires : Immatériels consécutifs
La couverture, épuisable sur la période de garantie, porte sur le colt des dommages résultants | maximum de 10 % du montant
de la privation de jouissance d’un droit, ou de I'interruption d’un service rendu pour autant des travaux et honoraires, Sans
qu’ils soient la conséquence de dommages de nature décennale ou engageant la garantie de soit 1 316 905 € TTC
Bon Fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires successifs et/ou le locataire

Garanties complémentaires : Dommages aux ouvrages existants
Ces ouvrages sont existants avant I'ouverture du chantier, et sont ni totalement incorporés aux 600 000 € TTC épuisables Sans
ouvrages neufs, ni techniqguement indivisibles de ces mémes ouvrages neufs

Il est convenu que chacun des différents intervenants liés directement au maitre d’'ouvrage par contrat devront avoir des attestations d’assurance décennale
(attestations nominatives de chantier) :

1. Pour les prestataires intellectuels maitres d’ceuvre, BET, Géotechnicien, auxquels il convient d’ajouter le controleur technique, I'assistant a maitrise d’ouvrage et les
fabricants 'EPERS : 3.000.000 € par sinistre pour chacun d’entre eux ;

2. Pour les entreprises de gros ceuvre au sens de la note de la FFSA portant nomenclature des ouvrages de batiment article 8 a 21 inclus : 10.000.000 € par sinistre
pour chacune des entreprises liées au maitre d'ouvrage par contrat de louage d'ouvrage ;

3. Pour les autres entreprises ne rentrant pas dans la nomenclature 8 a 21 de la FFSA et liées au maitre d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage 6.000.000 d’Euros
par sinistre pour chacune des entreprises.

La durée du contrat

Les stipulations correspondantes figurent a 'article 4.2 de I'acte d’engagement.

A noter également que I'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
= Avant la réception, et aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu
avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations
= Apres la réception, et avant I'expiration du délai de la garantie de parfait achevement au sens de l'article
1792-6 du code civil, lorsque I'entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, apres
mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
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LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :
=  Le Maitre d'ouvrage dont I'identité est définie a I'acte d’engagement et dans le CCAP.
= Les fournisseurs et fabricants mais exclusivement pour les seules taches ou prestations diverses qu'ils
réalisent directement sur le site du chantier avant la réception de celui-ci,
= Toute personne physique ou morale (y compris les sous-traitants) intervenant sur le chantier pourvu que
le montant de sa prestation et /ou de ses fournitures soit inclus dans I'assiette de cotisations du présent
marché telle que définie ci-aprées

Les biens assurés

Les biens assurés du présent contrat sont :

=  Tous les biens, meubles ou immeubles, destinés a faire partie intégrante de la réalisation de 'opération
définie au présent CCP.

= Les matériaux ou éléments d'équipement présents sur le site de 'opération et destinés a étre incorporés
dans I'opération de construction telle que définie au présent CCP.

= Les ouvrages provisoires compris dans les prix des marchés car nécessaires pour la réalisation des travaux
de I'opération.

= Les prestations, travaux, et fournitures diverses des lors qu'ils sont comptabilisés dans I'assiette de calcul
ci-aprés telle gu’elle ressort du co(t total de I'opération

Ne bénéficient pas de la qualité d’assuré, les loueurs de matériel, les sociétés de travail intérimaire et les sociétés
de gardiennage.

Assiette financiere pour le calcul de la cotisation TRC

L'assiette financiere servant de base au calcul de la cotisation TRC est déterminer comme suit, a partir du co(t
prévisionnel de la construction défini au paragraphe 1.2 du présent document :

Cout de construction en €TTC : 13 706 159

Prestations a déduire :

Assiette pour Cotisation

TRC (arrondi 3) : 13 706 159

A noter que le co(t prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation TRC) est obtenu a partir du
montant toutes taxes comprises de I'ensemble des travaux (travaux de base et travaux supplémentaires éventuels)
a la réalisation de I'opération de construction, et intégrant les honoraires, les révisions, et autres taxes.

Nature des garanties et des franchises

Les garanties de base

Le contenu

Le contrat a pour objet de garantir, toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de construction, de
montage, et d'une facon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs.

Ainsi, et sous réserve des exclusions prévues aux conditions particuliéres et générales de I'assureur, pour autant
que celles-ci ne soient pas contraires aux présentes dispositions du CCP sauf mentions expresses en annexe de |'Acte
d'Engagement, l'assureur garantit aux assurés l'indemnisation de tous les dommages matériels survenant
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accidentellement et/ou de fagon fortuite, au cours de la réalisation des marchés de notre opération de construction,
pendant les travaux et ce jusqu'a la réception définitive de I'opération, et notamment :
= |'effondrement et/ou le risque imminent d’effondrement,
= |achute de grues, d'engins de levage divers, d'échafaudages...
= |incendie, la chute de la foudre, I'explosion, I'implosion ;
= |es dégats des eaux, le gel, le refoulement d’égouts ;
=  |atempéte, 'ouragan, la gréle, le poids de la neige
= |e choc d’un véhicule terrestre a moteur méme non identifie ;
= |achute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ;
= |'action des évenements climatiques entrainant des dommages non classés en catastrophes naturelles au
sens de la Loi de 1982, par exemples inondations, débordements d'étendue ou de cours d'eau, glissements
ou effondrement de terrains, coulées de boues.
= e vol, le vandalisme avec effraction uniquement (a cet effet il est bien précisé que le chantier n'est pas
gardienné).
= |es actes de malveillance (gréves, émeutes, mouvements populaires, sabotages, que ces actions soient
concertées ou non).
= |es dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que
défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national en application d I'article
L 121-6 du Code des assurances.

Spécificités de la garantie Maintenance visite

La garantie de base ci-dessus sera prolongée automatiquement pendant une période de 12 mois a dater du jour de
la réception de I'opération ; cette garantie dit de maintenance visite, couvrira les réparations des dommages
matériels subis par tout ou partie de l'ouvrage (autre qu'incendie, chute de la foudre, explosion, dégats des eaux)
et provenant exclusivement d'accident résultant de négligence, maladresse, fausse manceuvre, imputables aux
assurés (autre que le Maitre d'Ouvrage), mais uniquement lorsque ces derniers reviennent sur le chantier pour
|'accomplissement des seules opérations suivantes : visite de controle ou d'entretien, réparations, levée des
réserves (toutes prestations qui incombent donc aux assures aux termes de leurs marchés passés avec le Maitre de
|'Ouvrage).

3.4.1.2 Le montant

Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document, et ce pour toute la
durée de la garantie.

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de I'opération de construction endommagés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée au
montant du colt total de construction déclaré a I'article 3.3 du présent document, revalorisé en fonction de
I’évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre. La garantie peut étre reconstituée apreés sinistre selon les modalités également prévues au 3.4.1.3 ci-apreés.

3.4.1.3 Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie TRC définis au chapitre 3 du présent CCP, seront automatiquement
réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que I'assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de
ces montants pour 'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de I'assuré ou de toute personne
ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime dont le montant
sera fixé par avenant.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’'un mois suivant
la date du versement de I'indemnité ou de la derniére fraction d’indemnité.

Il est convenu que :
=  |"Assureur s’engage a informer I’Assuré de I'épuisement des garanties,
= |"Assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a l'article L.121.5 du Code
des assurances en cas de non-reconstitution de I'un ou des montants de garantie.
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Les garanties complémentaires de la TRC

Les frais de déblaiement

Sont garantis, des lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement y compris les frais d'acces, de démolition,
de retirement de I'eau, de dévasage, et de séchage.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document (montant
épuisable sur la période de garantie).

Les frais de transport accéléré, heures supplémentaires

Sont garantis dés lors gu’ils sont liés a un sinistre garanti
= Les frais supplémentaires consécutifs aux transports accélérés par tout moyen, y compris par voies aériennes.
= Les frais supplémentaires de main d'ceuvre pour les travaux exécutés en dehors des horaires normaux : heures
supplémentaires, de nuit, jours fériés, dimanches, etc...

Montant des garanties : voir article 3.4.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

Les frais d’honoraires des prestataires spécialisés

Sont garantis les frais d’honoraires spécialisés, au cas ou la réparation nécessiterait la participation d’un prestataire ou BET
spécialisé, non intervenu en phase conception ou réalisation avant sinistre
Montant des garanties : voir article 3.4.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

Les frais pour périls imminents et mesures conservatoires

Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages matériels en raison
d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation imminente et certaine d'un dommage déja
réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le montant des dépenses engagées par I'assuré ne soit pas
supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il ne les avait pas engagées.

Montant des garanties : voir article 3.4.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

Les frais d’experts d’assurés :

Sont pris en charge les frais d’expert, permettant 'aider a I'estimation des réparations, selon bareme de I'assureur.
Montant des garanties : voir article 3.4.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

La garantie des dommages aux ouvrages existants (autres que les existants indivisibles, ou
totalement incorporés a I'ouvrage neuf) :

Sont garantis et pris en charge les travaux de réparation des dommages matériels atteignant de maniere soudaine
et fortuite les existants (a I'exclusion de la foudre, explosion, dégats des eaux et événements climatiques) et qui
seraient la conséquence directe de I'exécution des travaux neufs et non celle des défauts propres des dits
existants.
Les existants sont :
= Lesconstructionssituées sur le site de I'opération qui, existant avant I'ouverture du chantier, appartiennent
au maitre d'ouvrage, et sur, sous dans ou a proximité desquelles sont effectuées les travaux.
= Les constructions contigués, mitoyennes ou voisines de I'opération de construction situées sur le site de
|'opération qui, existant avant I'ouverture du chantier et appartenant au maitre d'ouvrage, font également
|'objet de travaux.
Montant des garanties : voir article 3.4.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

Les franchises de la TRC :

La franchise est fixée a 7 500 € par sinistre, quel que soit le nombre d’extension de garantie affecté par le sinistre ;
elle sera doublée en cas de sinistre vol garanti.

Cette franchise sera déduite de I'indemnité a la charge de l'assureur, et qu’il versera a I'assuré ; ce dernier pourra
librement en poursuivre le recouvrement auprés d'un éventuel responsable (et / ou de I'assureur de ce prestataire
responsable).

Récapitulatif des garanties et des franchises
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LOT 2 : ASSURANCES TOUS RISQUES CHANTIER

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en €TTC, comme
indiqué au CCP :

13 706 159

€TTC

Nature des garanties

Montant des Garanties

Franchise

Garantie de base en cours de travaux pour la durée prévisionnelle fixée a I'AE :

Nature des garanties : toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de
construction, de montage, et d'une fagon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs (cf.
ccp)

Maintenance visite :
Cette garantie commence a la derniére des réceptions telle que découlant du planning prévisionnel des
travaux (voir précisions sur Acte d'Engagement)

Montant prévisionnel TTC et
honoraires compris (s'entend
par sinistre et épuisable sur
la durée de la garantie) ou le
montant définitif si celui-ci
est connu lors du sinistre.
Soit 13 706 159 €TTC

Frais de déblaiement :
Sont garantis, dés lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement, y compris les frais d'acces,
de démolition, de retirement de I'eau, de dévasage, de séchage...

10% du sinistre.
Si sinistre <500.000 € capital
garanti : 50.000 €

Frais de transport accéléré, heures supplémentaires :

Sont garantis, deés lors qu'ils sont liés a un sinistre garanti, les frais supplémentaires consécutifs aux
transports accélérés par tout moyen (y compris par voies aériennes) et les frais supplémentaires de main
d'ceuvre pour les travaux exécutés en dehors des horaires normaux (heures supplémentaires, de nuit,
jours fériés, dimanches).

450 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Honoraires des prestataires spécialisés :
Au cas ou la réparation nécessite I'intervention d’un prestataire ou BET spécialisé non intervenu en phase
conception ou réalisation avant sinistre

80 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Périls imminent et mesures conservatoires :

Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages
matériels en raison d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation
imminente et certaine d'un dommage déja réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le
montant des dépenses engagées par I'Assuré ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient
survenus s'il ne les avait pas engagées.

450 000 € par sinistre et
épuisables sur la durée de la
garantie

Frais d’expert d’assuré :
Aide a chiffrer les réparations selon baréme de I'assureur

80 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Garantie des dommages aux ouvrages existant (avant "ouverture du chantier) :

Sont inclus notamment dans les existants, les équipements d'immeubles par destination

Cette couverture couvre également les ouvrages existants a I'extrémité desquels seront raccordés
I'ouvrage neuf.

600 000 € TTC épuisables

Franchise 7 500 €
quel que soit le nombre
d’extensions de garantie
affectées par le sinistre.

La durée du contrat

Les stipulations correspondantes figurent a 'article 4.2 de I'acte d’engagement.

L’assureur précise qu’en cas de réceptions échelonnées, une garantie complémentaire limitée a trois mois, est
accordée pour les dommages, autres que ceux d’incendie ou d’explosion, subis par les biens sortis de la garantie et
qui proviendraient des biens non sortis de garantie, ou qui seraient directement la conséquence de I'exécution des
travaux ou prestations non encore réceptionnés.

3.6 La renonciation a recours

Al'occasion d’un sinistre garanti au titre de I'assurance TRC, |'assureur renonce a recourir a tout recours, contre les
intervenants assurés (et ce y compris envers leurs assureurs respectifs) concernés au titre du méme contrat TRC.

3.7
3.7.1

Prestation supplémentaire éventuelle
Les garanties de la PSE n°1 : RC MOA

La PSE n°1 au lot n°2 a pour objet de garantir, sauf exclusions spécifiques prévues par |'assureur et inscrites en
annexe de I'acte d’engagement, les conséquences financiéres de la responsabilité civile pouvant incomber a I'assuré
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (directement consécutifs ou non), causés aux tiers
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imputables a I'opération de construction, objet du présent CCP et trouvant leur origine sur le site méme du chantier
et/ou aux abords immédiats de celui-ci.

Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber a I'assuré en
raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs subis par un tiers, quand ces dommages résultent
d'atteinte a I'environnement accidentelle.

Plafonds des garanties par sinistre (tous dommages confondus, avant et apres réception), de 5 000 000 € avec les
sous-limites suivantes :

Pour les dommages corporels 5 000 000€
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs 3 000 000€
Pour les dommages immatériels non consécutifs 500 000€
Pour les dommages d’atteinte accidentelle a I'environnement 500 000€
Garantie pour dépense pénale, recours, et frais de justice 100 000€

Les franchises de la PSE n°1 : RC MOA

La franchise est fixée a 3 000€ par sinistre, sauf pour les dommages corporels qui ne disposent pas de franchise.
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