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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 PREAMBULE

Le présent document a pour objet la description et la définition des travaux du LOT N° 08 —
CLOISONS — DOUBLAGES — PLAFONDS SUSPENDUS a réaliser dans le cadre de la construction
d’un batiment de Soin Médicalisé de Réadaptation (SMR) de 60 lits, d’'un nouvel accueil de TEHPAD
et d'une extension de l'accueil de jour ainsi que tous les travaux en découlant a réaliser, sous la
direction du cabinet d’architecture CBA, et pour le compte du Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de
Darnétal (CHLD) (76) Maitre d’Ouvrage de I'opération.

1.2 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise du présent lot est responsable de I'ensemble des prestations décrites au paragraphe
précédent ainsi que des désordres pouvant provenir soit de I'emploi de matériaux défectueux, soit
d'un mauvais montage. Si en cours de travaux des vices de construction ou de mise en ceuvre étaient
constatés, I'entreprise du présent lot procéderait immédiatement au démontage et a la remise en
place des ouvrages en cause sur simple ordre de la Maitrise d'CEuvre, étant entendu que les
dépenses résultant de ces opérations resteraient a sa charge.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Zone d’intervention :
- Restructuration SMR

- Extension AGORA

- Restructuration ADJ

Les travaux consistent en particulier :
- La mise en place de tous les éléments réglementaires de sécurité et de protection vis-a-vis du

public et des intervenants sur site conformément au Code du Travail (balisage, garde-corps...)
- La mise en place des protections nécessaires (bache, polyane d’isolement...)
- Le nettoyage des lieux et I'enlévement des gravois en décharge réglementée au fur et a mesure
de 'avancement des travaux

- Les travaux généraux d'aménagement du chantier

Les travaux a prévoir consistent essentiellement :
- Cloisons de distribution

- Cloisons séparatives
- Doublages
- Plafonds acoustiques

- Plafonds décoratifs

Nota bene :

Le présent document ne tient pas compte des diverses interventions et limites de prestations liées
avec les concessionnaires concernés suivant les travaux a réaliser dans le cadre de I'opération (une
réunion « concessionnaires » doit étre réalisée afin de définir les incidences).
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1.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entrepreneur devra, en plus des prescriptions propres a son lot, prendre connaissance des
descriptifs des lots des autres corps d’état. L’entrepreneur facilitera et établira tous les contacts utiles
avec les entrepreneurs ayant des prestations en interface avec les ouvrages qu’il aura a exécuter. |l
précisera notamment a ces entrepreneurs les regles applicables aux matériaux et aux techniques
qu’il utilise. En vue de la parfaite réalisation des travaux, chaque entreprise adjudicatrice devra, dés
la signature de son marché, se mettre en rapport avec les entreprises des autres corps d'état pour
gu'ensemble elles déterminent les diverses sujétions qu'elles auront a subir ou que leur intervention
engendrera pour les autres.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, I'entrepreneur restera seul responsable des
erreurs liées a ces interfaces qu'il pourra commettre et des conséquences qu'elles entraineront tant
pour lui-méme que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

1.5 MATERIELS & MATERIAUX

Equivalence

Les marques indiquées dans le présent CCTP doivent servir de base a I'étude forfaitaire. L'entreprise
peut proposer d'autres marques a la seule condition qu'elles soient de qualité et de prix équivalents.
Tous les justificatifs seront fournis par I'entreprise.

La notion d'équivalence est a I'appréciation du Maitre d'CEuvre.

Echantillons

Dés le démarrage du chantier, I'entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre d'Ouvrage et au
Maitre d'CEuvre tous les équipements relevant de son corps d'état.

Les échantillons acceptés resteront au bureau de chantier jusqu'a la fin des travaux.
lls sont par conséquent a prévoir en plus des fournitures indiquées aux plans et devis.
L'entrepreneur fournira également une documentation compléte pour tous ces équipements.

Des échantillons des revétements (avec finition), seront proposés a la maitrise d’ceuvre afin de
valider I'aspect esthétique de ce dernier.

Emplacement des appareils
Les appareils seront installés conformément aux plans.

Toutefois au moment de la réalisation, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité d'un déplacement
des appareils sans que l'entrepreneur puisse demander une plus-value sous réserve que ces
déplacements soient peu importants.

1.6 PIECES TECHNIQUES A FOURNIR

Avant exécution pour approbation par la Maitrise d'CEuvre

Les documents du dossier de consultation définissent les travaux qui sont a la charge de I'entreprise
du présent lot.

L'objet du marché est la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en état de
fonctionnement des installations décrites dans ce dossier.

Tous les travaux accessoires et annexes aux travaux principaux sont implicitement compris dans le
forfait.

Elle devra comprendre dans ses prix lI'ensemble des prestations nécessaires a la bonne exécution
de ses travaux, soit essentiellement :

— Les études d'exécution
— Les plans d'exécution

— Les études de synthése
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— La fourniture de I'ensemble des matériels, matériaux, accessoires et engins
— La mise en service des installations, leur réglage et nettoyage
— Les fiches techniques des matériels et matériaux sélectionnés

— Les certificats d'agrément et de classement au feu des matériaux et matériels suivant la liste du
contréleur technique

— Les certificats de conformité et avis techniques des matériaux et matériels suivant la liste du
contréleur technique

L'ensemble de ces documents devra avoir recu le visa de la Maitrise d’CEuvre.

En fin de travaux

L'ensemble des documents nécessaires a I'établissement des D.O.E., D.1.U.O, S.S.I ainsi que du
dossier d’utilisation et de maintenance des installations et notamment :

— Les plans et schémas des installations conformes a I'exécution

— Les documentations techniques des matériels installés avec notices de fonctionnement,
d'entretien et de maintenance

— La liste compléte des matériels installés avec la référence des fournisseurs

— Lafourniture des fiches d'essais de I'entreprise, procés-verbaux d'épreuves, certificats d'agrément
et de classement au feu

— Ces documents sont a fournir en exemplaires papier et un exemplaire sur support numérique de
type clé USB. Les plans seront sous forme de fichiers avec une extension DWG ou DXF et REVIT
ou IFC.

1.7 NORMES, REGLEMENTS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
L'entreprise du présent lot devra réaliser une installation compléte, en ordre de marche, conforme
aux réglements, normes et DTU en vigueur a la date d'établissement du marché, aux régles de l'art
et usages.
Autres
En outre les installations seront conformes :
— Aux documents du REEF
— Auxrégles de I'UTE
— Auxregles de l'art
— Aux régles interprofessionnelles et syndicales des entreprises
— Aux prescriptions des constructeurs
La liste des textes cités ci-dessus n’est en rien limitative. L’entrepreneur titulaire du présent lot est
supposeé connaitre les reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.
1.8 CLASSMENT DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement est un ERP 3e catégorie de Type U/N - Etablissement de soins / Restaurant.
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Locaux a risques particuliers définis par la réglementation vérifiée par le bureau de contrdle
Locaux a risques moyens :

Accueil de Jour (ADJ)

— Local ménage

— Local de rangement

Batiment AGORA (AGO)
— Centrale de traitement d’air (CTA)

— Local de rangement

Batiment SMR

— Sous-station CVC / production PB

— Local vide médical

— Local de rangement

— Local ménage

— Local linge propre

— Local de stockage d’oxygéne

— Local déchets journaliers (DAOM) / linge sale
— Local de climatisation (CLIM)

— Centrale de traitement d’air (CTA)

1.9 SANTE SECURITE

L’entreprise, ses sous-traitants ou une personne intervenant pour des travaux a risques du lot
concerné devra inclure dans leurs offres toutes sujétions nécessaires pour le respect de la sécurité.
Elle tiendra compte notamment des demandes spécifiques du P.G.C. établi par le coordonnateur
S.P.S.

D’autre part, elle devra transmettre au coordonnateur sécurité son P.P.S. et tous les documents
relatifs a ce document.

1.10 PERFORMANCE ACOUSTIQUE

L'entreprise doit tenir compte des exigences acoustiques qui font I'objet d'un rapport spécifique (établi
par le BET Acoustique DUCLOS) joint au dossier.

1.11 PERFORMANCE THERMIQUE

Suivant étude thermique.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des isolants indiquées dans I'étude thermique sont
des valeurs seuils. En aucun cas, un isolant qui aurait une meilleure résistance sur une paroi ne
pourra amener a dégrader la valeur d’'un autre, méme si I'exigence thermique globale est respectée.

Les isolants mis en place ont une certification ACERMI.
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1.12 SECURITE

L’entrepreneur doit assurer la sécurité a la fois pour la réalisation de ses travaux et vis-a-vis des tiers.

Certaines sécurités sont a maintenir aprés I'achévement des travaux. Celles-ci doivent étre définies
par le Maitre d’CEuvre. Tout enlévement de ces derniéres ne doit se faire qu’avec son accord, cette
contrainte étant incluse dans I'offre et ne faisant I'objet d’aucun supplément.

1.13 RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES
La justification des performances de résistance au feu s’effectuera par I'emploi des Eurocodes.
— Batiment REI 60
— Local a risque important REI 120

1.14 SURCHARGES PERMANENTES ET D’EXPLOITATION DES PLANCHERS TOUS
NIVEAUX

Suivant 'ensemble des indications mentionnées sur les plans et pré-études structure béton du BET
KUBE STRUCTURE, joint au dossier de consultation.

1.15 SITUATION CLIMATIQUE

— Suivant Eurocode

— NEIGE

— Reégion A1 Sk =45 daN/m?

— VENT

— Reégion 2

— Vitesse de référence 24m/s

— Rugosité IlIb

— Sismique : Zone 1 — Aléas trés faible

Les surcharges a prévoir tiennent compte des réglements en vigueur pour la neige et le vent.

1.16 ENVIRONNEMENT — RECONNAISSANCE DES LIEUX — NUISANCES

L'entrepreneur du présent lot doit veiller a la protection de I'environnement.

L’entrepreneur du présent lot doit appliquer et respecter les préconisations conformément aux
dispositions des pieces administratives et du P.G.C.

L'entrepreneur doit en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, en particulier :
nettoyage et réfection des chaussées d'accés ainsi que I'entretien et le curage des caniveaux et
canalisations extérieures dans lesquels, il serait amené a évacuer des eaux.

Le marché étant traité a prix global forfaitaire, I'entrepreneur doit avant la remise de son offre :

— S’étre rendu sur place afin de bien connaitre le site, les acceés, le voisinage, la nature des travaux
a réaliser, I'hydrologie du terrain, etc.

— S’étre renseigné auprés du Maitre d'ouvrage et de tous les services publics : Direction
Départementale de I'Equipement, ERDF — GRDF, services Telecom et des Services Techniques
de la Ville, afin de connaitre tous les réseaux existants, cables, canalisations, etc. toutes les
restrictions de circulations et obligations de voiries pendant la durée des travaux.
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Vérification des cotes : Les plans et les documents d’appel d’offres peuvent servir de base mais ne
sauront se substituer a la vérification nécessaire des cotes des ouvrages réalisés a relever par
I'entrepreneur avant la mise en fabrication de ses ouvrages.

1.17 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

1.18 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE

Il est précisé que I'entreprise du lot principal met a disposition ses échafaudages et moyens de levage
pour le chantier.

La grue pourra étre mise a disposition des autres lots suivant convention interentreprises un mois
apreés la fin du gros ceuvre hors d’eau.

1.19 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température minimale
ou de degré hygrométrique limité, I'entrepreneur principal, doit I'installation suivant nécessité, et
pendant toute la durée du chantier, dés lors que le chantier est hors d'eau et hors d’'air. Ce
préchauffage et déshumidification permettant d’atteindre les conditions minimales requises pour la
réalisation des travaux et notamment :

— L’exécution des travaux dans les conditions optima de températures requises par les documents
techniques unifiés (DTU) normes et avis techniques

— La bonne conservation des ouvrages et de leurs équipements jusqu’a la prise en charge par le
Maitre d’Ouvrage lors de la livraison du batiment

L’entrepreneur principal prévoit donc :

— Llinstallation et le raccordement des équipements de chauffage (depuis le branchement de
chantier en coordination avec I'électricien), permettant d’atteindre une température ambiante de
16°C mini, dans le batiment

— Le déplacement des appareils de chauffage suivant les zones d’intervention. La dépose et repli
des équipements en fin de chantier (en accord avec la Maitrise d’ceuvre)

— Les frais de consommations d’énergies seront portés au compte prorata

1.20 ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS — NETTOYAGE

Il est précisé que le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et que
I'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de maintenir son chantier en état constant de propreté et de
mettre en dépbt les gravois provenant des travaux qu'il effectue. Les gravois doivent toujours étre
hors du chantier et sont enlevés au fur et & mesure de 'avancement des travaux et au minimum tous
les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot doit enlever toutes les protections et effectuer tous
les nettoyages nécessaires dans tous les locaux et zones touchés par les travaux, de méme que
dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, chaque entrepreneur doit en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.
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Tous les frais de nettoyage et d’évacuation des gravats sont donc considérés a la charge de chaque
entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le Maitre d’Ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Les nettoyages doivent étre particulierement soignés. lls sont a réaliser dés finition des travaux dans
un local ou groupe de locaux.

Prévoir le nettoyage fréquent des voiries internes et externes (terrassement important).

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 GENERALITES

Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages décrits au présent document sont a prévoir en
fourniture et pose, y compris la préparation du support.

Commentaires ou précisions complémentaires (rappel) :

L’entrepreneur doit impérativement intégrer le contenu de I'ensemble du dossier constituant le
« marché tous corps d'état » et en particulier les prescriptions administratives et techniques
communes a tous les corps d’état.

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE - MATERIAUX SIMILAIRE

Suivant « PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES ».

Les travaux sont exécutés conformément aux régles de I'art, D.T.U et Normes Francgaise se
rattachant a la profession.

Les matériaux faisant I'objet d’avis techniques sont exécutés conformément aux prescriptions de ces
derniers.

L’Entrepreneur doit soumettre, avec sa proposition, le projet de réalisation au Maitre d’CEuvre et
éventuellement au Bureau de Contrdle, s’il en est prévu un. Les clauses éventuellement propres a
ces derniers sont applicables.

Matériaux et mise en ceuvre non-conformes au D.T.U. :
lls doivent :

— Soit avoir fait par un Organisme Technique Agréé, I'objet « d’Enquétes Spécialisées », et étre
pris en charge par les polices d’assurances Individuelles de Base ou Décennale Entrepreneurs
ainsi que par les polices d’assurances Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

— Soit étre pris en charge par une police d’assurance équivalente contactée par le Fabricant et par
I'Entreprise effectuant la mise en ceuvre, la garantie de I'Entreprise étant également étendue a
la responsabilité professionnelle des Maitres d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

2.3 NORMES ET REFERENCES PARTICULIERES

Les travaux du présent lot, sont exécutés selon les prescriptions de la Iégislation en vigueur, les
décrets et arrétés ministériels, les normes francaises éditées par TAFNOR des Cahiers des Clauses
Spéciales DTU, du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux du batiment et notamment :

— Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

— Liste des fascicules (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de batiment
— Avis techniques, ou prescriptions du fabricant

— Matériaux conformes aux normes frangaises (A.F.N.O.R.)

— Réglements de sécurité incendie en vigueur

— Documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires,
réglements propres au Maitre d'Ouvrage

— Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)

Cette liste étant non limitative, a défaut de régles générales, les régles professionnelles ou guides
techniques sont appliqués.

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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24

25

2.6

2.7

2.8

L’entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires d’en appliquer
scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes.

Il doit prendre en considération toutes nouvelles normes et tous réglements mis en vigueur.

MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE NON CONFORMES AU DTU

lls doivent

— Soit avoir fait par un Organisme Technique Agréé, I'objet « d’Enquétes Spécialisées », et étre pris
en charge par les polices d’assurances Individuelles de Base ou Décennale Entrepreneurs ainsi
que par les polices d’assurances Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

— Soit étre pris en charge par une police d’assurance équivalente contactée par le Fabricant et par
I'Entreprise effectuant la mise en ceuvre, la garantie de I'Entreprise étant également étendue a la
responsabilité professionnelle des Maitres d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

CLOISONS - DOUBLAGES
Les matériaux faisant I'objet d’avis techniques sont exécutés conformément aux prescriptions de ces
derniers.

L’Entrepreneur doit soumettre, avec sa proposition, le projet de réalisation au Maitre d’'CEuvre et
éventuellement au Bureau de Contrdle, s’il en est prévu un. Les clauses éventuellement propres a
ces derniers sont applicables.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les éléments préfabriqués non assimilés au traditionnel seront mis en ceuvre suivant Avis
Techniques du C.S.T.B. et spécifications d’emploi du fabricant.

1) Planitude locale : une régle de 0,20 m appliqué sur les cloisons, au droit des joints, ne doit pas
faire apparaitre d’écart supérieur a 1 mm, ni de changement de plan entre 2 panneaux

2) Planitude générale : une régle de 2 m déplacée en tous sens, sur les cloisons et doublages, ne
doit pas apparaitre un écart supérieur a 5 mm.

PLANIMETRIE

Suivant spécifications :
- DTU n° 25.41 Plaques de platre,
- DTU n°25.42 Complexe de doublage,
- NF EN 520+A1 Plaques de platre : exigences et méthodes d’essai,
- DTU n°58.1 Plafonds modulaires,

TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prix unitaires de I'entreprise doivent tenir compte de la valeur des travaux préparatoires.

I TA\A.
CENTR mwwA,\LuL
Lavoisier
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2.9 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux employés font partis des établissements « BPB PLACO » ou équivalent.

En complément aux spécifications et prescriptions réglementaires, les fournitures et matériaux
entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre principalement aux conditions et
prescriptions suivantes :

CLOISONS DOUBLAGES

Généralites

Les ouvrages en plaques de parement en platre, types de cloisons diverses et d’habillages devront
répondre au DTU et normes en vigueurs.

Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plagues de parement
en platre, a savoir :

» Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d’'un pare-vapeur suivant
spécifications ci-aprés

» Matériaux de traitement des joints et raccords
» Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-aprés
» Moyen de fixation par pointes ou par vis

» Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre joint, feuille ou profil plastique... devront
répondre aux prescriptions du DTU et normes en vigueurs.

2.10 TRACAGE

Le tragage au sol de I'implantation des cloisons est réalisé par le titulaire du présent lot.

2.11 CLOISONS DE DISTRIBUTION

Les cloisons sont impérativement montées de plancher a plancher avec toutes sujétions de
calfeutrement du bati, pour isolation acoustique et contrainte incendie. Calfeutrement a la charge du
présent au droit de chaque traversée dans éléments décrit ci-aprés, pour isolation acoustique.

2.12 TRAITEMENT DES JOINTS ENTRE PLAQUES

Finitions au droit de tous les joints entre plaques, et contre éléments de Gros-CEuvre : bandes
d'armatures avec enduit de collage et enduit de finition, y compris tous pongages pour que le lot
PEINTURE n’ai plus qu’a effectuer des travaux de finitions.

Les angles saillants sont traités de la méme maniére a I'aide de bandes armées.
Les tétes de vis sont rechassées et rebouchées.

2.13 DOUBLAGE ET CLOISONNEMENT DANS LES PIECES D’EAU

Dans le cas de sol fini, les panneaux sont posés dans un profil plastique en forme de U, type PPR
avec interposition d'un joint d'étanchéité mastic acrylique.

Dans le cas de sol brut, la protection est assurée par un feutre bitumé ou polyane 100 microns, de
largeur suffisante pour dépasser aprés relever d'au moins 2 cm le niveau du sol fini.

La liaison des cloisonnements avec les huisseries est particulierement étudiée, et tous systémes de
fixation complémentaires adaptés autres que les pattes a scellement doivent étre prévus.

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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2.14 RENFORTS

Renforts intérieurs adaptés au droit des appareils sanitaires et chauffage, ainsi que pour supports de
charges lourdes prévues aux lots techniques.

En particulier pour lavabo, WC suspendu, miroir, table fixe, placards et accessoires pour sanitaires.
Ainsi que pour les patéres et les cimaises.

Cette protection est obligatoirement a obtenir par I'entreprise de la part des autres corps d’état dans
le cadre de la période de préparation.

2.15 POTEAUX D’ABOUT D’ARRET DE DOUBLAGES ET DE CLOISONS

Les poteaux d'abouts d'arrét de doublage et de cloisons sont a inclure dans le prix unitaire.

2.16 FIXATION DES MENUISERIES INTERIEURES DANS LES CLOISONS

Les cloisons séparatives comprennent obligatoirement au pourtour des menuiseries intérieures a
incorporer, un profilé d’'ossature permettant la fixation des dormants.

2.17 TRAVAUX CONSECUTIFS A LA MISE EN PLACE DE L’ INSTALLATION
ELECTRIQUE A PREVOIR A LA CHARGE DU PRESENT LOT

1) Pose des conduits en encastré dans les cloisons pour toutes les descentes aux appareillages
électriques ('Entrepreneur électricien prévoit conduits et fils en attente en plafond)

2) Pose des conduits en encastré dans les cloisons pour toutes les remontées du sol aux
appareillages électriques (I'Entrepreneur électricien prévoit conduits et fils en attente au
plancher)

3) Exécution des trous dans les cloisons a la scie cloche pour I'encastrement de tout I'appareillage
électrique.

2.18 RESISTANCE AU FEU

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions d'isolement et de réaction au feu exigées par
la réglementation pour chaque type de local.

Les montages des cloisons coupe-feu devront étre réaliser conformément aux PV d’essais.

2.19 PROTECTION - NETTOYAGE

Les revétements fragiles doivent étre protégés efficacement par I'Entrepreneur du présent lot contre
toutes les actions de chantier découlant d’'une démarche d’exécution plus ou moins tardive du
planning d’exécution. L'Entrepreneur a la faculté de faire constater au cours des OPR la qualité de
sa prestation.

Un nettoyage, balayage ou lavage doit étre effectué par I'Entrepreneur du présent lot pendant la
durée du chantier et principalement au stade des OPR, avant le nettoyage de finition a réaliser au lot
« PEINTURE » (pour les nettoyages, I'entreprise doit respecter les prescriptions du Fabricant).

Fourniture de plaquettes pour préciser aux agents d’entretien les techniques et produits a prévoir par
type de revétements de sols et muraux.

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

Les produits utilisés doivent obligatoirement étre fabriqués par une grande marque. Le présent
document sauf spécifications contraires fait référence au produit de la marque « BPB PLACO » ou
équivalent.

GENERALITES

Il est exigé de I'Entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d’études approuvé par
le Bureau de Contréle, comportant :

— Les plans de détails :

= Des ouvrages et accessoires a mettre en ceuvre

= Des réservations nécessaires
» Tous les documents et les fiches techniques relatifs a la mise en ceuvre des matériaux
» Tous les certificats et PV relatifs aux matériaux a mettre en ceuvre.

» Les coloris sont au choix de I'’Architecte dans la gamme du fabricant.

Détails communs des ouvrages
Ouvrage porteur :

- Structure béton livré surfacé par les soins du lot 01 - TERRASSEMENTS — FONDATIONS -
GROS-CEUVRE

- Structure bois livré par les soins du lot 02 - CHARPENTE & OSSATURE BOIS

3.2 CLOISONS
3.2.1 CLOISON DE DISTRIBUTION 72/48
Cloisons de distribution 72/48 de type PLACOSTIL ou équivalent :

» Epaisseur de la cloison : 72 mm

» Type de parement : Simple

» Epaisseur des plaques : 13 mm, de type haute dureté

» Largeur des montants : 48 mm.
Composition

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants, y compris
entretoises suivant le type de cloison

» Montants double

» Entraxes des montants : 0,40

» Montants doubles non reliés au droit des joints de dilatation

» Plaques Placoplatre a raison d’une plague de 13 mm haute dureté par face, vissées sur
I'ossature métallique

» Plaques Placoplatre hydrofuge a raison de deux plaques de 13 mm par faces, visées sur

I'ossature métallique suivant localisation

» Renforcement acoustique a I'intérieur des cloisons par un matelas de laine de roche.

I TA\A.
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» Performance acoustique : Ra =2 37dB minimum et suivant notice acoustique

» Renforts dans les cloisons au moyen de fourrures et montants adaptés pour la fixation des
appareils sanitaires, équipements techniques et charges

» Traitement des joints et points singuliers suivant recommandations et produits du fabricant
» Habillages et finitions diverses

» Les cloisons sont montées de plancher a plancher. Il sera prévu a la charge du présent lot toutes
les sujétions réglementaires et imposées par le fabricant (coupe-feu, etc.) pour les cloisons au
droit des planchers en bois (habillage des poutres).

» Toutes sujétions d’exécution.
» Reésistance au feu EI30

» Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

» Localisation : (suivant plans de I'Architecte)

- Ensemble du cloisonnement de 7cm épaisseur conformément aux plans de I'architecte.

3.2.2 CLOISON DE DISTRIBUTION 98/48 (45dB)
Cloison de distribution 98/48, de type PLACOPLATRE ou similaire et composé :

» Epaisseur de la cloison : 98 mm
» Type de parement : Double
» Epaisseur des plaques : 13 mm
» Largeur des montants : 48 mm.

» Avec 2 BA 13 PLACO STANDARD par parement affaiblissement Ra = 45 dB

Composition

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants, y compris
entretoises suivant le type de cloison.

Montants simples ou double = Suivant hauteur d’étage
Entraxe des montants : 0,40 ou 0,60 = Suivant hauteur d’étage

Montants doubles non reliés au droit des joints de dilatation

YV V V V

Renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas de laine de roche de 45 mm
entre les montants de I'ossature

A\

Performance acoustique : Ra = 45dB minimum et suivant notice acoustique

» Renforts dans les cloisons au moyen de fourrures et montants adaptés pour la fixation des
appareils sanitaires, équipements techniques et charges

» Traitement des joints et points singuliers suivant recommandations et produits du fabricant
» Habillages et finitions diverses

» Les cloisons sont montées de plancher a plancher. |l sera prévu a la charge du présent lot toutes
les sujétions réglementaires et imposées par le fabricant (coupe-feu, etc.) pour les cloisons au
droit des planchers en bois (habillage des poutres).

» Toutes sujétions d’exécution.

Y

Protection incendie suivant localisation et norme en vigueur

» Reéaction au feu du parement plaque : A1
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> Reésistance au feu : EI60

» Localisation : (suivant plans de I'Architecte)

- Ensemble du cloisonnement de 10 cm épaisseur conformément aux plans de I'architecte et
a la notice acoustique.

3.2.3 CLOISON SEPARATIVE SAA 120 DUO TECH 25
Cloison séparative 120/70, de type PLACO DUO TECH 25 ou similaire et composé :
» Epaisseur de la cloison : 120 mm

» Type de parement : simple
» Epaisseur des plaques : 25 mm, de type haute dureté pour la plaque visible
» Largeur des montants : 48 mm.

Composition

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants, y compris
entretoises suivant le type de cloison

Montants simples ou double = Suivant hauteur d’étage
Entraxe des montants : 0,40 ou 0,60 = Suivant hauteur d’étage

Montants doubles non reliés au droit des joints de dilatation

YV V V V

Plagues PLACO DUO TECH 25 a raison de 1 plaques de 25 mm par face, vissées sur I'ossature
métallique

A\

Renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas de laine de minéral de 2 x 45
mm entre les montants de I'ossature

» Performance acoustique : Ra =2 61dB minimum et suivant notice acoustique

» Renforts dans les cloisons au moyen de fourrures et montants adaptés pour la fixation des
appareils sanitaires, équipements techniques et charges

» Traitement des joints et points singuliers suivant recommandations et produits du fabricant

A\

Habillages et finitions diverses

A\

Les cloisons sont montées de plancher a plancher. Il sera prévu a la charge du présent lot toutes
les sujétions réglementaires et imposées par le fabricant (coupe-feu, etc.) pour les cloisons au
droit des planchers en bois (habillage des poutres).

Toutes sujétions d’exécution.
Protection incendie suivant localisation et norme en vigueur

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1,d0

YV V V V

Résistance au feu : EI60

» Localisation : (suivant plans de I'’Architecte)

- Cloison entre circulation et local CTA du RDC de 'AGO et suivant notice acoustique.
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3.3 DOUBLAGES
3.3.1 DOUBLAGES COLLES SUR MUR

3.3.1.1 Doublage thermique type Placomur (ou équivalent)

Fourniture et pose d’un complexe de doublage thermique de la gamme Placomur des Ets « BPB
PLACO » ou techniquement équivalent, constitué :

» D’'un panneau isolant en polystyréne expansé (PSE) associé a une plaque de platre
standard type BA 13. La pose s’effectuera sur support sain et sec, et par encollage par
I'intermédiaire de mortier adhésif. La pose sera conforme aura aux prescriptions du fournisseur
et aux normes en vigueur.

Performance de I'isolant suivant notice thermique

Support : mur magonné ou voile béton

Traitement des joints suivant les prescriptions du fabricant retenu.

La mise en ceuvre est conforme au DTU 25.42 et aux recommandations du fabricant retenu.
Habillages et finitions diverses

Toutes sujétions d’exécution.

Isolant selon notice thermique R = 4,4m2.K/W

Protection incendie suivant localisation et norme en vigueur

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1,d0

\V V¥V V V V V V V VY

L’entrepreneur devra intégrer 'ensemble des préconisations de mise en ceuvre défini dans
I'étude acoustique, tel que mise en ceuvre d’une bande résiliente continue intercalée entre les
rails des ossatures et le supports (en murs, sols et plafonds)

> Localisation : (suivant plans de I’Architecte)
- SMR : Isolation par l'intérieur des combles.

3.3.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE METALLIQUE

3.3.2.1 Doublage type Placostil (ou équivalent) sur murs maconnés

Fourniture et pose d’un doublage de type Placostil sur montants de type « M70 » des Ets « BPB
PLACO » ou techniquement équivalent, constitué :

» Application d’'un revétement technique type Aéroblue® pour I'étanchéité a l'air

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants Stil ou
équivalent

» Montants simples ou double = Suivant hauteur d’étage, (CF. Fig. 1 : Hauteur
maximale admissible)

» Entraxe des montants : 0,40m ou 0,60m = Suivant hauteur d’étage, (CF. Fig. 1 : Hauteur
maximale admissible)

» lsolation en laine de roche type ROCKWOOL ou équivalent : isolant selon notice thermique R 2
4,4m2. K/W

» Nombre de type de plaques de parement :

e 1 ou 2 plaques de platre STANDARD de 13 mm pour les piéces séches => suivant
hauteur étage (CF. Fig. 1 : Hauteur maximale admissible)
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o 1 0u 2 plaques de platre PLACOMARINE de 13 mm d’épaisseur pour les cotés situés
dans les pieces d’eau => suivant hauteur étage (CF. Fig. 1 : Hauteur maximale
admissible)

Rails et montants Stil®

245

2,90

1xBA130u1xBAg
040 210 | 250 | 230 | 275 | 245 | 295 | 270 | 320 | 295 | 3,55 [ 3,40 | 405 | 3,65 | 430

0,60 200 230 [ 235 | 260 | 230 | 270 | 2,55 | 3,00 | 280 [ 330 | 3,20 | 3,80 | 340 | 405
1xBAB

040 | 220 | 2,60 | 235 | 2,80 | 2,50 | 3,00 | 280 | 335 | 3,05 | 3,65 | 350 | 420 | 375 | 445

0,60 210 | 245 | 230 | 275 | 2,45 | 290 | 270 | 3,20 | 2,95 | 3,50 | 340 | 4,05 | 3,60 | 430

P 2xBA13ou1xBA13+1xBAE
L ST (R ou 2 x Placoflam® BA13 / BA 15

040 | 230 | 275 | 250 | 3,00 | 270 | 320 | 295 | 355 | 325 | 385 | 375 | 445 | 395 | 470

Fig. 1 : Hauteur maximale admissible

Semelle plastique en pied de cloison (selon le cas)
Pieces de raccordement pour liaisonsenLouen T
Compris renforcement de I'ossature (selon les besoins)

Traitement des joints par bande + enduit

YV V V V V

Renfort éventuel pour équipement des corps d’état secondaires

NOTA :

Au droit des creux d’'ondes, il est prévu un bourrage a 'aide de laine de verre afin d’éviter tout
affaiblissement thermique de la paroi. Les encadrements des baies extérieures seront habillés
en plaque de platre venant en butée sur les dormants des baies y compris traitement des angles
sortants, joints de finition, etc.

» La mise en oceuvre est conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant retenu.

A\

Toutes sujétions pour :
» Le traitement de finition intérieur (tableau, etc....) au droit de chaque baie.

NOTA :
L'entrepreneur du présent lot doit se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre
en compte I'ensemble de leurs besoins.

> Localisation : (suivant plans de I’Architecte)
o SMR : au droit des voiles bétons extérieurs au RDC et R+1
o ADJ : Au droit des voiles bétons extérieurs RDC

o AGORA au droit des voiles béton au niveau de la circulation et du self-cafeteria

3.3.2.2 Doublage type Placostil (ou équivalent) sur murs ossature bois

Fourniture et pose d’un doublage de type Placostil sur montants de type « M70 » des Ets « BPB
PLACO » ou techniquement équivalent, constitué :

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants Stil ou
équivalent

» Montants double

> Entraxe des montants : 0,60m

CENTRE HOSPITALIER L
Durécu-Lavoisier
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» Equerres, de la méme qualité que les ossatures métalliques a minima, pour relier 'ossature
métallique a la structure bois a 2m50 afin d’assurer une reprise intermédiaire

» Isolation en laine de roche type ROCKWOOL ou équivalent : isolant selon notice thermique R 2
2.4m2 K/W

» Nombre de type de plaques de parement :
o 2 plaques de platre STANDARD de 13 mm

Rails et montants Stil®

245 | 290 | 270

1xBA130u1xBAg
040 210 | 250 | 230 | 275 | 245 | 295 | 270 | 320 | 295 | 3,55 [ 3,40 | 405 | 3,65 | 430

0,60 200 ( 230 [ 275 | 260 | 230 | 270 | 2,55 | 3,00 | 280 | 330 | 3,20 | 3,80 | 340 | 405
1xBA1B

040 | 220 | 2,60 | 235 | 2,80 | 2,50 | 3,00 | 280 | 335 | 3,05 | 3,65 | 350 | 420 | 375 | 445

060 | 210 | 245 [ 230 | 275 | 245 | 290 | 270 | 320 | 2,95 | 350 | 340 | 4,05 | 3,60 | 430

P 2xBA13ou1xBA13+1xBAE
L C T TN U L ou 2  Placoflam® BA13 / BA 15

040 | 230 | 275 | 250 | 3,00 | 270 | 320 | 295 | 355 | 325 | 385 | 375 | 445 | 395 | 470

Fig. 2 : Hauteur maximale admissible

Semelle plastique en pied de cloison (selon le cas)
Piéces de raccordement pour liaisonsen L ouen T
Compris renforcement de I'ossature (selon les besoins)

Traitement des joints par bande + enduit

YV V V V V

Renfort éventuel pour équipement des corps d’état secondaires

NOTA :

Au droit des creux d’'ondes, il est prévu un bourrage a 'aide de laine de verre afin d’éviter tout
affaiblissement thermique de la paroi. Les encadrements des baies extérieures seront habillés
en plaque de platre venant en butée sur les dormants des baies y compris traitement des angles
sortants, joints de finition, etc.

» La mise en oceuvre est conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant retenu.

A\

Toutes sujétions pour :
» Le traitement de finition intérieur (tableau, etc....) au droit de chaque baie.

NOTA:
L'entrepreneur du présent lot doit se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre
en compte I'ensemble de leurs besoins.

» Localisation : (suivant plans de I'Architecte), notamment doublage des murs
ossature bois AGORA et fagades ossature bois AGORA

3.3.2.3 Doublage acoustique paroi

Fourniture et pose d’'un doublage de type Placostil sur montants de type « M48» des Ets « BPB
PLACO » ou techniquement équivalent, constitué :

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants Stil ou

équivalent,
» Montants simples ou double = Suivant hauteur d’étage
» Entraxe des montants : 0,40 ou 0,60 = Suivant hauteur d’étage

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal

IL_ DCE - JUILLET 2025 Page : 21



» lsolation en laine minérale ou fibre de bois de 80 mm d’épaisseur type PAR CONFORT des Ets
ISOVER SAINT GOBAIN ou équivalent

Nombre de type de plaques de parement :
e 1 plaques de platre PLACO PHONIQUE de 13 mm

Semelle plastique en pied de cloison (selon le cas)

Y

Piéces de raccordement pour liaisons Louen T
Patte de scellement pour relier le mur au support et 'ossature, suivant besoin.
Compris renforcement de I'ossature (selon les besoins)

Traitement des joints par bande + enduit

YV V V VYV V V

Renfort éventuel pour équipement des corps d’état secondaires

NOTA :

Au droit des creux d’'ondes, il est prévu un bourrage a 'aide de laine de verre afin d’éviter tout
affaiblissement thermique de la paroi. Les encadrements des baies extérieures seront habillés
en plaque de platre venant en butée sur les dormants des baies y compris traitement des angles
sortants, joints de finition, etc.

» La mise en ceuvre est conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant retenu.
» Toutes sujétions pour :

» Le traitement de finition intérieur (tableau, etc....) au droit de chaque baie.

NOTA :
L'entrepreneur du présent lot doit se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre
en compte I'ensemble de leurs besoins.

» Localisation : (suivant plans de I'’Architecte, et notice thermique)
- Notamment : Dans local 2 CTA et Local clim dans les combles du SMR.

3.3.2.4 Doublage acoustique couverture

Fourniture et pose d'un plafond suspendu sur fourrures Stil type STIL F530 en rampant sous
charpente bois — Couverture froide ventilée

Le plafond suspendu sera réalisé a 'aide d’'un systéme STIL F530 des établissements BPB PLACO
ou techniquement équivalent, fixé sous une charpente bois, en suivant les recommandations du
fabricant et les prescriptions du DTU 25.41. Ce plafond est installé sous une couverture froide
ventilée, ce qui impose des précautions spécifiques pour éviter les ponts thermiques et les problémes
de condensation.

Ossature métallique

» Fourrures STIL F530, en acier galvanisé, fixées sous la charpente bois a I'aide de suspentes
adaptées.

» Suspentes spécifiques pour charpente bois (pattes de fixation, tiges filetées ou équerres
métalliques selon la configuration).

» Entraxe des fourrures : 0,40 m ou 0,60 m selon la nature du parement et les contraintes
mécaniques.

» Rails de rive pour assurer la fixation périphérique et la stabilité de 'ensemble.

Isolation et traitement des échanges thermiques

Etant sous une couverture froide ventilée, I'isolant et la gestion de la vapeur d’eau sont essentiels
pour éviter les condensations et pertes thermiques :

I ,,TA\;,
CENTR mlmm,\mL
Lavoisier
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» lsolation thermique et acoustique entre les pannes de charpente, en laine minérale type PAR
CONFORT des Ets ISOVER SAINT-GOBAIN ou équivalent.

> Epaisseur et densité adaptées aux performances thermiques et acoustique requises.

» Membrane pare-vapeur obligatoire, posée du cbté chaud (sous I'isolant) pour éviter la migration
de 'humidité vers l'isolant et le plénum ventilé.

» Vcérification et respect des continuités d’isolation pour éviter tout pont thermique.

Parement

» 1 ou 2 plaques de platre selon exigences acoustiques et feu, type BA13, PLACO PHONIQUE
ou PLACO FEU selon besoins du projet.

» Pose perpendiculaire aux fourrures STIL F530, fixation par vis a placo adaptées.
» Traitement des joints par bande et enduit.
» Finition selon prescription architecturale (peinture, enduit décoratif, etc.).

Prescriptions particuliéres

» Respect des regles de fixation et des tolérances de fleche des éléments porteurs.

> Veérification de la compatibilité des suspentes avec la structure bois et mise en place d’'un renfort
si nécessaire.

» Intégration des équipements techniques : prévoir des réservations et renforts pour éclairages,
ventilation, trappes d’acces, etc.

» Coordination avec les autres corps d’état pour I'intégration des réseaux en plénum.

» Contréle du flux d’air dans le plénum, en veillant a 'absence de fuites pouvant provoquer des
mouvements d’air parasites.

» Localisation : (suivant plans de I’Architecte, et notice thermique)

- Notamment : Dans local 2 CTA et Local clim dans les combles du SMR.

3.3.2.5 Doublage acoustique plafond.

Fourniture et pose d’'un doublage sous plafond en Placostil sur ossature Stil

Le doublage sous plafond sera réalisé a l'aide d’'un systéme Placostil des établissements BPB
PLACO ou techniguement équivalent, constitué d’'une ossature métallique, d’'un isolant en laine
minérale de 80 mm et d’'un parement en 1 plaque de platre BA13 Placo Phonique.

Composition et mise en ceuvre

» Ossature métallique

o Rails et montants Stil en acier galvanisé (épaisseur 6/10e), fixés mécaniquement au
support.

o Entraxe des montants : 0,40 m ou 0,60 m selon les exigences mécaniques et
acoustiques.

o Fixations adaptées au support existant (bois, béton, etc.).
> lsolation thermique et acoustique

o Laine minérale de 80 mm type PAR CONFORT des Ets ISOVER SAINT-GOBAIN
ou équivalent.

o Pose en continu entre les montants pour assurer une bonne isolation phonique et
thermique.

> Parement

I f Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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o 1 plaque de platre BA13 Placo Phonique vissée sur I'ossature métallique.

o Traitement des joints par bande et enduit, finition préte a peindre.

Prescriptions particuliéres

o Respect des prescriptions du DTU 25.41 et des recommandations du fabricant.

o Coordination avec les autres corps d’état pour I'intégration des réseaux techniques
(électricité, ventilation, etc.).

o Vérification des fixations et de la planéité avant application des finitions.

» Localisation : (suivant plans de I’Architecte, et notice thermique)
- Notamment : plafond du local CTA du RDC de 'AGO

3.4 PLAFONDS

3.4.1 PLAFONDS ACOUSTIQUES
3.4.1.1 Plafond acoustique type EKLA des Ets ROCKFON en dalles (ou équivalent)
- Nature : panneaux acoustiques en laine de roche
- Bords : droits
- Gamme : E15
- Finition - face vue : voile peint en blanc - finition lisse
- Finition - face arriére : contre - voile
- Epaisseur : 20 mm
- Protection incendie : Euroclasse A1
- Résistance a 'humidité : stabilité dimensionnelle méme jusqu’a 100% d’humidité
- Isolation acoustique : suivant notice acoustique - aw = 0,90
- Ossatures primaire et secondaire si nécessaire
- Démontabilité : plafond démontable
- Format : 600 x 600 x 20 mm suivant localisation avec adaptation de modularité particuliére en
rives a vérifier avec I'Architecte
- Format : 600 x 1200 x 20 mm suivant localisation avec adaptation de modularité particuliére en
rives a vérifier avec I'Architecte
- Mise en ceuvre sur ossature métallique apparente, panneaux revétus d’'un parement laqué
conformément aux prescriptions d’emploi du fabricant
- Corniéres de rive laquée au périmétre des locaux.
- Girilles ventilations suivant besoin du lot fluides médicaux
» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)
- Notamment ADJ : entrée, circulation, salle a manger partielle, Salon de repos partiel, Salle
d’activité partielle
3.4.1.2 Plafonds acoustique type ROYAL HYGIENE des Ets ROCKFON en dalles (ou
équivalent,
- Nature : panneaux acoustiques en laine de roche
- Bords : droits
I f‘ Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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- Gamme : A24 et T24

- Finition - face vue X voile peint en blanc - finition structurée

- Finition - face arriére : contre - voile

- Epaisseur : 20 mm

- Nettoyable : oui

- Protection incendie réa au feu : Euroclasse A2-s1, dO

- Résistance a 'humidité : stabilit¢  dimensionnelle méme jusqua 100%
d’humidité

- Isolation acoustique : suivant notice acoustique - aw = 0,90

- Ossatures primaire et secondaire si nécessaire

- Démontabilité : plafond démontable, nettoyable

- Format : 600 x 600 x 20 mm avec adaptation de modularité particuliére en rives a vérifier avec
I'Architecte

- Poids : 3.5 kg m?

- Absorption acoustique : aw = 0,90

- Référence : ROYAL HYGIENE de chez ROCKFON ou similaire

- Mise en ceuvre sur ossature métallique apparente, panneaux revétus d’'un parement laqué
conformément aux prescriptions d’emploi du fabricant.

- Grilles ventilations suivant besoin du lot fluides médicaux
» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)

- Notamment ADJ : Ménage, technique, SAS sanitaire, Dalle d’eau-change, WC pers.

3.4.1.3 FAUX PLAFOND ABSORBANT KNAUF FIBRALITH

Fourniture et mise en ceuvre des faux plafonds absorbants en panneaux KNAUF Fibralith, destinés
a assurer I'absorption acoustique et I'esthétique des espaces concernés.

La mise en ceuvre des faux plafonds sera conforme aux prescriptions des documents suivants :
- DTU 58.1 — Plafonds suspendus
- Régles professionnelles en vigueur
- Avis technique du fabricant KNAUF

- Régles de sécurité contre I'incendie dans les ERP et IGH

- Normes en vigueur pour les performances acoustiques et mécaniques

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de faux plafonds suspendus en panneaux KNAUF
Fibralith, selon les dimensions et finitions définies aux plans et détails architecturaux.

Les faux plafonds absorbants seront constitués de panneaux KNAUF Fibralith, présentant les
caractéristiques suivantes :

- Composition : Fibres de bois minéralisées liées par un liant cimentaire

- Dimensions standards : 600 x 600 mm ou 1200 x 600 mm (selon projet)

- Epaisseur : 25 mm ou 35 mm (selon performances acoustiques souhaitées)
- Classement au feu : B-s1, dO (selon EN 13501-1)

- Coefficient d’absorption acoustique : aw = 0.65 a 0.90 selon configuration

- Finition : Aspect brut ou peint en usine (teinte selon choix architecte)

- Montage : Sur ossature métallique T24 ou fixation mécanique directe selon configuration

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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- Vérification de la planéité et de la solidité du support

- Présence et conformité des éléments porteurs pour la suspension

- Eventuels traitements préalables (hydrofuge, protection contre la corrosion, etc.)

- Rails principaux et secondaires : T24 ou T15 selon spécifications

- Suspentes : Fixées au plafond support a l'aide de tiges filetées et chevilles adaptées

- Espacement : Conforme aux prescriptions du fabricant pour garantir la stabilité et I'absorption
acoustique

- Installation des panneaux par simple emboitement ou fixation mécanique selon le systéme
retenu

- Vérification de I'alignement et des joints
- Traitement des joints périphériques si nécessaire
- Nettoyage des surfaces aprés pose

- Application éventuelle d’'un revétement protecteur selon les prescriptions du fabricant

» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)
- CTA au RDC de 'AGO

3.4.2 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

3.4.2.1 Plafond en plaque de platre sur ossature métallique
Les plafonds sont du type « Placostil » des Ets. BPB PLACO (ou équivalent), comprenant :

» Ossature métallique Placostil F530 (ou équivalent) en acier galvanisé d’épaisseur nominale
6/10éme, disposées a 0.60m d’entraxe, fixées au support par I'intermédiaire de suspentes
adéquates (y compris découpes, fixations, etc..)

» Parement constitué :

e D’une plaque Placoplatre A2-s1,d0 BA13 standard, hydrofuge ou spécifique,
suivant localisation

e De deux plaques Placoplatre A2-s1,d0 BA18 (ou équivalent) standard ou hydrofuge
suivant localisation.

» lsolation acoustique : suivant notice acoustique
» Y compris fagon de chevétre et découpes au droit des appareils techniques
» Finition : A peindre (a la charge du lot PEINTURE)

Les joints sont traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre (ou équivalent). La mise
en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplatre (ou équivalent), ainsi
gu’aux préconisations de I'acousticien.

Nota :
L'entrepreneur du présent lot devra se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre en
compte I'ensemble de leurs besoins.

» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)
- Notamment dans les chambres et suivant tableau de parachevement

- Notamment ADJ : entrée, circulation, salle a manger partielle, Salon de repos partiel, Salle
d’activité partielle
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3.4.2.2 Plafond en plaque de platre acoustique avec perforation aléatoire sur ossature
meétallique
Les plafonds sont du type « Placostil » des Ets. BPB PLACO (ou équivalent), comprenant :

» Ossature métallique de type REGITONE (ou équivalent) en acier galvanisé suivant prescription
du fabricant, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes adéquates (y compris découpes,
fixations, etc..)

» Parement constitué :

e D'’une plaque Placoplatre de type « REGITONE » ou équivalent
» Isolation acoustique : suivant notice acoustique
» Y compris fagon de chevétre et découpes au droit des appareils techniques

Les joints sont traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre (ou équivalent). La mise
en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplatre (ou équivalent), ainsi
gu’aux préconisations de I'acousticien.

Nota :
L'entrepreneur du présent lot devra se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre en
compte I'ensemble de leurs besoins.

» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)

- Notamment dans les chambres et suivant tableau de parachevement

3.4.3 PLAFOND BOIS INTERIEUR TYPE HUNTER DOUGLAS

Fourniture, la fabrication, et la pose de plafonds intérieurs en bois, type DERAKO LINEAIRE
BASELINE BOIS MASSIF des Ets. HUNTER DOUGLAS ou équivalent, destinés a étre installés dans
les espaces intérieurs du batiment, conformément aux normes en vigueur et aux exigences
esthétiques et fonctionnelles du projet.

Description technique
Matériaux

» Panneaux : Panneaux en bois naturel ou reconstitué, conformément aux spécifications de
I’Architecte. Les panneaux sont composés de lames de bois ou d'un noyau de support en MDF
ou en contreplaqué avec un revétement en bois.

» Lames : Lames en bois massif ou en bois lamellé-collé, finition lisse, rainurée ou perforée selon
les exigences acoustiques et esthétiques.

» Cassettes : Lames ou panneaux de bois fixés dans des cassettes a systéme de suspension
permettant une pose rapide et sécurisée.

» Accessoires : Profilés d’assemblage et de finition en aluminium ou acier, laqués ou anodisés,
adaptés aux dimensions des lames et panneaux.

» Finition : Lasure ou vernis protecteur pour assurer la longévité du bois et une protection contre
les agressions climatiques et la poussiére. Teintes au choix de I'Architecte.

» Réaction au feu : B-s2,d0

Dimensions et Disposition

» Lames de bois avec une largeur standard de 15 a 50 mm, selon le type de finition choisi.
» Espacement entre lames : Suivant choix de 'architecte

» Longueur des lames : Dépend de la configuration du plafond et des dimensions du local. Les
lames doivent étre dimensionnées pour éviter toute déformation ou retrait excessif.

Systéme de Suspensions et Fixation

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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» Suspension : Le systéme de suspension des lames est assuré par des cébles en acier
inoxydable ou des tiges filetées fixées sur la structure porteuse du plafond. Les fixations doivent
permettre un ajustement facile et rapide des lames tout en garantissant leur stabilité.

» Montants : Les montants (rails ou profils en aluminium) devront étre fixés sur les supports
existants a I'aide de vis ou d'ancrages adaptés, assurant un maintien solide et précis des lames.

Exigences et performances

» Conformité avec la norme NF EN 13964 pour les plafonds suspendus, avec un niveau de
sécurité et de durabilité optimal.

» Les lames et panneaux doivent étre traités contre les termites, les moisissures, et les
champignons pour garantir la pérennité du plafond.

» Acoustique : Les panneaux ou lames perforées peuvent étre utilisés pour améliorer les
performances acoustiques des espaces intérieurs, en fonction des spécifications du projet.

» Le systéme doit assurer une bonne résistance a la charge et a la déformation des lames et des
structures.

Essais et controles

» Contréle de la planéité du plafond, avec une tolérance de 2 mm pour une longueur de 3 m.
» Vérification de I'alignement et de la stabilité des fixations des lames avant réception des travaux.

» Contréle de la finition et de la résistance de la lasure ou du vernis appliqué sur les lames et
panneaux en bois.

» Localisation : (Suivant plans de I’Architecte)

- Notamment Galerie SMR et suivant tableau de parachevement

3.5 OUVRAGES DIVERS
3.5.1 GAINES TECHNIQUES VERTICALES EI90

» Epaisseur de la cloison : 74 mm

» Type de parement : Double

» Epaisseur des plaques : 13 mm

» Longueur des montants : 48 mm.
Composition

» Ossature métallique en acier galvanisé 6/10éme, composée de rails et montants
Montants doubles
Entraxes des montants : 0,40 m

>
>
» Plaques PLACOPLATRE a raison de deux plaques de 13 mm, vissées sur 'ossature métallique
» Renforcement acoustique a I'intérieur des cloisons par un matelas de laine de roche

>

Renforts dans les cloisons au moyen de fourrures et montants adaptés pour la fixation des
appareils sanitaires, équipements techniques et charges lourdes

Traitement des joints et points singuliers suivant recommandations et produits du fabricant
Habillages et finitions diverses

>
>
» Toutes sujétions d’exécution.
» Coupe-feu de traversée EI90
>

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1,d0
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» Localisation : (suivant plans de I’Architecte)

Au droit des réseaux CVC.

3.5.2 GAINES TECHNIQUES VERTICALES EI120

L'entrepreneur doit |la réalisation de gaines technique verticale EI120 comprenant :
Dispositions des gaines :

Horizontales toute hauteur (traversant chaque plancher des étages courants)
Verticales suivant cheminement

Désignation des gaines :

Amenée d’air
Extraction d’air

Composition de la gaine (4 faces) :

Une plaque a base de silicates autoclavées, incombustible (MO), posées a joints décalés.
Fixation par vis ou agrafes et collage des chants avant la pose des plaques

Renforts extérieurs aux traversées de parois par talon y compris mousse mis en place
conformément aux recommandations du fabricant et aux indications figurant dans les procés-
verbaux pour les conduits de désenfumage

Suspentes constituées par corniéres fixées en plafond ou a la structure, par I'intermédiaire
de tiges filetées. Les dispositifs de suspension sont répartis tous les 1,20 m maxi et disposés
au droit des joints

Systéme de reprise de charge des conduits comprenant talons, corniéres acier, vis, chevilles
métalliques, etc.

Systéme de renfort pour conduit suspendu comprenant, bande support de 100 mm de large
vissée sur conduit, console métallique pour reprise de charge, tige filetée et corniére
métallique pour brider le conduit, etc.

Angles sortants protégés a 'aide des corniéres d’angles métalliques

Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant et régle de 'art
Réalisation de calfeutrement coupe-feu adéquat entre les planchers et la gaine, y compris
joint d’étanchéité au feu

Comopris essais d’étanchéité de 'ensemble

Réservation pour volet de désenfumage a prévoir

Toutes sujétions d’exécution et de finitions

Sections intérieures des gaines suivant les plans du lot GENIE CLIMATIQUE — PLOMBERIE
et sections extérieures des gaines suivant les plans de I'Architecte.

NOTA:

Tous les accessoires pour un parfait fonctionnement ainsi que tous les habillages de finitions a la
charge du présent chapitre.
Fourniture du PV de la résistance au feu avant mise en ceuvre.

» Localisation : (suivant plans de I’Architecte)
SMR : au RDC (proche de LB et de ESC.01)

3.5.3 JOUEE DE PLAFOND

Le présent article définit les caractéristiques et les conditions de mise en ceuvre des joues de plafond
en paques de platre (Placo), destinées a assurer une finition esthétique et fonctionnelle aux espaces
concernés.

La mise en ceuvre des joues de plafond sera conforme aux prescriptions des documents suivants :

| f‘
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» DTU 25.41 — Ouvrages en plaques de platre

» Avis technique du fabricant Placo

» Regles professionnelles en vigueur

» Normes en vigueur pour les performances mécaniques et de sécurité incendie

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de joues de plafond en plaques de platre Placo,
selon les dimensions et finitions définies aux plans et détails architecturaux.
Caractéristiques technigues

Les joues de plafond seront constituées de plaques de platre Placo, présentant les caractéristiques
suivantes :

» Composition : Plaques de platre a parement cartonné

> Epaisseur : 12,5 mm minimum

» Classement au feu : MO ou A2-s1,d0 selon les exigences du projet

» Fixation : Sur ossature métallique en acier galvanisé ou par collage selon configuration
» Finition : Préte a peindre, avec joints traités selon les prescriptions du fabricant

Supports et préparation

» Avant la mise en ceuvre, I'entreprise devra s’assurer que les supports sont conformes aux
exigences du fabricant et aux DTU en vigueur.

» Vérification de la planéité et de la solidité du support
» Présence et conformité des éléments porteurs pour la fixation
> Eventuels traitements préalables (hydrofuge, protection contre la corrosion, etc.)

Pose des ossatures

» L’ossature sera composée de profilés métalliques en acier galvanisé :
» Rails et montants : Adaptés aux dimensions et contraintes du projet
> Fixation : Par visserie spécifique sur support adapté

Pose des plaques de platre

» Fixation des plaques sur I'ossature métallique a I'aide de vis placo adaptées
» Respect des espacements et des recouvrements conformément aux prescriptions du fabricant
» Traitement des joints avec bande a joint et enduit spécifique

Finitions et protections

» Pongage des joints et application d’'une sous-couche si nécessaire
» Nettoyage des surfaces aprés pose

» Protection des ouvrages jusqu’a réception

» Localisation : (suivant plans de [I’Architecte). Au droit des différences de
hauteur sous-plafond. Notamment :

» SMR : Circulations, SAM, SAM-Séjour
» ADJ : Salle a manger/cuisine

» AGORA : Circulation, self-cafeteria, salle polyvalente, Salon animation
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3.5.4 COFFRES POUR DESCENTES EP/EU

Réalisation de coffre pour descentes EP et EU, comprenant :

» Une ossature métallique constituée de montants et rails en acier galvanisé 6/10éme, de 45mm
de largeur.

» Un matelas de laine minérale de 100mm épaisseur minimum.

» Un parement par deux plaques de platre a épiderme cartonné de 13mm épaisseur trés haute
dureté, de type hydrofuge.

» Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du Fabricant.

» Localisation : (suivant plans de I’Architecte). Au droit des réseaux EP/EU.

3.5.5 GAINES DE DESENFUMAGE

3.5.5.1 Conduits de désenfumage

L'entrepreneur doit la réalisation de conduits de désenfumage coupe-feu 1 heure (minimum),
comprenant :

Dispositions des gaines :
— Horizontales toute hauteur (traversant chaque plancher des étages courants)

— Verticales suivant cheminement
Désignation des gaines :

— Amenée d’air

— Extraction d’air
Composition de la gaine (4 faces) :

— Une plaque a base de silicates autoclavées, incombustible (MO), posées a joints décalés.
Fixation par vis ou agrafes et collage des chants avant la pose des plaques

— Renforts extérieurs aux traversées de parois par talon y compris mousse mis en place
conformément aux recommandations du fabricant et aux indications figurant dans les procés-
verbaux pour les conduits de désenfumage

— Suspentes constituées par corniéres fixées en plafond ou a la structure, par I'intermédiaire
de tiges filetées. Les dispositifs de suspension sont répartis tous les 1,20 m maxi et disposés
au droit des joints

— Systéme de reprise de charge des conduits comprenant talons, corniéres acier, vis, chevilles
métalliques, etc.

— Systéme de renfort pour conduit suspendu comprenant, bande support de 100 mm de large
vissée sur conduit, console métallique pour reprise de charge, tige filetée et corniére
métallique pour brider le conduit, etc.

— Angles sortants protégés a I'aide des corniéres d’angles métalliques

— Précadre en plaque de platre incombustible, formant manchon, a réaliser au pourtour des
volets de désenfumage avant leur mise en ceuvre prévue par le lot GENIE CLIMATIQUE —
PLOMBERIE.

— Pose des précadres métalliques des volets de désenfumage (fournis par le lot GENIE
CLIMATIQUE — PLOMBERIE)

— Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant et régle de 'art

— Réalisation de calfeutrement coupe-feu adéquat entre le plancher et la gaine, y compris joint
d’étanchéité au feu

— Compris essais d’étanchéité de 'ensemble

— Réservation pour volet de désenfumage a prévoir

— Toutes sujétions d’exécution et de finitions
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— Sections intérieures des gaines suivant les plans du lot GENIE CLIMATIQUE — PLOMBERIE
et sections extérieures des gaines suivant les plans de I'Architecte.

NOTA :

Tous les accessoires pour un parfait fonctionnement ainsi que tous les habillages de finitions a la
charge du présent chapitre.

Fourniture du PV de la résistance au feu avant mise en ceuvre.

» Localisation : (Suivant plans et détails Architecte).

- Désenfumage des circulations en parties horizontales et verticales des étages courants
(amenées et extractions d’air).

3.5.5.2 Habillage des conduits
Habillage de finition au droit de chaque gaine (3 ou 4 faces suivant localisation) :

— Mise en place d'un habillage de type DEMI-STIL des Ets. « BPB PLACO » (ou équivalent),
comprenant l'ossature métallique adéquate au parement de finition, laine minérale en
panneaux semi-rigides de laine de verre ou laine de roche, 2 plaques Placoplatre
(caractéristiques techniques en fonction de l'implantation et de la localisation de la gaine),
découpes, joints de finitions, fixations, etc.

— Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant et régle de 'art

— Réservation pour les grilles de désenfumage a prévoir
Toutes sujétions d’exécution et de finitions.

» Localisation : (Suivant plans et détails Architecte).

- Habillage des parties apparentes des conduits de désenfumage décrit ci-dessus.

3.5.6 GAINES DES FLUIDES MEDICAUX

3.5.6.1 Conduits de distribution (FM)

L'entrepreneur doit la réalisation des gaines de distribution des fluides médicaux coupe-feu 1 heure
(minimum), comprenant :

Dispositions des gaines :

— Horizontales toute hauteur (traversant chaque plancher des étages courants)
Désignation des gaines :

— Distribution des fluides médicaux dans les étages courants
Composition de la gaine (4 faces) :

— Une plaque a base de silicates autoclavées, incombustible (MO), posées a joints décalés.
Fixation par vis ou agrafes et collage des chants avant la pose des plaques

— Renforts extérieurs aux traversées de parois par talon y compris mousse mis en place
conformément aux recommandations du fabricant et aux indications figurant dans les procés-
verbaux pour ces conduits

— Systéme de reprise de charge des conduits comprenant talons, corniéres acier, vis, chevilles
métalliques, etc.

— Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant et régle de I'art

— Reéalisation de calfeutrement coupe-feu adéquat entre le plancher et la gaine, y compris joint
d’étanchéité au feu

— Compris essais d’étanchéité de 'ensemble

— Calfeutrement coupe-feu au droit de chaque traversée de plancher y compris réservation pour
ventilation de 100 cm? (la gaine doit étre ventilée sur toute sa hauteur)
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— Réservations pour accés aux équipements divers (vanne d’isolement, affichage, etc.) a
prévoir

— Réservation pour trappe d’accés aux équipements divers

— Fourniture et pose d’'une trappe d’accés PF 1/2H (y compris fixations, systémes d’ouverture
et de fermeture, habillages et joints de finitions, etc.), avec boitier vitré avec carré a I'extérieur
permettant l'ouverture de la trappe (hauteur de 1.90m suivant prescriptions du Maitre
d’'Ouvrage)

— Toutes sujétions d’exécution et de finitions.

— Sections intérieures des gaines suivant les plans du lot FLUIDES MEDICAUX et sections
extérieures des gaines suivant les plans de I'Architecte.

NOTA :

Tous les accessoires pour un parfait fonctionnement ainsi que tous les habillages de finitions a la
charge du présent chapitre y compris évacuation des gravois en décharges classées et toutes
sujétions éventuelles.

L’entrepreneur du présent chapitre devra se coordonner avec le chapitre FLUIDES MEDICAUX.
Fourniture du PV de la résistance au feu avant mise en ceuvre.

» Localisation : (Suivant plans et détails Architecte).

- En parties horizontales et verticales dans les étages courants, dans les circulations suivant
plan de distribution du lot FLUIDES MEDICAUX.

3.5.6.2 Habillage des conduits
Habillage de finition au droit de chaque gaine (4 faces) :

— Mise en place d’'un habillage de type DEMI-STIL des Ets. « BPB PLACO » (ou équivalent),
comprenant l'ossature métallique adéquate au parement de finition, laine minérale en
panneaux semi-rigides de laine de verre ou laine de roche, 2 plaques Placoplatre
(caractéristiques en fonction de l'implantation de la gaine), découpes, joints de finitions,
fixations, etc.

— Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant et régle de l'art

— Réservations pour accés aux équipements divers (vanne d’isolement, affichage, etc.) a
prévoir

— Habillages adéquats de finition au droit de la trappe d’accés

Toutes sujétions d’exécution et de finitions.

» Localisation : (Suivant plans et détails Architecte).

- Habillage des parties apparentes des conduits des fluides médicaux décrit ci-dessus.

3.5.7 HABILLAGE BA13 SUR OUVERTURE

Fourniture et pose d’'un BA13 collé au droit s’'une ouverture constitué :

» D’un d’'une plaque de platre BA 13 renforcée type HABITO des Ets PLACO ou équivalent. La
pose s’effectuera sur support sain et sec, et par encollage par I'intermédiaire de mortier adhésif.
La pose sera conforme aura aux prescriptions du fournisseur et aux normes en vigueur.

Support : mur magonné ou voile béton
Traitement des joints suivant les prescriptions du fabricant retenu.
La mise en ceuvre est conforme au DTU 25.42 et aux recommandations du fabricant retenu.

Habillages et finitions diverses

YV V V V VY

Toutes sujétions d’exécution.
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» Protection incendie suivant localisation et norme en vigueur
» Réaction au feu du parement plaque : A2-s1,d0

v' L'entrepreneur devra intégrer 'ensemble des préconisations de mise en ceuvre défini dans
I’étude acoustique, tel que mise en ceuvre d’une bande résiliente continue intercalée entre les
rails des ossatures et le supports (en murs, sols et plafonds)

» Localisation : (suivant plans de I’Architecte)

- SMR : Au R+1 a la jonction avec le batiment existant.

3.5.8 TRAPPE DE VISITE 600x600 EN PLAFOND

Fourniture et pose de trappes de visite 600x600 de type TRAPPE KNAUF STAR des Ets. KNAUF (ou
équivalent) avec systeme de verrouillage, comprenant :

Cadre et ossature métallique
Parement : platre fixée (a peindre par le LOT PEINTURE)
Systeme de fermeture : clé 4 pans

Dimensions : suivant besoins

Y compris renforts adéquats.

Mise en ceuvre conformément aux recommandations du fabricant retenu.

NOTA BENE :

L'entrepreneur du présent lot devra se coordonner avec tous les lots techniques afin de prendre
en compte I'ensemble de leurs besoins.

» Localisation : (suivant plans de I'Architecte et plan des lots techniques) -
Bétiment Agora

I I »rxw
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SIGNATURES VALABLES POUR LES PRESCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES
ET LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

DU LOT N°8 : CLOISONS-DOUBLAGES-PLAFONDS SUSPENDUS

LU ET ACCEPTE POUR ETRE JOINT A MON | DRESSE PAR LA MAITRISE D'CEUVRE
ACTE D'ENGAGEMENT EN DATE DU : ROUEN. JUILLET 2025

L'ENTREPRENEUR,

LU ET APPROUVE
LE MAITRE D'OUVRAGE,
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