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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 PREAMBULE

Le présent document a pour objet la description et la définition des travaux du LOT N° 09:
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES a réaliser dans le cadre de la construction d’'un batiment de
Soin Médicalisé de Réadaptation (SMR) de 60 lits, d’'un nouvel accueil de 'TEHPAD et d’'une extension
de l'accueil de jour ainsi que tous les travaux en découlant a réaliser, sous la direction du cabinet
d’architecture CBA, et pour le compte du Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal (CHLD)
(76) Maitre d’Ouvrage de I'opération.

1.2 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'entreprise du présent lot est responsable de I'ensemble des prestations décrites au paragraphe
précédent ainsi que des désordres pouvant provenir soit de I'emploi de matériaux défectueux, soit
d'un mauvais montage. Si en cours de travaux des vices de construction ou de mise en ceuvre étaient
constatés, I'entreprise du présent lot procéderait immédiatement au démontage et a la remise en
place des ouvrages en cause sur simple ordre de la Maitrise d'CEuvre, étant entendu que les
dépenses résultant de ces opérations resteraient a sa charge.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Zone d’intervention :
- Restructuration SMR

- Extension AGORA

- Restructuration ADJ

Les travaux consistent en particulier :
- La mise en place de tous les éléments réglementaires de sécurité et de protection vis-a-vis du

public et des intervenants sur site conformément au Code du Travail (balisage, garde-corps...)
- La mise en place des protections nécessaires (bache, polyane d’isolement...)
- Le nettoyage des lieux et I'enlévement des gravois en décharge réglementée au fur et a mesure
de 'avancement des travaux

- Les travaux généraux d'aménagement du chantier

Les travaux a prévoir sont :
- Revétement de sols

- Ragréage

- Sols souples

- Barre de seuil

- Résine de sols

- Remontée en plinthe

- Peinture de sol antidérapante

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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Nota bene :

Le présent document ne tient pas compte des diverses interventions et limites de prestations liées
avec les concessionnaires concernés suivant les travaux a réaliser dans le cadre de I'opération (une
réunion « concessionnaires » doit étre réalisée afin de définir les incidences).

1.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L’entrepreneur devra, en plus des prescriptions propres a son lot, prendre connaissance des
descriptifs des lots des autres corps d’état. L’entrepreneur facilitera et établira tous les contacts utiles
avec les entrepreneurs ayant des prestations en interface avec les ouvrages qu’il aura a exécuter. |l
précisera notamment a ces entrepreneurs les regles applicables aux matériaux et aux techniques
qu’il utilise. En vue de la parfaite réalisation des travaux, chaque entreprise adjudicatrice devra, dés
la signature de son marché, se mettre en rapport avec les entreprises des autres corps d'état pour
gu'ensemble elles déterminent les diverses sujétions qu'elles auront a subir ou que leur intervention
engendrera pour les autres.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, I'entrepreneur restera seul responsable des
erreurs liées a ces interfaces qu'il pourra commettre et des conséquences qu'elles entraineront tant
pour lui-méme que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

1.5 MATERIELS & MATERIAUX

Equivalence

Les marques indiquées dans le présent CCTP doivent servir de base a I'étude forfaitaire. L'entreprise
peut proposer d'autres marques a la seule condition qu'elles soient de qualité et de prix équivalents.
Tous les justificatifs seront fournis par I'entreprise.

La notion d'équivalence est a I'appréciation du Maitre d'CEuvre.

Echantillons

Dés le démarrage du chantier, I'entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre d'Ouvrage et au
Maitre d'CEuvre tous les équipements relevant de son corps d'état.

Les échantillons acceptés resteront au bureau de chantier jusqu'a la fin des travaux.
lls sont par conséquent a prévoir en plus des fournitures indiquées aux plans et devis.
L'entrepreneur fournira également une documentation compléte pour tous ces équipements.

Des échantillons des revétements (avec finition), seront proposés a la maitrise d'ceuvre afin de
valider I'aspect esthétique de ce dernier.

Emplacement des appareils
Les appareils seront installés conformément aux plans.

Toutefois au moment de la réalisation, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité d'un déplacement
des appareils sans que l'entrepreneur puisse demander une plus-value sous réserve que ces
déplacements soient peu importants.

1.6 PIECES TECHNIQUES A FOURNIR

Avant exécution pour approbation par la Maitrise d'CEuvre

Les documents du dossier de consultation définissent les travaux qui sont a la charge de I'entreprise
du présent lot.

L'objet du marché est la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en état de
fonctionnement des installations décrites dans ce dossier.

Tous les travaux accessoires et annexes aux travaux principaux sont implicitement compris dans le
forfait.

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal

DCE - JUILLET 2025 Page : 6



Elle devra comprendre dans ses prix I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne exécution
de ses travaux, soit essentiellement :

— Les études d'exécution

— Les plans d'exécution

— Les études de synthése

— La fourniture de I'ensemble des matériels, matériaux, accessoires et engins
— La mise en service des installations, leur réglage et nettoyage

— Les fiches techniques des matériels et matériaux sélectionnés

— Les certificats d'agrément et de classement au feu des matériaux et matériels suivant la liste du
contréleur technique

— Les certificats de conformité et avis techniques des matériaux et matériels suivant la liste du
contréleur technique

L'ensemble de ces documents devra avoir regu le visa de la Maitrise d’CEuvre.

En fin de travaux

L'ensemble des documents nécessaires a l'établissement des D.O.E., D.1.U.O, S.S.I ainsi que du
dossier d’utilisation et de maintenance des installations et notamment :

— Les plans et schémas des installations conformes a I'exécution

— Les documentations techniques des matériels installés avec notices de fonctionnement,
d'entretien et de maintenance

— La liste compléte des matériels installés avec la référence des fournisseurs

— Lafourniture des fiches d'essais de I'entreprise, procés-verbaux d'épreuves, certificats d'agrément
et de classement au feu

— Ces documents sont a fournir en exemplaires papier et un exemplaire sur support numérique de
type clé USB. Les plans seront sous forme de fichiers avec une extension DWG ou DXF et REVIT
ou IFC.

1.7 NORMES, REGLEMENTS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
L'entreprise du présent lot devra réaliser une installation compléte, en ordre de marche, conforme
aux réglements, normes et DTU en vigueur a la date d'établissement du marché, aux régles de l'art
et usages.
Autres
En outre les installations seront conformes :
— Aux documents du REEF
— Auxregles de 'UTE
— Aux régles de l'art
— Aux régles interprofessionnelles et syndicales des entreprises
— Aux prescriptions des constructeurs
La liste des textes cités ci-dessus n’est en rien limitative. L'entrepreneur titulaire du présent lot est
supposeé connaitre les reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.
I f‘ Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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1.8

1.9

1.10

1.11

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement est un ERP 3e catégorie de Type U/N - Etablissement de soins / Restaurant.

Locaux a risques particuliers définis par la réglementation vérifiée par le bureau de contrdle
Locaux a risques moyens :

Accueil de Jour (ADJ)

— Local ménage

— Local de rangement

Batiment AGORA (AGO)
— Centrale de traitement d’air (CTA)

— Local de rangement

Batiment SMR

— Sous-station CVC / production PB

— Local vide médical

— Local de rangement

— Local ménage

— Local linge propre

— Local de stockage d’oxygéne

— Local déchets journaliers (DAOM) / linge sale
— Local de climatisation (CLIM)

— Centrale de traitement d’air (CTA)

SANTE SECURITE

L’entreprise, ses sous-traitants ou une personne intervenant pour des travaux a risques du lot
concerné devra inclure dans leurs offres toutes sujétions nécessaires pour le respect de la sécurité.
Elle tiendra compte notamment des demandes spécifiques du P.G.C. établi par le coordonnateur
S.P.S.

D’autre part, elle devra transmettre au coordonnateur sécurité son P.P.S. et tous les documents
relatifs a ce document.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

L'entreprise doit tenir compte des exigences acoustiques qui font I'objet d'un rapport spécifique (établi
par le BET Acoustique DUCLOS) joint au dossier.

PERFORMANCE THERMIQUE

Suivant étude thermique.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des isolants indiquées dans I'étude thermique sont
des valeurs seuils. En aucun cas, un isolant qui aurait une meilleure résistance sur une paroi ne
pourra amener a dégrader la valeur d’'un autre, méme si I'exigence thermique globale est respectée.

Les isolants mis en place ont une certification ACERMI.

I TA\A.
CENTR mwwA,\LuL
Lavoisier
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1.12 SECURITE

L’entrepreneur doit assurer la sécurité a la fois pour la réalisation de ses travaux et vis-a-vis des tiers.

Certaines sécurités sont a maintenir aprés I'achévement des travaux. Celles-ci doivent étre définies
par le Maitre d’CEuvre. Tout enlévement de ces derniéres ne doit se faire qu’avec son accord, cette
contrainte étant incluse dans I'offre et ne faisant 'objet d’aucun supplément.

1.13 RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES
La justification des performances de résistance au feu s’effectuera par I'emploi des Eurocodes.
— Batiment REI 60
— Local a risque important REI 120

1.14 SURCHARGES PERMANENTES ET D’EXPLOITATION DES PLANCHERS TOUS
NIVEAUX

Suivant 'ensemble des indications mentionnées sur les plans et pré-études structure béton du BET
KUBE STRUCTURE, joint au dossier de consultation.

1.15 SITUATION CLIMATIQUE

— Suivant Eurocode

- NEIGE

— Région A1 Sk =45 daN/m?

— VENT

— Reégion 2

— Vitesse de référence 24m/s

— Rugosité llIb

— Sismique : Zone 1 — Aléas trés faible

Les surcharges a prévoir tiennent compte des reglements en vigueur pour la neige et le vent.

1.16 ENVIRONNEMENT — RECONNAISSANCE DES LIEUX — NUISANCES

L'entrepreneur du présent lot doit veiller a la protection de I'environnement.

L’entrepreneur du présent lot doit appliquer et respecter les préconisations conformément aux
dispositions des piéces administratives et du P.G.C.

L'entrepreneur doit en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, en particulier :
nettoyage et réfection des chaussées d'accés ainsi que I'entretien et le curage des caniveaux et
canalisations extérieures dans lesquels, il serait amené a évacuer des eaux.

Le marché étant traité a prix global forfaitaire, I'entrepreneur doit avant la remise de son offre :

— S’étre rendu sur place afin de bien connaitre le site, les acceés, le voisinage, la nature des travaux
a réaliser, I'hydrologie du terrain, etc.

— S’étre renseigné auprés du Maitre d'ouvrage et de tous les services publics : Direction
Départementale de I'Equipement, ERDF — GRDF, services Telecom et des Services Techniques
de la Ville, afin de connaitre tous les réseaux existants, cables, canalisations, etc. toutes les
restrictions de circulations et obligations de voiries pendant la durée des travaux.

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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Vérification des cotes : Les plans et les documents d’appel d’offres peuvent servir de base mais ne
sauront se substituer a la vérification nécessaire des cotes des ouvrages réalisés a relever par
I'entrepreneur avant la mise en fabrication de ses ouvrages.

1.17 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

1.18 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE

Il est précisé que I'entreprise du lot principal met a disposition ses échafaudages et moyens de levage
pour le chantier.

La grue pourra étre mise a disposition des autres lots suivant convention interentreprises un mois
apreés la fin du gros ceuvre hors d’eau.

1.19 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température minimale
ou de degré hygrométrique limité, I'entrepreneur principal, doit I'installation suivant nécessité, et
pendant toute la durée du chantier, dés lors que le chantier est hors d'eau et hors d’'air. Ce
préchauffage et déshumidification permettant d’'atteindre les conditions minimales requises pour la
réalisation des travaux et notamment :

— L’exécution des travaux dans les conditions optima de températures requises par les documents
techniques unifiés (DTU) normes et avis techniques

— La bonne conservation des ouvrages et de leurs équipements jusqu’a la prise en charge par le
Maitre d’Ouvrage lors de la livraison du batiment

L’entrepreneur principal prévoit donc :

— Llinstallation et le raccordement des équipements de chauffage (depuis le branchement de
chantier en coordination avec I'électricien), permettant d’atteindre une température ambiante de
16°C mini, dans le batiment

— Le déplacement des appareils de chauffage suivant les zones d’intervention. La dépose et repli
des équipements en fin de chantier (en accord avec la Maitrise d’ceuvre)

— Les frais de consommations d’énergies seront portés au compte prorata

1.20 ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET DECHETS — NETTOYAGE

Il est précisé que le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et que
I'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de maintenir son chantier en état constant de propreté et de
mettre en dépbt les gravois provenant des travaux qu'il effectue. Les gravois doivent toujours étre
hors du chantier et sont enlevés au fur et & mesure de 'avancement des travaux et au minimum tous
les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot doit enlever toutes les protections et effectuer tous
les nettoyages nécessaires dans tous les locaux et zones touchés par les travaux, de méme que
dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, chaque entrepreneur doit en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

I S, Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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Tous les frais de nettoyage et d’évacuation des gravats sont donc considérés a la charge de chaque
entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le Maitre d’Ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Les nettoyages doivent étre particulierement soignés. lls sont a réaliser dés finition des travaux dans
un local ou groupe de locaux.

Prévoir le nettoyage fréquent des voiries internes et externes (terrassement important).

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 GENERALITES

Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages décrits au présent document sont a prévoir en
fourniture et pose, y compris la préparation du support.

Commentaires ou précisions complémentaires (rappel) :

L’entrepreneur doit impérativement intégrer le contenu de I'ensemble du dossier constituant le
« marché tous corps d'état » et en particulier les prescriptions administratives et techniques
communes a tous les corps d’état.

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE - MATERIAUX SIMILAIRE

Suivant « PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES ».

Les travaux sont exécutés conformément aux régles de I'art, D.T.U et Normes Francgaise se
rattachant a la profession.

Les matériaux faisant I'objet d’avis techniques sont exécutés conformément aux prescriptions de ces
derniers.

L’Entrepreneur doit soumettre, avec sa proposition, le projet de réalisation au Maitre d’'CEuvre et
éventuellement au Bureau de Contrdle, s’il en est prévu un. Les clauses éventuellement propres a
ces derniers sont applicables.

Matériaux et mise en ceuvre non-conformes au D.T.U. :
lls doivent :
— Soit avoir fait par un Organisme Technique Agréé, I'objet « d’Enquétes Spécialisées », et étre pris

en charge par les polices d’assurances Individuelles de Base ou Décennale Entrepreneurs ainsi
que par les polices d’assurances Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

— Soit étre pris en charge par une police d’assurance équivalente contactée par le Fabricant et par
I'Entreprise effectuant la mise en ceuvre, la garantie de I'Entreprise étant également étendue a la
responsabilité professionnelle des Maitres d’'CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

2.3 NORMES ET REFERENCES PARTICULIERES

Les travaux du présent lot, sont exécutés selon les prescriptions de la Iégislation en vigueur, les
décrets et arrétés ministériels, les normes francaises éditées par TAFNOR des Cahiers des Clauses
Spéciales DTU, du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux du batiment et notamment :

— Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

— Liste des fascicules (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de batiment
— Auvis techniques, ou prescriptions du fabricant

— Matériaux conformes aux normes frangaises (A.F.N.O.R.)

— Réglements de sécurité incendie en vigueur

— Documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires,
réglements propres au Maitre d'Ouvrage

— Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)

Cette liste étant non limitative, a défaut de regles générales, les régles professionnelles ou guides
techniques sont appliqués.

L’entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires d’en appliquer
scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes.
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2.5

Il doit prendre en considération toutes nouvelles normes et tous réglements mis en vigueur.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de revétements comprennent :

- La réception de I'état des supports, I'état des surfaces qui doivent étre débarrassées de tous
gravats et autres déchets.

Avant intervention, si I'entreprise constate une anomalie du support, il doit immédiatement en
informer le Maitre d’ceuvre. Son intervention correspond a une réception du support.

- Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de vérifier les arases du sol fini
- Les études, plans d’appareillage et calepinage du revétement

- Lafourniture et la pose des revétements prévus conformément aux DTU n° 52.1 et 52.2, y compris
toutes sujétions de découpages, raccords

- Indices de glissance suivant norme XP P05 011

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints de dilatation du gros-
ceuvre

- Découpes dans les revétements muraux pour encastrement des petits appareillages
- La protection efficace de tous les ouvrages durant les travaux et jusqu’a la réception
- L’enlevement en décharge classée de tous déchets et gravats résultant des travaux.
Par ailleurs, il doit vérifier :

- L’aspect de surface du support :

Qui doit étre lisse, régulier, sans flache ni bosse, exempt de traces de platre ou de peinture d’huile
de démoulage, de produit de cure non résorbé ou de laitance non adhérente.

Il est trés important de vérifier et de détecter la présence de fissures, méme micrométriques qui
peuvent entrainer des désordres.

- La siccité et la planéité suivant D.T.U.

Les travaux comportent principalement :

- L’ensemble des revétements de sols souples y compris accessoires
- L’ensemble des revétements de sols durs y compris accessoires

- La signalétique réglementaire

MATERIAUX SIMILAIRES

Les produits référencés sont donnés a titre indicatif et ne sont pas imposés. Des produits similaires
peuvent étre proposés s’ils sont de qualité et de composition équivalente ou supérieure. Tous les
produits seront appliqués en respectant les prescriptions techniques du fabricant. Dans le cas de
changement de produit, I'entreprise devra fournir a 'appui de son offre tous documents techniques,
afin de juger le produit proposé ainsi que de son état de similitude.

I TA\A.
CENTR mwwA,\LuL
Lavoisier
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2.6 SUPPORTS BETON

RAPPEL DE TOLERANCES DE SURFACES :

TYPEDESUPPORT | P 0ot | |\GORPORES |  RAPPORTEES
Tolérances  MAXIMA  du
support :
1° Régle de 2,00 m 7 mm 7 mm 5 mm
2° Regle de 0,20 m 2 mm 2 mm 2 mm

Etat de surface du support

Fin et régulier

Fin et régulier

Lisse, fin et régulier

Prestations dues par
I'Entreprise de sol (sauf
spécification contraire)

Enduit de lissage P2,
local P2, épaisseur
maximale
3 mm

Enduit de ragréage
autolissant P3

Local P2 : Ep. maxi : 10
mm

Local P3 : Ep. mini: 3
mm

Ep. maxi: 10 mm

Enduit de lissage P2,
local P2, épaisseur
maximale 3 mm

Enduit de ragréage
autolissant P3

Local P2 : Ep. maxi :
10 mm

Local P3 : Ep. mini :
3 mm

Ep. maxi: 10 mm

Enduit de lissage P2,
local P2, épaisseur
maximale 3 mm

Enduit de ragréage
autolissant P3

Local P2 : Ep. maxi :
10 mm

Local P3 : Ep. mini :
3 mm

Ep. maxi: 10 mm

Tolérance MAXIMA fini
1° Régle de 2,00 m
2° Régle de 0,20 m

7 mm

2 mm

7 mm

2 mm

5mm

1 mm

Consommation : estimation 1,5 kg de poudre au m? et par mm d’épaisseur d’enduit a réaliser.

2.7 ENDUIT DE LISSAGE

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit prévoir un ragréage P3 qui doit étre parfaitement adapté au
support, a la colle et au revétement. L’Entrepreneur doit obligatoirement respecter les spécifications
imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans l'avis technique du CSTB.

En aucun cas, I'enduit de lissage ne doit étre utilisé pour rattraper les défauts de planéité du support.
La mise en ceuvre doit étre conforme aux régles en vigueur édictées par le CSTB.

Ces régles prévoient en outre I'application d’un primaire — avant exécution de I'enduit — non
seulement si la propreté ou le pouvoir absorbant du support sont inadéquats, mais aussi dans le cas
de microfissures. Le choix du primaire est cité dans I'avis technique de I'enduit de lissage.

La classification de I'enduit de lissage doit correspondre au classement du local concerné.

En particulier, dans les locaux classés P3, il doit étre utilisé un enduit de lissage approprié,
bénéficiant d’'un avis technique par référence au classement UPEC des locaux définis par le CSTB.

Les enduits de sols doivent étre mis en ceuvre conformément au cahier du CSTB n°3634.
Le taux de siccité du support doit étre inférieur ou égal a 4,5%.

2.8 TRAITEMENT DES JOINTS

Joint de dilatation :

- Le revétement de sol doit étre arrété de part et d’autre, I'entreprise doit préalablement reprendre
le fond de joint pour éviter toute imperfection qui pourrait nuire a la qualité de sa prestation.

| f‘
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2.9 CHOIX ET MISE EN CEUVRE DES COLLES

Les colles utilisées doivent étre parfaitement adaptées au support et au revétement ainsi qu’aux
exigences liées aux objectifs environnementaux de ce projet (écolabélisés a faibles teneurs en COV
et formaldéhydes).

L’Entrepreneur reste maitre du choix, de la préparation et de l'application conformément aux
spécifications imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans I'avis technique du
C.S.T.B.

2.10 NETTOYAGE - ENTRETIEN

La pose des revétements intervenant en fin de travaux, les locaux doivent étre fermés et les clés
remises au Responsable.

Les protections posées par I'Entrepreneur du présent lot sur les sols fragiles ou facilement
salissables doivent consister en un cheminement qui doit étre déposé et évacué apres la réception
des travaux.

Un nettoyage, balayage ou lavage doit étre effectué par I'Entrepreneur du présent lot pendant la
durée du chantier et principalement au stade des OPR., avant le nettoyage de finition a réaliser au
lot « peinture » (pour les nettoyages, I'entreprise doit respecter les prescriptions du Fabricant).

L’Entrepreneur a la faculté de faire constater, au Maitre d’CEuvre, durant la phase OPR, la qualité de
sa prestation avant I'intervention d’autres intervenants.

2.11 EXECUTION DES TRAVAUX

Sauf précision spécification particuliére :

Les joints doivent étre :

- De 3 mm pour les revétements muraux

- De 3 mm pour les revétements de sols.

Joints de fractionnement du revétement :

- Les surfaces supérieures a 60 m? doivent étre fractionnées

- Les couloirs seront fractionnés par tranche de I'ordre de 8 m de longueur.

Joints périphériques :

- Un vide d’au moins 3 mm sur toute la hauteur du complexe est a réserver entre la derniére rangée
de carreaux et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu’autour des poteaux. Il doit étre
comblé par un matériau résilient avec finition par joint approprié étanche a la pompe entre le
revétement de sol et la plinthe.

Le prix doit comprendre I'exécution de tous les types de joints nécessaires comme indiqué a l'article
5.7 du DTU 52.1 ainsi que les articles 3.4 et 3.5 du DTU 26.2 (concernant les chapes).
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2.12 SUPPORT

Dalles béton, formes, chapes : se reporter au Cahier des Charges DTU 26.2 et DTU 20.
Rappel des tolérances de surfaces :
Support béton :

BETON SURFACE CHAPES CHAPES
TYPE DE SUPPORT SOIGNE INCORPOREES RAPPORTEES
Tolérance MAXIMA du
support : 7 mm 7 mm 5 mm
1) Régle de 2,00 m 2mm 2mm 2mm
2) Régle de 0,20 m
Etat de surface du support Fin et régulier Fin et régulier Lisse, fin et régulier
Prestations dues par Enduit de lissage P2 Enduit de lissage P2 Enduit de lissage P2
lEntreprise de sol (sauf| local P2, ép. maximale local P2, ép. maximale | local P2, ép. maximale
spécification contraire) 3 mm 3 mm 3 mm
Enduit de ragréage Enduit de ragréage Enduit de ragréage
autolissant P3 autolissant P3 autolissant P3
Local P2 : Ep. maximale : Local P2 : Ep. Local P2 : Ep.
10 mm maximale : 10 mm maximale : 10 mm
Local P3 : Ep. maximale : Local P3 : Ep. Local P3 : Ep.
3 mm maximale : maximale :
Ep. maximale : 10 mm 3 mm 3 mm
Ep. maximale : 10 mm | Ep. maximale : 10 mm
Tolérance MAXIMA finie :
1) Regle de 2,00 m 7 mm 7 mm 5mm
2) Régle de 0,20 m 2mm 2mm 2mm

Consommation : estimation 1,5 kg de poudre au m? et par mm d’épaisseur d’enduit a réaliser.
En cas de support constitué de panneaux, aucune tolérance de planimétrie en raccord de panneaux.

L’Entrepreneur du présent lot doit effectuer le balayage et le dépoussiérage du support avant son
intervention.

Enduit de lissage

Dans tous les cas, I'Entrepreneur prévoit un ragréage qui doit étre parfaitement adapté au support,
a la colle et au revétement ; 'Entrepreneur reste maitre du choix, de la préparation et de I'application
conformément aux spécifications imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans
l'avis technique du CSTB.

La mise en ceuvre est conforme aux régles en vigueur édictées par le CSTB.

Ces régles prévoient en outre I'application d’'un primaire, avant exécution de I'enduit, dans le cas de
microfissures en particulier.

La classification de I'enduit de lissage doit correspondre au classement du local concerné.

En particulier, il est utilisé un enduit de lissage classé P3 bénéficiant d’'un avis technique dans le cas
d’un local classé P3 par référence au classement UPEC des locaux définis par le CSTB.

Pour les locaux non P3 : enduit de lissage classé P2.

L’enduit de lissage ne sert pas a corriger les défauts de planéité.
Traitement au niveau des joints de dilatation

Le revétement doit étre arrété de part et d’autre.

Reconstruction du SMR et Restructuration de 'TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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2.13 PREPARATION DES SUPPORTS
Généralités
Les supports doivent étre conformes au Cahier des Charges du CSTB, aux normes en vigueur et
aux regles de TUNRST.
Les travaux préparatoires sont inclus dans les prix unitaires.

L’Entrepreneur reste maitre du choix, de la préparation et de l'application, conformément aux
spécifications imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans I’Avis Technique
du CSTB.

2.14 COLLES

Mémes exigences que pour le produit de ragréage.

Pour le collage de revétements muraux intérieurs et extérieurs sur support béton, les colles utilisées
doivent obligatoirement faire I'objet d’'un Avis Technique Spécifique a un tel support.

La pose sur parois verticales en béton pour le collage de revétement céramique (et assimilé) est
admise dans le cas ou les colles sont additionnées d’'une résine liquide adaptée. On doit se référer,
en ce qui concerne ces produits, aux additifs d’Avis Techniques (ou nouveaux Avis Techniques
formulés prévoyant 'emploi de cette résine) qui doivent préciser la résine d’adjonction, les modalités
d’ajout et les conditions d’emploi.

Les produits utilisés doivent étre conformes aux exigences liés exigences environnementales de ce
projet.

2.15JOINT

Les joints dans le carrelage doivent étre réalisés en époxy pour le sol et en joint ciment pour les
carrelages muraux.

2.16 CONFORMITE DES PRODUITS AU CHOIX DE L’ENTREPRENEUR

Une fiche technique accompagne chacun des produits élaborés par le Fabricant et guide le choix de
I'Entrepreneur de peinture.

Cette fiche technique, établie sous la responsabilité du Fabricant, doit faire référence aux
spécifications et labels suivants :

- Marque NF

- Agrément ministériel

- Spécification AFNOR

- Spécification GPEM/PV

- Spécification UNP

- Classification selon norme XP P05-011

- Toute autre spécification dont 'origine doit étre alors précisée.

Le titulaire doit remettre obligatoirement a I'appui de son offre les caractéristiques fongiques et
hygiéniques des produits mis en ceuvre.

2.17 PROTECTION - NETTOYAGE

Les revétements fragiles doivent étre protégés efficacement par I'Entrepreneur du présent lot contre
toutes les actions de chantier découlant d’'une démarche d’exécution plus ou moins tardive du
planning d’exécution. L’Entrepreneur a la faculté de faire constater au cours des OPR la qualité de
sa prestation.

Un nettoyage, balayage ou lavage doit étre effectué par I'Entrepreneur du présent lot pendant la
durée du chantier et principalement au stade des OPR., avant le nettoyage de finition a réaliser au
lot 10 - PEINTURE (pour les nettoyages, I'entreprise doit respecter les prescriptions du Fabricant).
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Fourniture de plaquettes pour préciser aux agents d’entretien les techniques et produits a prévoir par
type de revétements de sols et muraux.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 GENERALITES
Il est exigé de I'Entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d’études approuvé par
le Bureau de Contrdle, comportant :
— Les plans de détails :
= Des ouvrages et accessoires a mettre en ceuvre
= Des réservations nécessaires
— Tous les documents et les fiches techniques relatifs a la mise en ceuvre des matériaux
— Tous les certificats et PV relatifs aux matériaux a mettre en ceuvre.
— Les coloris sont au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Détails communs des ouvrages
Ouvrage porteur :
- Structure et plancher béton livré surfacé par les soins du lot 01 — TERRASSEMENTS -
FONDATIONS - GROS-CEUVRE
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
Les prix unitaires de I'entreprise doivent tenir compte de la valeur des travaux préparatoires.
3.3 SOLS SOUPLES
3.3.1 REVETEMENT DE SOL PVC HETEROGENE ACOUSTIQUE EN LES
Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogéne acoustique en lés de 2 m de large apte
a 'emploi, de type Tapiflex Excellence 3 et 4 de chez TARKETT ou similaire.
Le revétement est doté d’'un décor issu d’'une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre
de verre non tissée et d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé, ainsi qu'un envers mousse
haute densité, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, selon la norme NF EN ISO 23999.
Mode de pose : Pose collée, mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect
du NF DTU 53.12.
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise
devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.
- E1:joints soudés a chaud sur support bois
- E2:joints soudés a chaud sur support béton.
- E3:joints soudés a chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives.
Dans le cas d’'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de
préparation de support pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU
53.12.
L’entreprise installera les compléments de finitions utiles disponibles auprés du fabricant : cordons
de soudure — plinthes — formes d’appui en cas de remontées en plinthes.
| A Reconstruction du SMR et Restructuration de TEHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
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Entretien : L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les
protocoles d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.
Relevé du sol en plinthes suivant tableau de parachévement.

Caractéristiques techniques :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (Selon la norme NF EN 13501-1)
- Epaisseur totale 2.90 mm
- Couche d’'usure 0.63/0.70 mm

- Groupe d’abrasion T

- Poingonnement rémanent < 0.05 mm

- UPEC:U3/U4 P3E2/3C2

- Reésistance au glissement : Classé R10

- Affaiblissement acoustique = ALw : 17 dB

- Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

» Localisation : (suivant plans Architecte).

o Suivant tableau de parachévement et notice acoustique.

NOTA BENE : Dans le batiment AGORA, prévoir des plinthes semi-flexible en PVC type KS80 des
Ets TARKETT Notamment pour la gestion des parois arrondis

3.3.2 REVETEMENT DE SOL PVC HETEROGENE COMPACT ACOUSTIQUE EN LES

Fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC hétérogéne compact acoustique en Iés de 2 m de
large apte a I'emploi, de type Acczent Excellence Compact + 3 et 4 de chez TARKETT ou similaire.

Le revétement est doté d’'une couche d’usure transparente, non chargée, du groupe d’abrasion T,
d’un décor issu d’'une impression haute précision, d’'un renforcement en fibre de verre non tissée et
d’'une sous-couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact acoustique, le tout
assurant une haute stabilité dimensionnelle, selon la norme NF EN ISO 23999

Mode de pose : Pose collée, mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect
du NF DTU 53.12.

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise
devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.

- E1:joints soudés a chaud sur support bois

- E2:joints soudés a chaud sur support béton.

- E3:joints soudés a chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de
préparation de support pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU
53.12.

L’entreprise installera les compléments de finitions utiles disponibles auprés du fabricant : cordons
de soudure — plinthes — formes d’appui en cas de remontées en plinthes.

Entretien : L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les
protocoles d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.
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Relevé du sol en plinthes suivant tableau de parachévement.

Caractéristiques techniques :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (Selon la norme NF EN 13501-1)
- Epaisseur totale 2.15 mm
- Couche d’'usure 0.72 / 0.80 mm

- Groupe d’abrasion T

- Poingonnement rémanent < 0.03 mm

- UPEC:U3/U4 P3E2/3C2

- Reésistance au glissement : Classé R10

- Affaiblissement acoustique = ALw : 8 dB (certifie COFRAC)

- Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

» Localisation : (suivant plans Architecte).

o Suivant tableau de parachévement et notice acoustique.

NOTA BENE : Dans le batiment AGORA, prévoir des plinthes semi-flexible en PVC type KS80 des Ets
TARKETT Notamment pour la gestion des parois arrondis

3.3.3 REVETEMENT DE SOL PVC HOMOGENE COMPACT EN LES OU DALLES

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC homogéne compact en lés de 2 m x 23 m ou en
dalles de 61 cm x 61 cm de type 1Q MEGALIT de chez TARKETT ou similaire.

Le revétement a une épaisseur de 2 mm, dont 2 mm de couche d’usure dans la masse.

Mode de pose : Pose collée, mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect
du NF DTU 53.12.

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise
devra utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.

- E1:joints soudés a chaud sur support bois
- E2:joints soudés a chaud sur support béton.
- E3:joints soudés a chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de
préparation de support pour réaliser une barriére anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU
53.12.

L’entreprise installera les compléments de finitions utiles disponibles auprés du fabricant : cordons
de soudure — plinthes — formes d’appui en cas de remontées en plinthes.

Entretien : L’'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les
protocoles d’entretien du fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Relevé du sol en plinthes suivant tableau de parachévement.

Caractéristiques techniques :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (Selon la norme NF EN 13501-1)
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- Epaisseur totale 2.00 mm

- Couche d’'usure 2.00 mm

- Poingonnement rémanent < 0.02 mm

- UPEC: U4 P3E2/3C2

- Résistance au glissement : Classé R9

- Affaiblissement acoustique = ALw : 5 dB

- Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

> Localisation : (suivant plans Architecte).
o Suivant tableau de parachévement et notice acoustique :
= Notamment dans salon de coiffure

NOTA BENE : Dans le batiment AGORA, prévoir des plinthes semi-flexible en PVC type KS80 des Ets
TARKETT Notamment pour la gestion des parois arrondis

3.3.4 REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM ESCALIER

3.3.4.1 Marches et contremarches

- Revétement de sol suivant article ci-dessus, en habillage des marches et contremarches, y
compris sujétions de coloris différents pour les premiéres et derniéres contre-marches, suivant
réglementation PMR. Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

» Localisation : (suivant plans Architecte).

SMR : Au droit des marches et contremarches d’escaliers recevant un
sol linoléum.

3.3.4.2 Nez-de-marches antidérapant

Fourniture et pose visées de profils nez de marches en aluminium brossé, intégrant une bande ISBA
antidérapante de coloris noir en matériau type « frein » (Coefficient de glissance de la bande R11).

Pose visée, sous la bande frein qui est collé aprés pose du profilé support.

» Localisation : (suivant plans Architecte).

SMR : Au droit des nez-de-marches d’escaliers recevant un sol linoléum.

3.3.4.3 Dalles podotactiles

Fourniture et pose de bandes d’éveil a vigilance au droit des paliers d’escaliers suivant
réglementation, de type dalles podotactiles adhésives de chez FORBO ou similaire, de dimension
1352 x 400mm, épaisseur 2mm, épaisseur des plots 5mm. Pose collée sur support, compris
préparation du support.

» Localisation : (suivant plans Architecte).

SMR : Au droit des paliers d’escaliers recevant un sol linoléum.
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3.4 CONCEPT DOUCHE (PVC ETANCHE)

Fourniture et pose d’'un systtme CONCEPT DOUCHE de chez TARKETT ou équivalent composé
d’'un revétement de sol et de mur soudés a chaud pour piéces d’eau.

Exigences de produits et de pose, suivant prescriptions du fabricant.
Compris adaptation aux appareils sanitaires et aux supports.
Primaires, colles, joints et soudures suivant prescriptions du fabricant.

— Un revétement de sol :

Fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC homogéne en lés de 2 m de large apte a I'emploi, de
type Granit Safe T. de chez TARKETT ou similaire. Revétement de sol anti-dérapant avec aspect
semi-brillant.

Caractéristiques techniques :
- Réaction au feu : Bfl-s1 (Selon la norme NF EN 13501-1)

- Epaisseur totale 2.00 mm

- Groupe d’abrasion P

- Poingonnement rémanent < 0.10 mm

- UPEC: U4 P3E2/3C2

- Reésistance au glissement : Classé R10

- Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

- Fourniture et pose d'un revétement de mur vinylique flexible en Iés de 2 m de large apte a
I'emploi, de type Aquarelle Wall HFS de chez TARKETT ou similaire. Teinte dans la gamme RAL
au choix de I'architecte. Classement feu B-s2, dO

- Profilés d’appuis pour piéce humide
- Profilés de jonction pour pieéce humide

- Seuils

Nota : Equipements sanitaires suspendus Dans le cas d’'une cuvette WC suspendue, le bati-support
de cuvette et la constitution de la paroi destinée a recevoir la cuvette doivent étre dimensionnés
afin d’éviter en exploitation tout mouvement de celle-ci induit par les charges d’utilisation de
'appareil, qui pourraient a terme provoquer des désordres au niveau du revétement mural. Il
appartient au Maitre d’ceuvre de s’assurer de leur conformité aux préconisations des fabricants de
ces éléments (rigidité, épaisseur et tenue mécanique notamment). Dans le cas d’une cuvette WC
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suspendue de type « rallongée » ou dans le cas de I'absence de renforcement particulier du support
mural, 'emploi de la plaque de protection préconisée a l'article 2.2.5.7 du Dossier Technique est
requis, en interposition entre le revétement mural et la surface d’appui de la cuvette WC. En outre,
les dispositions nécessaires devront étre prévues le cas échéant pour s’assurer que toute la surface
d’appui de la cuvette WC soit en contact avec la paroi verticale revétue, en tenant compte de la
surépaisseur due a la remontée en plinthe. L’installation et le montage final de la cuvette sont a la
charge de I'entreprise de plomberie. Les plans d'implantation des équipements sanitaires doivent
étre communiqués a l'entreprise de pose du revétement. Il appartient au Maitre d’ceuvre de
s’assurer du respect de ces dispositions. Note : Dans le cas d’une cuvette WC suspendue, en
I'absence de renfort spécifique, le risque de boursouflure sur le revétement mural a la jonction de
la cuvette WC avec la plaque de platre support du fait du serrage des fixations et du fléchissement
répété de celle-ci ne peut pas étre exclu ; le risque est particuliérement prononcé dans les batiments
de type MAPAD ou EHPAD ainsi que dans le cas de cuvettes prolongées. Des boursouflures
peuvent aussi apparaitre lorsque la forme de 'embase de la cuvette est telle qu’elle peut conduire
a un poingonnement de la plaque de platre. Dans tous ces cas, l'interposition d’'une plaque rigide
au choix du Maitre d’ceuvre est une solution de renforcement de la rigidité de la paroi qui peut
permettre de limiter ce risque. Elle n’affranchit en aucun cas le Maitre d’ceuvre de s’assurer au
préalable de la stabilité totale de 'ensemble comme décrit.

Nota : Les plans d'implantation des équipements sanitaires doivent étre communiqués a I'entreprise
du présent lot.

Figure 12 - Disposition pour la mise en ceuvre des cuvettes de WC suspendues
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Limite de débord de la
plaque parrapporta ia
cuvette : Minimum 10cm

» Localisation : (suivant plans Architecte).
o Suivant tableau de parachévement et notice acoustique.

3.5 FAIENCE
3.5.1 GRES EMAILLE MURAL

Fourniture et pose de grés émaillés mural de type PRO ARCHITECTURA de chez VILLEROY &
BOCH ou similaire, de coloris au choix de I'Architecte, ayant les caractéristiques techniques minimum

suivants :
- Format : Selon choix de I'Architecte
- Finition : Mat ou brillant au choix de I’Architecte
- Pose collée

- Joint ciment de coloris au choix de I'Architecte

> Localisation :

- SMR RDC et R+1 : protection de 1m50 sur toute la longueur du mur recevant le vide
seau du local ménage

3.6 PROTECTION MURALE

3.6.1 PROTECTION MURALE PVC HETEROGENE COMPACT EN LES

Fourniture et pose d’une protection murale PVC hétérogéne compact en lés de 2 m de large apte a
'emploi, de type ProtectWall de chez TARKETT ou similaire.

Le revétement sera compose :
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3.6.2

- d’'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé, hautement résistant a I'abrasion, aux
rayures, et aux taches

- d’'une couche d’usure transparente non chargée
- d’'un décor issu d’une impression haute précision
- d’'une couche intermédiaire et d’'une couche d’envers pour une résistance maximum aux impacts

Mode de pose : Pose collée sur supports admissibles, mise en ceuvre suivant préconisations du
fabricant et normes en vigueur.

Caractéristiques techniques :
- Reéaction au feu : B-s2, dO (Selon la norme NF EN 13501-1)

- Epaisseur totale 1.50 mm

- Couche d'usure 0.15 mm
- Masse surfacique totale : 2400 g/m?
- Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

» Localisation : (suivant plans Architecte).
o Suivant tableau de parachévement et notice acoustique.

= Notamment pour les circulations et chambres.

PROTECTION D’ANGLE EN PVC

Fourniture et pose d’'une protection d’angle PVC de type ACROVYN PVC SM 20 de chez CS ou
similaire avec un niveau de résistance élevé. Teinte dans la gamme RAL au choix de I'architecte

Caractéristiques techniques :

- Largeur : suivant plans
- Reéaction au feu : B-s2, d0O (Selon la norme NF EN 13501-1)

» Localisation : (suivant plans Architecte).

o Suivant tableau de parachévement.

3.7 OUVRAGES DIVERS

3.7.1 PLINTHES INOX POUR POTEAUX
Plinthes en acier inox AISI 304 brossés hauteur 80mm.

» Localisation : (suivant plans Architecte).
o AGORA : au droit des poteaux dans Salle polyvalente, Salle d’animation,
Circulation, Rangement

3.7.2 TAPIS DE SOL
Fourniture et pose d’'un cadre en aluminium anodisé, teinte naturelle, des Ets FORBO ou équivalent,
servant d’arrét entre le revétement PVC et le tapis de sol.
Fourniture et pose libre d’un tapis de sol constitué de profilés en aluminium extrudé, assemblés par
charniéres et revétement moquette haute résistance des FORBO ou équivalent
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Compris découpes diverses et toutes sujétions d’exécution.
Dimensions : Suivant plan de I'Architecte.

> Localisation : Suivant tableaux de parachevement :

o Notamment dans les zones d’entrées SMR, ADJ et AGO.

3.7.3 BAGUETTE DE SEUIL PLAT RENFORCE

- Largeur: 35 mm

- Nature : aluminium anodisé
- Finition : naturelle
- Fixation : par vis appropriées et chevilles nylon

- Produit proposé : des Ets DINAC ou équivalent.

» Localisation : Au droit des changements de nature de sols.

3.7.4 COUVRE-JOINT DE DILATATION

- Largeur: 60 mm

- Nature : aluminium anodisé

- Finition : naturelle

- Fixation : par vis appropriées et chevilles nylon

- Produit proposé : couvre-joint de sol percé + adhésif bord biseau des Ets DINAC ou équivalent.

> Localisation : Au droit des joints de dilatation traversant un revétement de
sol carrelage.
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SIGNATURES VALABLES POUR LES PRESCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES
ET LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

DU LOT N°9 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LU ET ACCEPTE POUR ETRE JOINT A MON | DRESSE PAR LA MAITRISE D'CEUVRE
ACTE D'ENGAGEMENT EN DATE DU : ROUEN. JUILLET 2025

L'ENTREPRENEUR,

LU ET APPROUVE
LE MAITRE D'OUVRAGE,
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