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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°16

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES u

Quantité Quantités ) Quantité Quantités ) Quantité Quantités )
) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen €
(o] 3 Entreprise (o] 3 Entreprise (0] Entreprise

IMPORTANT
L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné a titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant a sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des
quantités et de 'ensemble des éléments a mettre en ceuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant a ce document ne peuvent en aucun cas
conduire a une modification du montant de celui-ci.

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Constat d'huissier ft 1,00 1,00 1,00
1.2 Installation de chantier (Pro-Rata 1,5%) % 0,015 0,015 0,015
1.3 Plans d'exécution des Ouvrages - DICT - PAQ - PPSPS ft 1,00 1,00 1,00
14 Gestion de chantier ft 1,00 1,00 1,00
15 Signalisation durant le chantier ft 1,00 1,00 1,00
16 Implantation des ouvrages, Sondages et reconnaissance des ft 1,00 1,00 1,00

réseaux
1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ft 1,00 1,00 1,00

TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE

TERRASSEMENTS
21 Démolition, Nettoyage du terrain et Purge m?2 259,00 1237,00 618,00
22 Décapage de terre végétale M3 14,25 40,00 35,00
23 Abattage, débitage et dessouchage des arbres existants U 3,00 6,00
24 Protection des arbres existants conservés U 3,00 12,00 4,00
25 Transplantations d'arbres U 1,00
2.6 Terrassements des fonds de formes (plateformes circulations M3

Piétonnes et stationnement), y compris déblais / remblais
26.1 Structure de Voirie - Pavé joint gravillon M3 25,20
262 Structure de stationnement - pavé joint enherbé M3 37,50
263 Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint M3 14,40 18,40 36,00
26.4 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons M3 12,80 4,80
26.5 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés M3 36,00
26.6 Structure de Cheminement Piéton - Béton balayé-griffé-strié M3 6,00 96,00 12,00
26.7 Structure de Platelage bois M3 14,00 10,00
27 Essais de plateforme ft 1,00 1,00 1,00
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°16

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES

Quantité Quantités ) Quantité Quantités ) Quantité Quantités )
) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise (o] 3 Entreprise MOE Entreprise

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

31 Murs de soutenement

311 murs soutenement rampe SMR Ht: 1,00m hors sol ml 28,00
312 murs soutenement rampe ADJ Ht: 0,50m hors sol ml 8,00 8,00
313 Dalle et poutre pour Kiosque Fumeur m?2 18,00

VOIRIES ET CIRCULATIONS

441 Zone en gravillons - bande stérile m? 8,00 62,00 60,00

411 Fourniture et mise en place de feutre géotextile, compris delta ml 20,00 155,00 150,00
MS

412 Fourniture et mise en place de gravillons :Epaisseur 20cm M3 2,00 13,00 12,00
(située autour des batiments)

413 Fourniture et mise d'un systéeme de retenue des gravillons : ml 20,00 135,00 155,00
Volige bois

4.2 Structure de Voirie - Pavé joint gravillon m? 42,00

421 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m?2 42,00

422 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : M3 13,00
30cm)

423 Fourniture et mise en ceuvre de GNT 20/40 silico calcaire (ep M3 13,00
20cm)

424 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de riviére de Loire |\3 2,00
(ep:2cm)

425 Fourniture et pose de pavé béton a joint drainant 22x11x10cm | m?2 42,00

426 Fourniture et mise en ceuvre d'un remplissage gravillons m?2 42,00

4.3 Structure de stationnement - pavé joint enherbé m? 75,00

431 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m?2 75,00

432 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : M3 23,00
30cm)

433 Fourniture et mise en ceuvre d’un mélange 20/40 silico calcaire | \3 15,00
(70%) / Terre végétale (30%) (ep 20cm)

434 Fourniture et régalage d'un lit de pose en mélange 4/6 silico M3 3,00

calcaire (70%) / Terre végétale (30%) sur 3cm épaisseur finie
aprés cylindrage

435 Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm a joint drainant | m?2 75,00
2cm

436 Fourniture et mise en ceuvre d'un remplissage de joint en m?2 75,00
mélange terreau / sable / gravillons y compris engazonnement
sur 9cm
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier N° d'affaire : B240046
DCE - DPGF - Lot n°16

ADJ AGO SMR

DESIGNATION DES OUVRAGES Py Py Py Py Py Py
QUantits Quantlt.es Prixen € Totalen € QUantits Quantlt.es Prixen € Totalen € Quantite Quantlt.es Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

4.4 Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint m? 36,00 46,00 90,00
441 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m? 36,00 46,00 90,00
442 Fourniture et mise en ceuvre d'un lit de pose en silico calcaire M3 9,00 12,00 23,00
20/40 (ep : 25¢cm),
443 Fourniture et mise en ceuvre d'un lit de pose compacté (ep : M3 2,00 2,00 3,00
3cm)
444 Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm sans joint m?2 36,00 46,00 90,00
445 Fourniture et mise en oeuvre de sable m? 36,00 46,00 90,00
45 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons |m? 32,00 12,00
451 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m?2 32,00 12,00
452 Fourniture et mise en ceuvre d’un GNT 20/40 silico calcaire (ep | \M3 8,00 3,00
25¢cm)
453 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de riviere (ep: 3 | M3 1,00 1,00
cm)
454 Fourniture et pose de Pavé béton a joint drainant 25x12,5x10cm | m?2 32,00 12,00
455 Fourniture et mise en ceuvre de gravillons 2/4 m?2 32,00 12,00
4.6 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés |m2? 90,00
461 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m? 90,00
462 Fourniture et mise en ceuvre d’un mélange 20/40 silico calcaire |\ 3 23,00
(70%) / Terre végétale (30%) (ep25cm)
463 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de riviere (ep: 3 | M3 3,00
cm)
464 Fourniture et pose de Pavé béton a joint enherbé 25x12,5x10cm | m?2 90,00
465 Fourniture et mise en ceuvre d'un mélange terreau (50%) / sable | m? 90,00
(50%) y compris engazonnement
4.7 Structure de Cheminement Piéton - Béton microdésactivé | m?2 15,00 240,00 30,00
471 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m? 15,00 240,00 30,00
472 Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 (ep : 30cm) M3 4,50 72,00 7,50
473 Fourniture et mise en ceuvre d'une dalle de béton (ep : 12cm) m?2 15,00 240,00 30,00
48 Platelage bois m? 35,00 25,00
481 Feutre géotextile m2 35,00 25,00
482 Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle 0/31,5 sur une | m?2 7,00 5,00
épaisseur de 0,20
483 Platelage en chéne avec systéme antidérapant m2 35,00 25,00
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DESIGNATION DES OUVRAGES v
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Entreprise

Quantité
MOE

Quantités
Entreprise

Quantité
MOE

Prixen € Totalen€ Prixen € Totalen €

49 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons | m?2 35,00 25,00
491 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m? 35,00 25,00
492 Fourniture et mise en ceuvre d’un GNT 20/40 silico calcaire (ep | M3 9,00 7,00
25cm)
493 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de riviere (ep: 3 | M3 2,00 1,00
cm)
494 Fourniture et pose de Pavé long (Boutisse/Longrine, Barette) en | m?2 35,00 25,00
pierre naturelle largeur 7cm, longueur variable, hauteur 10cm de
type Calminia de chez Acadie ou similaire
495 Fourniture et mise en ceuvre de gravillons 2/4 m? 35,00 25,00
410 Bordure et Caniveaux
4101 Chasse roue bois mL 7,00
4.10.2 Voliges acier 15cm mL 55,00
4.10.3 Voliges bois 15¢m mL 25,00 320,00 145,00
4104 Voliges Acier 40cm mL
4105 Bordurette en béton P mL
4.10.6 Marquage ligne de guidage PMR mL 10,00 82,00 110,00
4107 Marquage ligne deco SMR mL 58,40
ARROSAGE
5.1 Arrosage des massifs en goutte a goutte m? 137,00 412,00 123,00
Fourniture et mise en ceuvre d'un systeme d‘automatisation de
l'arrosage comprenant le branchement avec purge de vidange a
l'intérieur du local technique dans le bétiment, la fourniture et
l'installation d'un programmateur et des électrovannes
nécessaires au fonctionnement de systemes goutte a goutte,
des canalisations, de raccords, des regards d'arrosage, Compris
tranchées, filet, fourreaux et toute autre sujétion de parfaite
exécution
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ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité Quantités ) Quantité Quantités ) Quantité Quantités )
) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen €
(o] 3 Entreprise (o] 3 Entreprise MOE Entreprise
TERRASSEMENTS POUR ESPACES VERTS
6.1 Terrassement des fouilles de plantations
6.1.1 Fouilles de plantations des arbres (2x2x1,5m), y compris M3 36,00 30,00 30,00
évacuation
6.1.2 Fouilles de plantations des arbustes isolés (1,2M3), y compris | \M3 43,20 66,00
évacuation
6.1.3 Fouilles de plantations des arbustes et haie (épaisseur 0,5m), y | M3 21,60 33,00
compris évacuation
6.14 Fouilles de plantations des vivaces, graminés et couvres sols, | M3 54,80 164,80 49,20
gazons (épaisseur 0,4m), y compris évacuation
6.1.5 Apport de terre pour patio SMR M3 105,00
ESPACES VERTS
71 Apport, Reprise et mise en place de terre végétale
711 Arbres (6M3) M3 36,00 30,00 30,00
712 Arbustes isolés (1,2M3) M3 43,20 66,00
713 arbustes et Haies (0,5m) M3 21,60 33,00
714 Massifs (0,4m) M3 54,80 164,80 49,20
72 Fourniture et mise en place d’'amendements L 9 940,00 17 480,00 13 410,00
7.3 Fourniture et garantie de reprise (1 an) des arbres et des
arbustes (densité 1u/m?
7.31 Arbre tiges 3,00 2,00 2,00
7311 Acer campestre Green Column 1,00
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
7312 Acer campestre Huibers Elegans Green Column 1,00
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
7313 Betula albosinensis 1,00
Cépées, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 200/250
7314 Carpinus betulus Frans Fontaine U 1,00
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
7315 Prunus mahaleb U
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
7.3.16 Sorbus aucuparia Edulis U 1,00
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
7317 Ulmus minor U 1,00
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
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ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES Py Py Py Py Py Py
QUantits Quantlt.es Prixen € Totalen € QUantits Quantlt.es Prixen € Totalen € Quantite Quantlt.es Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

7318 Tilia Henryana U 1,00

- Tiges, cultivés distancés, sujet d'exception, en motte grillagée,

70/80
732 Cépées 3,00 3,00 3,00
7.3.21 Acer griseum U 100

Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte
grillagée, 200/250

7322 Amelanchier ovalis U 3,00 1,00 3,00
Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte
grillagée, 200/250

7323 Prunus serrula U 1,00
Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte
grillagée, 200/250

733 Ark isolés et grimpant 36,00 55,00
7.3.31 Berberis vulgaris U 2,00

multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte,

80/120
7332 Corylus avellana U 3,00

Merveille de Bollwiller, Fertile de Coutard, Nottingham
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte,

80/120
7333 Ligustrum vulgare Atrovirens u 5,00
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte,
80/120
7334 Rosa x Réve de Paris U 8,00 15,00
multi tronc 5/7 branches , RN
7335 Taxus baccata Fastigiata Robusta, U 6,00
en conteneur C10L, 80/100
7336 Viburnum opulus 'Compactum’ u 3,00 6,00
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte,
80/120
7337 Clematis montana, en Conteneur, 80/120 U 7,00
7.3.3.8 Clematis armandii, en Conteneur, 80/120 U 7,00
7339 Hydrangea petiolaris , en Conteneur, 80/120 U 7,00
7.3.3.10 Hydrangea seemanii, en Conteneur, 80/120 U 7,00
Fourniture et garantie de reprise (1 an) des espéces
comestibles et parfumées
7.3.3.11 Amelanchier, en Conteneur, 60/80 u 3,00
7.3.3.12 Prunus tomentosa, en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.313 Ribes nigra, en Conteneur, 60/80 u 3,00
7.3.3.14 Ribes odoratum, en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.3.15 Vaccinium americanum/corymbosum, en Conteneur, 60/80 U 3,00

ATELIER ESPACE LIBRE 7/12



Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
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ADJ AGO SMR

DESIGNATION DES OUVRAGES " " " " pays pays
734 Fourniture et garantie de reprise (1 an) des végétaux des

massifs

Massifs de type 1; C3L, 5u/m? m? 88,00 70,00 38,00
7341 Achillea millefolium U 88,00 70,00 38,00
7.34.2 Briza media u 88,00 70,00 38,00
7343 Gallium mollugo U 88,00 70,00 38,00
7344 Poa pratensis u 88,00 70,00 38,00
7345 Rosmarinus officinalis Albiflorus u 88,00 70,00 38,00

Massifs de type 2 ; C3L, 5u/m? m?2 11,00 60,00 27,00
7346 Clinopodium vulgare u 11,00 60,00 27,00
7347 Echium vulgare U 11,00 60,00 27,00
7348 Mentha piperita U 11,00 60,00 27,00
7349 Thymus vulgaris U 11,00 60,00 27,00
7.34.10 Verbena officinalis u 11,00 60,00 27,00

Massifs de type 3; C3L, 5u/m? m? 38,00 261,00
7.34.11 Anthemis tinctoria U 38,00 261,00
73412 Hypericum perforatum U 38,00 261,00
73413 Melica ciliata U 38,00 261,00
7.34.14 Origanum vulgare aureum U 38,00 261,00
7.34.15 Salvia officinalis ‘Extracta’ U 38,00 261,00

Massifs de type 4; C3L, 5u/m? m? 21,00 22,00
73416 Carex morrowii Ice Dance U 18,00 19,00
73417 Cyrtomium falcatum U 18,00 19,00
7.34.18 Iris japonica u 18,00 19,00
7.34.19 Polystichum tsus-simense U 18,00 19,00
73420 Ranunculus ficaria verna U 18,00 19,00
73421 Persicaria affinis Donald Lowndes u 18,00 19,00
73422 Narcissus Téte & Téte (C++, 5u/m?) U 105,00 110,00

Massifs de type 5; C3L, 5u/m? m? 10,00
73422 Alchemilla mollis U 13,00
73423 Carex oshimensis ‘evergold’ U 13,00
73424 Epimedium perralchicum U 13,00
73425 Euphorbe amygdaloides Redbud U 13,00
7.34.26 Narcissus Téte & Téte (C++, 5u/m? U 50,00
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) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen €
(o] 3 Entreprise (o] 3 Entreprise MOE Entreprise

Massifs de type 6; C3L, 5u/m? m? 26,00

73427 Anemone hupehensis Elfin swan U 22,00

73428 Aspidistra elatior U 22,00

7.3.4.29 Géranium macrorrhizum U 22,00

7.3.4.30 Liriope muscari Big Blue U 22,00

7.3.4.31 Reineckea carnea U 22,00

7.34.32 Speirantha convallarioides U 22,00

74 Accessoires de plantation

7441 Fourniture et mise en place d'un ancrage de motte pour arbres |y 6,00 5,00 5,00

742 Fourniture et mise en place de barriére antiracinaire (10mi/arbre) | m| 60,00 50,00 50,00

743 Fourniture et mise en ceuvre d'un mulch broyat de feuillus sur m? 137,00 412,00 33,00
une épaisseur de 10cm

744 Fourniture et mise en ceuvre d'une toile coco m? 90,00

75 Travaux de plantation

7541 Arbres et Cépées U 6,00 5,00 5,00

752 Arbustes U 36,00 55,00

753 Vivaces, graminées, couvre sols u 734,00 2 510,00 792,00

754 Bulbes U 105,00 160,00

76 Semis

761 Gazon m? 28,00 330,00 186,00

1.7 Confortement des plantations pendant 1an

771 Confortement des arbres et cépées U 6,00 5,00 5,00

772 Confortement des massifs m? 137,00 412,00 123,00

773 Confortement des Gazons m? 28,00 330,00 186,00
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ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES L Quantité Quantités ) Quantité Quantités ) Quantité Quantités )
) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen € ) Prixen € Totalen €
MOE Entreprise (o] 3 Entreprise MOE Entreprise
SERRURERIE
8.1 Fourniture et pose de main courante en fer acier ml 42,00
8.2 Fourniture et pose d'une cléture barreaudée hauteur 1,80m de | m| 32,00
type 5010 de chez Normaclo ou similaire
8.3 Fourniture et pose d'une cléture treillis soudée 1,80m ml
8.4 Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 0,9m) U 2,00
de type 5010 Normaclo ou similaire, compris contréle d'acces
par badge
85 Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 1,1m) |y 2,00
de type 5010 Normaclo ou similaire, compris contréle d'acces
par badge
8.6 Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 5,50m) de type 5010 |y 1,00

de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contréle
d'accés par badge et boucle magnétique

8.7 Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 4,00m) de type 5010 |y 1,00
de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contréle
d'accés par badge et boucle magnétique

MOBILIER
9.1 Fourniture et mise en place d'une corbeille u 1,00 2,00 1,00
92 Fourniture et mise en place de banc bois et acier
9.21 Banc en bois et acier droit de type Landscape LPC150 MMCite |y 3,00
ou similaire
922 Banc en bois et acier arrondi de type Landscape LPC110a U 2,00
MMCite ou similaire sous abri fumeur
9.3 Fourniture et mise en place de Chaise ft 5,00
94 Fourniture et mise en place de Table ft 2,00
95 Fourniture et mise en place de Enrochements M3 4,00 2,00
9.6 Fourniture et mise en place de pots u 2,00
97 Jardiniére sur mesure en Acier corten et bois Ens 1,00
98 Bloc en Pierre naturelle taillé brute (0,25x0,25, Longueur U 20,00
variable)
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier
DCE - DPGF - Lot n°16

JUILLET 2025
N° d'affaire : B240046

ADJ AGO SMR
DESIGNATION DES OUVRAGES

antité antités antité antités antité antités
Qants Qu I_ Prixen € Totalen € Qants Qu I_ Prixen € Totalen € Orant Qu I, Prixen € Totalen €
MOE Entreprise MOE Entreprise MOE Entreprise

Montant HT du Lot N°16
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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Centre Hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal JUILLET 2025
Reconstruction du SMR et restructuration de I'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier
N° d'affaire : B240046

RECAPITULATION GENERALE

LOT 16: AMENAGEMENTS PAYSAGERS

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,5% du montant)

TOTALH.T.
TV.A.20%
TOTALT.T.C.
Fait a le
L'ENTREPRENEUR, LE MAITRE D'OUVRAGE,
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