
9, rue le Nostre - CS 70502 39, rue des Vignoles

76005 ROUEN CEDEX 75020 PARIS

Tél. 02 32 10 44 44 Tél. 01 53 17 91 00

secretariat@cbarchitectes.fr www.unhi.fr

Contact : Contact :
julien.merceron@cbarchitectes.fr m.truong@unhi.fr
magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr b.bazelle@unhi.fr

MOA :
ADRESSE :

AMO :

ADRESSE :

OPC :

ADRESSE :

PHASE : DATE: DATE INDICE :

08/07/2025

NUMERO : ECHELLE :

SOGETI 

ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex

Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94

CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr

SOGETI 

ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex

Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94

CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr

KUBE STRUCTURE

ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex

Tél : +33 2 35 59 35 03

CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr

DUCLOS

ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf

Tél : 02 23 34 00 12

CONTACT : coralie@bet-duclos.fr

ATELIER ESPACE LIBRE

ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS

Tél : 02 23 34 00 12

CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

SOCOTEC

ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE

Tél : 02 32 19 61 05

CONTACT : eric.morini@socotec.com

NAXIMIS

ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN

Tél : 02 32 91 79 29

CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com

NAXIMIS

ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN

Tél : 02 32 91 79 29

CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com

NUM. OPERATION EMETTEUR LOT BAT NIVEAU INDICE

ESP 16  -  - 1

ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTE CO-TRAITANT

P
R

O
JE

T

Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au
Centre Hospitalier 

Durécu-Lavoisier de Darnétal
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

C
L
IE

N
T Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal Contact :

e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr
tél. : 02 32 12 32 34

116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal

SAS A2MO - Agence de Rennes Contact :
e-mail : c.deleuze@a2mo.fr

tél. : 06 46 90 16 79Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes

SOENEN COORDINATION
Contact :

e-mail : contact@soenencoordination.fr
tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53

tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
322 Boulevard des Belles-Portes,
14200 HEROUVILLE SAINT Clair

2
4

-2
3

8
0

DCE

DPGF LOT N°16 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

B
U

R
E
A

U
X

 D
'E

T
U

D
E
S

ECONOMISTE :

BET FLUIDES / CFA - CFO

BET STRUCTURE :

 BET ACOUSTIQUE :

PAYSAGISTE :

C
O

N
T
R

Ô
L
E BUREAU DE CONTRÔLE :

CSPS :

TYPE

24-2380 DPGF

CSPS :

R.D

INDICE
Nbre de page
du document

Objet de l'indice Date Rédigé par Vérifié par 

01 12 DCE 08/07/2025 ESP



Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier
DCE - DPGF - Lot n°16

JUILLET 2025
N° d'affaire : B240046

Quantité 
MOE

Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €
Quantité 

MOE
Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €
Quantité 

MOE
Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Constat d'huissier ft 1,00 1,00 1,00
1.2 Installation de chantier (Pro-Rata 1,5%) % 0,015 0,015 0,015
1.3 Plans d'exécution des Ouvrages - DICT - PAQ - PPSPS ft 1,00 1,00 1,00
1.4 Gestion de chantier ft 1,00 1,00 1,00
1.5 Signalisation durant le chantier ft 1,00 1,00 1,00
1.6 Implantation des ouvrages, Sondages et reconnaissance des 

réseaux
ft 1,00 1,00 1,00

1.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ft 1,00 1,00 1,00

TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE 
TERRASSEMENTS

2.1 Démolition, Nettoyage du terrain et Purge m² 259,00 1 237,00 618,00
2.2 Décapage de terre végétale M3 14,25 40,00 35,00
2.3 Abattage, débitage et dessouchage des arbres existants U 3,00 6,00
2.4 Protection des arbres existants conservés U 3,00 12,00 4,00
2.5 Transplantations d'arbres U 1,00
2.6 Terrassements des fonds de formes (plateformes circulations 

Piétonnes et stationnement), y compris déblais / remblais
M3

2.6.1 Structure de Voirie - Pavé joint gravillon M3 25,20
2.6.2 Structure de stationnement - pavé joint enherbé M3 37,50
2.6.3 Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint M3 14,40 18,40 36,00
2.6.4 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons M3 12,80 4,80

2.6.5 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés M3 36,00

2.6.6 Structure de Cheminement Piéton - Béton balayé-griffé-strié M3 6,00 96,00 12,00

2.6.7 Structure de Platelage bois M3 14,00 10,00
2.7 Essais de plateforme ft 1,00 1,00 1,00

IMPORTANT
L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant à sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des 
quantités et de l’ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas 

conduire à une modification du montant de celui-ci. 

ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U
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ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

3.1 Murs de soutenement

3.1.1 murs soutenement rampe SMR Ht: 1,00m hors sol ml 28,00
3.1.2 murs soutenement rampe ADJ Ht: 0,50m hors sol ml 8,00 8,00
3.1.3 Dalle et poutre pour Kiosque Fumeur m² 18,00

VOIRIES ET CIRCULATIONS

4.1 Zone en gravillons - bande stérile m² 8,00 62,00 60,00
4.1.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile, compris delta 

MS
ml 20,00 155,00 150,00

4.1.2 Fourniture et mise en place de gravillons :Epaisseur 20cm 
(située autour des batiments)

M3 2,00 13,00 12,00

4.1.3 Fourniture et mise d'un système de retenue des gravillons : 
Volige bois

ml 20,00 135,00 155,00

4.2 Structure de Voirie - Pavé joint gravillon m² 42,00
4.2.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 42,00
4.2.2 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : 

30cm)
M3 13,00

4.2.3 Fourniture et mise en œuvre de GNT 20/40 silico calcaire (ep 
20cm)

M3 13,00

4.2.4 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de rivière de Loire 
(ep : 2 cm)

M3 2,00

4.2.5 Fourniture et pose de pavé béton à joint drainant 22x11x10cm m² 42,00

4.2.6 Fourniture et mise en œuvre d'un remplissage gravillons m² 42,00

4.3 Structure de stationnement - pavé joint enherbé m² 75,00
4.3.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 75,00
4.3.2 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : 

30cm)
M3 23,00

4.3.3 Fourniture et mise en œuvre d’un mélange 20/40 silico calcaire 
(70%) / Terre végétale (30%) (ep 20cm)

M3 15,00

4.3.4 Fourniture et régalage d'un lit de pose en mélange 4/6 silico 
calcaire (70%) / Terre végétale (30%) sur 3cm épaisseur finie 
après cylindrage

M3 3,00

4.3.5 Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm à joint drainant 
2cm

m² 75,00

4.3.6 Fourniture et mise en œuvre d'un remplissage de joint en 
mélange terreau / sable / gravillons y compris engazonnement 
sur 9cm

m² 75,00
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ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U

4.4 Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint m² 36,00 46,00 90,00
4.4.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 36,00 46,00 90,00
4.4.2 Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en silico calcaire 

20/40 (ep : 25cm), 
M3 9,00 12,00 23,00

4.4.3 Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose compacté (ep : 
3cm)

M3 2,00 2,00 3,00

4.4.4 Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm sans joint m² 36,00 46,00 90,00

4.4.5 Fourniture et mise en oeuvre de sable m² 36,00 46,00 90,00

4.5 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons m² 32,00 12,00

4.5.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 32,00 12,00
4.5.2 Fourniture et mise en œuvre d’un GNT 20/40 silico calcaire (ep 

25cm)
M3 8,00 3,00

4.5.3 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de rivière  (ep : 3 
cm)

M3 1,00 1,00

4.5.4 Fourniture et pose de Pavé béton à joint drainant 25x12,5x10cm m² 32,00 12,00

4.5.5 Fourniture et mise en œuvre de gravillons 2/4 m² 32,00 12,00

4.6 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés m² 90,00

4.6.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 90,00
4.6.2 Fourniture et mise en œuvre d’un mélange 20/40 silico calcaire 

(70%) / Terre végétale (30%) (ep25cm)
M3 23,00

4.6.3 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de rivière  (ep : 3 
cm)

M3 3,00

4.6.4 Fourniture et pose de Pavé béton à joint enherbé 25x12,5x10cm m² 90,00

4.6.5 Fourniture et mise en œuvre d'un mélange terreau (50%) / sable 
(50%) y compris engazonnement

m² 90,00

4.7 Structure de Cheminement Piéton - Béton microdésactivé m² 15,00 240,00 30,00

4.7.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 15,00 240,00 30,00
4.7.2 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (ep : 30cm) M3 4,50 72,00 7,50
4.7.3 Fourniture et mise en œuvre d'une dalle de béton (ep : 12cm) m² 15,00 240,00 30,00

4.8 Platelage bois m² 35,00 25,00
4.8.1 Feutre géotextile m2 35,00 25,00
4.8.2 Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 sur une 

épaisseur de 0,20
m2 7,00 5,00

4.8.3 Platelage en chêne avec système antidérapant m2 35,00 25,00
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4.9 Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons m² 35,00 25,00

4.9.1 Fourniture et mise en place de feutre géotextile m² 35,00 25,00
4.9.2 Fourniture et mise en œuvre d’un GNT 20/40 silico calcaire (ep 

25cm)
M3 9,00 7,00

4.9.3 Fourniture et régalage du lit de pose en sable de rivière  (ep : 3 
cm)

M3 2,00 1,00

4.9.4 Fourniture et pose de Pavé long (Boutisse/Longrine, Barette) en 
pierre naturelle largeur 7cm, longueur variable, hauteur 10cm de 
type Calminia de chez Acadie ou similaire

m² 35,00 25,00

4.9.5 Fourniture et mise en œuvre de gravillons 2/4 m² 35,00 25,00

4.10 Bordure et Caniveaux

4.10.1 Chasse roue bois mL 7,00
4.10.2 Voliges acier 15cm mL 55,00
4.10.3 Voliges bois 15cm mL 25,00 320,00 145,00
4.10.4 Voliges Acier 40cm mL
4.10.5 Bordurette en béton P mL
4.10.6 Marquage ligne de guidage PMR mL 10,00 82,00 110,00
4.10.7 Marquage ligne deco SMR mL 58,40

ARROSAGE

5.1 Arrosage des massifs en goutte à goutte m² 137,00 412,00 123,00
Fourniture et mise en œuvre d'un système d'automatisation de 
l'arrosage comprenant le branchement avec purge de vidange à 
l'intérieur du local technique dans le bâtiment, la fourniture et 
l'installation d'un programmateur et des électrovannes 
nécessaires au fonctionnement de systèmes goutte à goutte, 
des canalisations, de raccords, des regards d'arrosage, Compris 
tranchées, filet, fourreaux et toute autre sujétion de parfaite 
exécution
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TERRASSEMENTS POUR ESPACES VERTS

6.1 Terrassement des fouilles de plantations

6.1.1 Fouilles de plantations des arbres (2x2x1,5m), y compris 
évacuation

M3 36,00 30,00 30,00

6.1.2 Fouilles de plantations des arbustes isolés (1,2M3), y compris 
évacuation

M3 43,20 66,00

6.1.3 Fouilles de plantations des arbustes et haie (épaisseur 0,5m), y 
compris évacuation

M3 21,60 33,00

6.1.4 Fouilles de plantations des vivaces, graminés et couvres sols, 
gazons (épaisseur 0,4m), y compris évacuation

M3 54,80 164,80 49,20

6.1.5 Apport de terre pour patio SMR M3 105,00

ESPACES VERTS

7.1 Apport, Reprise et mise en place de terre végétale

7.1.1 Arbres (6M3) M3 36,00 30,00 30,00
7.1.2 Arbustes isolés (1,2M3) M3 43,20 66,00
7.1.3 arbustes et Haies (0,5m) M3 21,60 33,00
7.1.4 Massifs (0,4m) M3 54,80 164,80 49,20

7.2 Fourniture et mise en place d'amendements L 9 940,00 17 480,00 13 410,00

7.3 Fourniture et garantie de reprise (1 an) des arbres et des 
arbustes (densité 1u/m²)

7.3.1 Arbre tiges 3,00 2,00 2,00
7.3.1.1 Acer campestre Green Column

- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25
U 1,00

7.3.1.2 Acer campestre Huibers Elegans Green Column
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25

U 1,00

7.3.1.3 Betula albosinensis
Cépées, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 200/250

U 1,00

7.3.1.4 Carpinus betulus Frans Fontaine
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25

U 1,00

7.3.1.5 Prunus mahaleb
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25

U

7.3.1.6 Sorbus aucuparia Edulis
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25

U 1,00

7.3.1.7 Ulmus minor
- Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25

U 1,00
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7.3.1.8 Tilia Henryana U 1,00
- Tiges, cultivés distancés, sujet d'exception, en motte grillagée, 
70/80

7.3.2 Cépées 3,00 3,00 3,00
7.3.2.1 Acer griseum

Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte 
grillagée, 200/250

U 1,00

7.3.2.2 Amelanchier ovalis
Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte 
grillagée, 200/250

U 3,00 1,00 3,00

7.3.2.3 Prunus serrula
Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte 
grillagée, 200/250

U 1,00

7.3.3 Arbustes isolés et grimpantes 36,00 55,00
7.3.3.1 Berberis vulgaris

multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 
80/120

U 2,00

7.3.3.2 Corylus avellana
Merveille de Bollwiller, Fertile de Coutard, Nottingham
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 
80/120

U 3,00

7.3.3.3 Ligustrum vulgare Atrovirens
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 
80/120

U 5,00

7.3.3.4 Rosa x Rêve de Paris
multi tronc 5/7 branches , RN

U 8,00 15,00

7.3.3.5 Taxus baccata Fastigiata Robusta, 
en conteneur C10L, 80/100

U 6,00

7.3.3.6 Viburnum opulus 'Compactum'
multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 
80/120

U 3,00 6,00

7.3.3.7 Clematis montana, en Conteneur, 80/120 U 7,00
7.3.3.8 Clematis armandii, en Conteneur, 80/120 U 7,00
7.3.3.9 Hydrangea petiolaris , en Conteneur, 80/120 U 7,00
7.3.3.10 Hydrangea seemanii, en Conteneur, 80/120 U 7,00

Fourniture et garantie de reprise (1 an) des espèces 
comestibles et parfumées

7.3.3.11 Amelanchier, en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.3.12 Prunus tomentosa, en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.3.13 Ribes nigra, en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.3.14 Ribes odoratum,  en Conteneur, 60/80 U 3,00
7.3.3.15 Vaccinium americanum/corymbosum,  en Conteneur, 60/80 U 3,00
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7.3.4 Fourniture et garantie de reprise (1 an) des végétaux des 
massifs 
Massifs de type 1; C3L, 5u/m² m² 88,00 70,00 38,00

7.3.4.1 Achillea millefolium U 88,00 70,00 38,00
7.3.4.2 Briza media U 88,00 70,00 38,00
7.3.4.3 Gallium mollugo U 88,00 70,00 38,00
7.3.4.4 Poa pratensis U 88,00 70,00 38,00
7.3.4.5 Rosmarinus officinalis Albiflorus U 88,00 70,00 38,00

Massifs de type 2 ; C3L, 5u/m² m² 11,00 60,00 27,00
7.3.4.6 Clinopodium vulgare U 11,00 60,00 27,00
7.3.4.7 Echium vulgare U 11,00 60,00 27,00
7.3.4.8 Mentha piperita U 11,00 60,00 27,00
7.3.4.9 Thymus vulgaris U 11,00 60,00 27,00
7.3.4.10 Verbena officinalis U 11,00 60,00 27,00

Massifs de type 3; C3L, 5u/m² m² 38,00 261,00
7.3.4.11 Anthemis tinctoria U 38,00 261,00
7.3.4.12 Hypericum perforatum U 38,00 261,00
7.3.4.13 Melica ciliata U 38,00 261,00
7.3.4.14 Origanum vulgare aureum U 38,00 261,00
7.3.4.15 Salvia officinalis 'Extracta' U 38,00 261,00

Massifs de type 4; C3L, 5u/m² m² 21,00 22,00
7.3.4.16 Carex morrowii Ice Dance U 18,00 19,00
7.3.4.17 Cyrtomium falcatum U 18,00 19,00
7.3.4.18 Iris japonica U 18,00 19,00
7.3.4.19 Polystichum tsus-simense U 18,00 19,00
7.3.4.20 Ranunculus ficaria verna U 18,00 19,00
7.3.4.21 Persicaria affinis Donald Lowndes U 18,00 19,00
7.3.4.22 Narcissus Tête à Tête (C++, 5u/m²) U 105,00 110,00

Massifs de type 5; C3L, 5u/m² m² 10,00
7.3.4.22 Alchemilla mollis U 13,00
7.3.4.23 Carex oshimensis ‘evergold’ U 13,00
7.3.4.24 Epimedium perralchicum U 13,00
7.3.4.25 Euphorbe amygdaloides Redbud U 13,00
7.3.4.26 Narcissus Tête à Tête (C++, 5u/m²) U 50,00
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Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier
DCE - DPGF - Lot n°16

JUILLET 2025
N° d'affaire : B240046

Quantité 
MOE

Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €
Quantité 

MOE
Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €
Quantité 

MOE
Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €

ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U

Massifs de type 6; C3L, 5u/m² m² 26,00
7.3.4.27 Anemone hupehensis Elfin swan U 22,00
7.3.4.28 Aspidistra elatior U 22,00
7.3.4.29 Géranium macrorrhizum U 22,00
7.3.4.30 Liriope muscari Big Blue U 22,00
7.3.4.31 Reineckea carnea U 22,00
7.3.4.32 Speirantha convallarioides U 22,00

7.4 Accessoires de plantation

7.4.1 Fourniture et mise en place d'un ancrage de motte pour arbres u 6,00 5,00 5,00

7.4.2 Fourniture et mise en place de barrière antiracinaire (10ml/arbre) ml 60,00 50,00 50,00

7.4.3 Fourniture et mise en œuvre d'un mulch broyat de feuillus sur 
une épaisseur de 10cm

m² 137,00 412,00 33,00

7.4.4 Fourniture et mise en œuvre d'une toile coco m² 90,00

7.5 Travaux de plantation

7.5.1 Arbres et Cépées U 6,00 5,00 5,00
7.5.2 Arbustes U 36,00 55,00
7.5.3 Vivaces, graminées, couvre sols U 734,00 2 510,00 792,00
7.5.4 Bulbes U 105,00 160,00

7.6 Semis

7.6.1 Gazon m² 28,00 330,00 186,00

7.7 Confortement des plantations pendant 1an

7.7.1 Confortement des arbres et cépées U 6,00 5,00 5,00
7.7.2 Confortement des massifs m² 137,00 412,00 123,00
7.7.3 Confortement des Gazons m² 28,00 330,00 186,00
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Quantité 

MOE
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Entreprise

Prix en € Total en €
Quantité 

MOE
Quantités 
Entreprise

Prix en € Total en €

ADJ AGO SMR
N° Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U

SERRURERIE

8.1 Fourniture et pose de main courante en fer acier ml 42,00
8.2 Fourniture et pose d'une clôture barreaudée hauteur 1,80m de 

type 5010 de chez Normaclo ou similaire
ml 32,00

8.3 Fourniture et pose d'une clôture treillis soudée 1,80m ml
8.4 Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 0,9m) 

de type 5010  Normaclo ou similaire, compris contrôle d'accès 
par badge

U 2,00

8.5 Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 1,1m) 
de type 5010  Normaclo ou similaire, compris contrôle d'accès 
par badge

U 2,00

8.6 Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 5,50m) de type 5010 
de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contrôle 
d'accès par badge et boucle magnétique

U 1,00

8.7 Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 4,00m) de type 5010 
de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contrôle 
d'accès par badge et boucle magnétique

U 1,00

MOBILIER

9.1 Fourniture et mise en place d'une corbeille u 1,00 2,00 1,00
9.2 Fourniture et mise en place de banc bois et acier

9.2.1 Banc en bois et acier droit de type Landscape LPC150 MMCite 
ou similaire

U 3,00

9.2.2 Banc en bois et acier arrondi de type Landscape LPC110a 
MMCite ou similaire sous abri fumeur

U 2,00

9.3 Fourniture et mise en place de Chaise ft 5,00
9.4 Fourniture et mise en place de Table ft 2,00
9.5 Fourniture et mise en place de Enrochements M3 4,00 2,00
9.6 Fourniture et mise en place de pots u 2,00
9.7 Jardinière sur mesure en Acier corten et bois Ens 1,00
9.8 Bloc en Pierre naturelle taillé brute (0,25x0,25, Longueur 

variable)
U 20,00
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MOE
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Montant HT du Lot N°16
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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Centre Hospitalier Durécu Lavoisier de Darnétal
Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier

 JUILLET 2025

N° d'affaire : B240046

LOT 16 : XX AMENAGEMENTS PAYSAGERS

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,5% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à le

RECAPITULATION GENERALE

L'ENTREPRENEUR, LE MAITRE D'OUVRAGE,
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